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COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE: ESTADO:
CEP: FONE: ()
E-MAIL:

MODALIDADE: Tomada de Pregos n° 002/2019.

PROCESSO N°: 4.707/2019.

OBJETO: Contratagdo de Empresa para Execugdo da Obra de Construgdo da Praga Sao Marcos, Bairro
Sao Marcos, neste Municipio de Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, cépia do instrumento convocatorio
da licitagdo acima identificada.

Visando a comunicacgdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio do e-mail
licitacao@aracruz.es.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicacgdo, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagbes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informacgdes adicionais, ndo cabendo
posteriormente qualquer reclamacéo.

Local: , de de 2019.

Nome por extenso:

RG n°:

ASSINATURA
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 002/2019

PROCESSO N° 4.707/2019

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, designada pela Portaria n°® 15.567, de 21/12/2018, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que de acordo com as disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis
Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e alteragbes posteriores, fara realizar licitagdo na modalidade
Tomada de Pregos, do tipo menor prego, na forma de execugao indireta, em regime de empreitada
por prego unitario e critério de julgamento menor prego global, objetivando a Contratagao de Empresa
para Execuc¢ao da Obra de Construgao da Praca Sao Marcos, Bairro Sao Marcos, neste Municipio de
Aracruz/ES, conforme Requisicdo de Servicos n° 179/2019 da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, constante do Processo Administrativo n® 4.707/2019.

Local/horario/dia: Os envelopes "HABILITACAO" e "PROPOSTA DE PRECOS" deverdo ser
protocolizados no Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES
(antigo Forum) até as 18 horas do dia 13 de Maio de 2019, iniciando-se a abertura do Envelope
“HABILITACAQ” as 12:30 horas, no dia 14 de Maio de 2019, na sala da Comissdo Permanente de
Licitacao, Secretaria de Suprimentos, sede da PMA, localizada a Av. Moroba, n° 20, Bairro Moroba,
Aracruz/ES. (Ressaltamos que o horario de funcionamento do Protocolo Geral € de 12 as 18 horas)

A licitante podera adquirir o Edital junto ao site da Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br
- Licitagdes) ou junto a Comissao Permanente de Licitagdo, na Av. Moroba, n° 20, Bairro Moroba —
Aracruz/ES, no horario de 12:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

1. OBJETO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1.1 - A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagdao de Empresa para Execugio da Obra
de Construgao da Praga Sao Marcos, Bairro Sdo Marcos, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante
condigdes constantes deste Edital e seus anexos.

1.2 - A Contratada se obrigara a executar os servigos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e
Especificagcdes Técnicas.

1.3 - Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados
e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e
demais especificagbes técnicas, encontram-se no Caderno de Especificagdes, Memoriais
Descritivos, Orgamento e Projetos.

1.4 - Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugbes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua
execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, nao se descartando a necessidade de
compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos servicos.

2. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO
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2.1 - Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz ou que atenda a todas as condigbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao.

2.1.1 - Para obtencdo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento, juntamente com os
documentos necessarios ao cadastramento, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na
Rua Padre Luiz Parenzi, n.° 710, Centro, Aracruz - ES, no horario de 12:00 as 18:00 horas de
segundas as sextas-feiras, até o terceiro dia anterior a data do recebimento dos envelopes
HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS.

2.1.2 - A relagdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) — Documentos:
Cadastro de Fornecedores).

2.1.3 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagao de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitacéo;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha vinculo
empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia, salvo
aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou
homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade
econdmica financeira.

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes.

2.2 - No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a Sessdo de processamento
desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame.

2.2.1 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presuncgao de capacidade plena para a realizagdo das transacgodes inerentes
ao presente processo licitatério.

2.2.1.1 - O credenciamento devera obedecer ao modelo constante no Anexo Ill, devendo ser
observado o contrato social ou estatuto da proponente.

2.21.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento do Termo de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagéo dos
documentos descritos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 2.2.1.3.

2.2.1.3 - Para o credenciamento deverdo ser entregues, em maos, a Comissdo Permanente de
Licitacdo, os seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento, conforme item 2.2.1.1;

b) Documento de identificagdo do representante da empresa que ira participar do certame, devendo
ser copia autenticada ou Copia simples com apresentagéo do original;

c) Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, devendo ser copia autenticada ou Copia simples com
apresentacao do original;

d) No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte devera ser apresentada Certidao
Simplificada da Junta Comercial, conforme Instrugdo Normativa n® 103/2007 do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC emitida no ano civil corrente.
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d.1) OBS: A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06 sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

2.2.1.4 - Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um unico representante por licitante interessada.

2.2.1.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma “carta de credenciamento”, podera
representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambas as licitantes
representadas.

2.2.1.6 - Caso estes documentos estejam equivocadamente inseridos em algum dos envelopes
lacrados, a Comissao de Licitagbes devolvera os envelopes em sessao publica ao representante, para
que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo ao novo lacramento em
seguida, diante dos presentes.

2.2.1.7 - A auséncia do representante ou credenciado, ou a ndo apresentagao ou ainda a incorregao do
documento de credenciamento para participar da sesséo de abertura dos envelopes, ndo acarretara na
inabilitagcdo ou desclassificagdo da empresa licitante, porém o enviado nao possuira direito de registrar
qualquer apontamento em ata.

2.3 - Da participacao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

2.3.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n°® 3.063 de 13/12/2007, as microempresas €
empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigio.

2.3.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

2.3.3 - A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem 2.3.2, implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragao convocar para nova sessao publica os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagao, ou revogar a licitagao.

2.3.4 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial
nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.3.5 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
2.3.5.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos deste edital, situagao

em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

2.3.5.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta, sob pena de preclusao.
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2.3.5.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 2.3.4, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

2.3.5.4 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 2.3.5.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 2.3.4, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

2.3.5.5 - Na hipdtese da nao-contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sesséao publica.

2.4 - As licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006, deverao apresentar, no
envelope “HABILITAGAO”, para comprovagdo de tal condigéo, a Certiddo Simplificada emitida pela
Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Juridicas.

2.5 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

3. VISITA TECNICA

3.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar visita
técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

3.2 - Avisita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na
Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagao do Edital.

3.3 - Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer
munidos de documento de identificagao e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes
para conceder representagao.

3.4 - A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinara o
atestado de visita, a qual, ocorrendo, devera constar no envelope de habilitagao.

3.5 - Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por técnico do o6rgao licitante, na data
estipulada.

3.6 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela
Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

3.7 - As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os precos
propostos.

3.8 - Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.
3.9 - A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servico para exigir

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagcbes do Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).
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3.10 - As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo
se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os
principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatoério.

3.11 - Para titulo de comprovacao da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado
na SEMOB.

4. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

4.1 - O valor total estimado para a execugdo dos servicos acima mencionados é de R$ 218.567,91
(duzentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos).

4.2 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugéo dos servigos os pregos estabelecidos
nas planilhas orgcamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagcdo e seu regime de contratagédo
sera de empreitada por pregos unitarios, na forma de execugéo indireta, cujo critério de julgamento é o
menor preco global.

4.3 - Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orgamentéaria
elaborada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

4.4 - Nao serao permitidas alteracées nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos servigos
discriminados nas planilhas orgamentarias.

5. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

51 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo
orcamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0066 - Construgdo, Ampliagdo, Reforma de Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais

Codigo Reduzido: 847

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.530.0000 — Transferéncia da Unido Ref. Royalties do Petréleo

6. REAJUSTE

6.1 - Os pregos propostos pela Contratada poderéo ser reajustados, apos o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do Indice
Nacional de Custos da Construgao — INCC - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais.

R=Vx(l—lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data do orgamento;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data do orgamento.

6.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das medidas
econdmicas de interesse do Pais.

7. PRAZOS

7.1 - O prazo de execucao dos servicos a serem contratados € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

7.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

7.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra, provocados
por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

7.4 - O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

7.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.

7.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao
inicio da execugao da obra.

7.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

7.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no o6rgao
contratante, sendo admitida prorroga¢do, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados
no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

7.9 - Qualquer motivo de paralisacao dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que
poderdo ou ndo ser aceitos pelo Contratante.

8. DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

8.1 - ENVELOPE “HABILITAGAO”

Os documentos relativos a habilitagdo deverao ser apresentados em uma s6 via, em original ou copia
reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragdo, ou publicagdo em
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orgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na ordem
seguinte:

8.1.1 - Habilitagao Juridica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverao ser
apresentados os documentos de eleigcdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da
diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou gerente,
diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagdo, em papel
timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicédo de aprendiz;

h) Cépia (autenticada) do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizada e com validade na data da realizagdo desta licitagao.

8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa), relativo
ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagao quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no
Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade
na data da entrega dos envelopes;
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g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

8.1.3 - Qualificagao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica e
Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES;
nos termos do art. 58 da Lei 5.194/66, na forma da Resolugdo 413/97 do CONFEA e demais
regramentos pertinentes.

b) Comprovante de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s).
Com fulcro nos acordaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de Contas da Unido, a comprovagao
pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia (autenticada) do Contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio;

b.2) Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;
b.3) Cépia (autenticada) do contrato de trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaragédo de anuéncia do profissional;

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(dées) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de obra(s) compativel(is) com o objeto
desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo, no
minimo, graduagdo em Engenharia Civil ou outros com atribuicbes correlatas, devendo estar
devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a
entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

8.1.3.1. Qualificagado Técnica — Profissional:

a.1) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicdes legais do profissional Engenheiro Civil ou outro com atribuigbes correlatas;

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as especificadas a
seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos

1 Pavimentacé&o Blocos intertravados de concreto

2 Assentamento de meio-fio de concreto

Obs.1) Com o intuito de tornar mais célere a analise dos atestados de qualificagdo técnica
apresentados, deverdo ser destacados (grifados), os itens correspondentes as parcelas de maior
relevancia, previstas neste Edital.
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Obs.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua substituicido por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao. Para
essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

Obs.3) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico, estas serdo inabilitadas.

8.1.4 - Qualificagao Econémico — Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou Certidéo de
Recuperagédo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as
condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatdria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a apresentagdo de balancetes ou balangos
provisoérios, que comprovem a boa situacgao financeira da licitante.

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢des devera ser apresentado
em publicagao no Diario Oficial,

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente, o
termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em que o Balanco se acha
regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anterior ao
da realizagao da licitagido, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea b.2.

c) Comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0),
resultantes da aplicagédo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
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d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

8.1.5 - OBSERVACOES:

a) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL proceder a
conferéncia dos elementos dele constantes;

b) A documentacao podera ser autenticada por membro da Comissdo Permanente de Licitagdo até a
data de protocolo dos envelopes;

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitacido considerara como maximos os
prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de Aracruz 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados,
nao serao aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos neste Edital;

e) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitagdo, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
Comissao Permanente de Licitagcao, além de incorrer nas sangdes previstas neste edital;

e.1) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da licitante
que o tiver apresentado;

f) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacdo de sua
validade pela Comissdo Permanente de Licitacao;

g) Toda a documentagado de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;

h) A licitante que n&o apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 8.1 e seus subitens
sera INABILITADA.

8.2 - PROPOSTA DE PRECOS

8.2.1 - O conteudo do envelope de proposta de pregcos devera constar de proposta elaborada em
conformidade com as condigbes indicadas neste Edital, com todas as suas folhas numeradas e
rubricadas, impressa por qualquer meio de edi¢cdo eletrbnica de textos, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante, devidamente assinada e rubricada pelo
profissional que a subscrever, com mengéao explicita do titulo do profissional e do numero da carteira
(art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966), contendo:

a) Carta resumo da proposta de pregos (Modelo anexo V), contendo o valor total para a execugao
dos servicos, expresso em real, inclusive indicando o valor por extenso;

b) Precos unitarios, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Municipio de Aracruz;

TP n° 002/2019 - Construgéo da Praga Sdo Marcos, Bairro Sdo Marcos - Proc. n® 4.707/2019.

11



» D&

PREFEITURA 4g.n°
) ARACRUZ %
N Amacrul

www,aracruz.es.gov,br _—

c) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
apresentacao;

d) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;

e) Forma de pagamento: conforme Edital;

f) Composicao analitica dos pregos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de BDI;
g)  Cronograma fisico-financeiro;

h) Declaragdo de aceitagdo de todas as condigdes deste edital e que caso seja vencedora da licitagao,
executara os servigos pelos pregos propostos e aceitos pelo Contratante.

8.2.2 - Para maior agilidade na anadlise dos documentos, além de uma via impressa, as planilhas
orgamentarias, a composi¢ao analitica de custos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de
BDI deverao ser apresentadas em arquivo digital.

Observacgodes:

1) O CD ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa.

2) Para maior agilidade na anélise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas e correspondente composicdo analitica devem ser apresentados na mesma ordem
disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser
apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

9. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

9.1 - O recebimento dos envelopes de “Habilitagdo” e “Proposta de Pregos” dar-se-a no local, data e
horario constantes no preambulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte
externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicacao:

ENVELOPE “HABILITAGAO”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagao

Ref. Tomada de Pregos n° 002/2019

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 13/05/2019.

Data da Abertura: 14/05/2019 as 12:30 horas.

Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “PROPOSTA DE PRECOS”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagao

Ref. Tomada de Pregos n° 002/2019

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 13/05/2019.

Data da Abertura: 14/05/2019 as 12:30 horas.

Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

9.2 - Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.
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10. DAABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 - No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalara reunido para abertura dos
envelopes contendo a documentacgao e as propostas, obedecendo a seguinte sequéncia:

10.1.1 - O presidente da CPL recebera os envelopes lacrados, contendo os documentos para
habilitacao e a proposta de precos.

10.1.2 - Identificagdo dos representantes legais das empresas com a apresentagdo das devidas
Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso.

10.1.3 - Abertos os envelopes "HABILITACAQ", o seu contetdo, depois de rubricado pela Comiss&o
Permanente de Licitagdo, sera oferecido a rubrica por parte dos representantes das empresas
participantes da licitagao.

10.1.4 - A CPL verificara se a documentacdo juridica, fiscal e financeira atende as exigéncias
estabelecidas no Edital e em seguida suspendera a sessdo e encaminhara os autos a Secretaria de
Obras e Infraestrutura, para analise e emissao de relatério quanto a qualificagéo técnica.

10.1.5 - Ap6s o retorno dos autos, a CPL de posse do relatério, fara em sesséo interna, o julgamento
dos envelopes “HABILITACAQO” e publicara o resultado nos meios legais.

10.1.6 - Havendo inabilitagdo de alguma Proponente, serdo consideradas 02 (duas) situacgoes:

12 - A proponente nao pretende recorrer da decisdo da Comissao Permanente de Licitagcdo, caso em
que, ser-lhe-a devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a sua renuncia ao
recurso.

22 - A proponente dispde a apresentar recurso. Neste caso, a proponente dispde de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data da ciéncia da inabilitagdo, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se
nova data para a abertura dos Envelopes.

10.1.7 - Superado o prazo recursal e persistindo a inabilitagdo de alguma(s) licitante(s), esta(s) tera(ao)
o envelope “PROPOSTA DE PRECOS” devolvido, fechado, contra recibo.

10.1.7.1. Caso as licitantes inabilitadas ndo estejam presentes na ocasido da devolugdo dos
envelopes, estes ficardo a sua disposicao pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados da data da
publicacéo do resultado da licitagdo, podendo ser destruidos pela Comissao Permanente de Licitagado
depois de transcorrido este prazo.

10.1.8 - A CPL designara data e hora para realizagdo da reunido de abertura do envelope “PROPOSTA
DE PRECOS”.

10.2 - Das reunides de verificacdo de documentacdo e de propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todas as propostas, com a transcricdo dos respectivos pregos
totais, registradas as reclamacgdes e impugnacgdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento da licitagdo. As atas serdo assinadas pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao e, facultativamente, pelos representantes das proponentes.

11. AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
11.1 - O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

11.2 - Todas as propostas apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao.
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11.3 - A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:
a) FASE ELIMINATORIA

Serao desclassificadas as propostas que:

a.1) Apresentem valor global superior ao valor maximo estabelecido neste Edital;

a.2) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacgdes suficientemente claras de forma a
permitir a perfeita identificagao quantitativa da obra licitada;

a.3) Apresentem composigao analitica dos pregos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de
BDI incompleta.

a.4) Apresentem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegao prevista no
paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redac¢ao da Lei 8.883 de 08/06/94;

a.5) Contenham pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

a.5.1) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela Administragado; ou
2) valor orgado pela Administragéo.

a.5.2) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1° alineas “a” e “b” da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administragcdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

a.5.3) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

a.6) Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgao dos erros, sendo que a adequagao ndo podera
resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.

a.7) Tanto as justificativas e comprovagoes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja procedido o
julgamento pela Comissao de Licitagao.

a.8) Nos casos em que a CPL constate a existéncia de erros numéricos nas propostas, serdo
procedidas as corregbes necessarias para apuragdo dos pregos globais obedecida a seguinte
disposicao:

a.8.1) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numeérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro
de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta
resumo da proposta de pregcos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela
apresentada.
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a.8.2) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios das
propostas;

a.8.3) Se a proponente ndo aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada.

a.9) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagéo.

a.10) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.
a.11) Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da Planilha Orgamentaria.

Obs.2): Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do Ato
Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

b) FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

b.1) Sera considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaga as exigéncias da fase
eliminatdria deste Edital e, que tenha apresentado a proposta de menor prego.

b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apos obedecido o disposto no paragrafo 2° do
art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei 8.666/93.

c) Sera declarada vencedora a licitante que ofertar o menor prego global, observadas ainda as
condi¢des do item seguinte;

c.1) Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

c.1.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. A CPL dara ciéncia a
todos as interessadas do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante vencedora do certame;

c.1.2) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a licitante
que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um prazo de
24 (vinte e quatro) horas;

c.1.3) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e ndo estiver presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera a Administragéo intima-la, dando-
Ihe ciéncia da configuragao do empate e do beneficio que possui, convocando-a para apresentar
nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c.1.4) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condigcdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c.1.5) A Comissdo Permanente de Licitagdo devera solicitar documentos que comprovem o

enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
regras estabelecidas no neste edital.

11.3 - O Municipio de Aracruz podera desclassificar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
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sancgdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento
da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

11.4 - Antes da divulgagdo do julgamento da proposta vencedora, a Comissdo Permanente de
Licitagdo, caso julgue necessario, solicitara a Secretaria de Obras e Infraestrutura parecer sobre a
validade dos precos unitarios ofertados.

11.5 - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo, conforme artigo 43, § 6° da Lei
n° 8.666/93.

12 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacéo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnagéo em
até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art.113 (art. 41, § 1° da Lei n°
8.666/93).

12.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.

13.2.1 - As impugnagdes formuladas por licitantes deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao Permanente de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e
se for o caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificagdo da empresa recorrente e de
seu representante legal,

c) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hip6étese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

d) Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, nao serdo considerados;

12.3 - Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109.

12.4 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:

12.4.1 - Habilitacdo ou inabilitagdo da licitante;

12.4.2 - Julgamento das Propostas;

12.4.3 - Anulacao ou Revogacao da Licitagéo;

12.4.4 - Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;
12.4.5 - Rescisao do contrato, a que se refere inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

12.4.6 - Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

12.5 - Representagao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisao relacionada com o
objeto da licitagao ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.
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12.6 - Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias uteis da intimagao do ato.

12.7 - O recurso previsto nos itens 12.4.1 e 12.4.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.8 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poder&do impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis;

12.9 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

12.9.1 - Serem dirigidos a Comissdao Permanente de Licitagdo, impressos e devidamente
fundamentados e, se for o caso, acompanhado de documentacao pertinente;

12.9.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

12.9.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serdo considerados;

12.10 - Havendo interesse em copias do processo, o licitante devera proceder a solicitagdo por escrito
e protocolizar junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n.°
710 - Centro - Sede, Aracruz — ES.

12.11 - A Comissao Permanente de Licitagao podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

12.12 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragéo, a licitante
que, tendo os aceito sem objeg¢ao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o
viciaram, hipétese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

12.13 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes de concretizar a contratacdo, o
direito de revogar a licitagdo por interesse publico ou conveniéncia administrativa, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacgéo de terceiros, do que dara ciéncia aos interessados.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1 - Apds a homologacédo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do
objeto desta licitagcdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do Municipio
e da Contratada, independentemente de transcricao.

13.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura do
respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da convocacéo. Se esta nao
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na ordem
de igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao
independentemente das sang¢des administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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14.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de

caugao de garantia de execugdo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lei n° 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia;00,
c¢) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

14.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar
0 REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de resciséo.

14.4 - A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de eventuais
multas.

14.5 - A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

14.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga
entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

15. MULTAS E PENALIDADES

15.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas

(1SS “, "

no item 15.3, letras “a”, “b” e “e”.

15.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

15.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,
garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;
b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspenséao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Administragao
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

15.4 - As sangdes previstas no subitem 15.3 poderdo cumular-se e ndao excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos
casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da
mesma.

15.5 - As sancgdes previstas no subitem 15.3 letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagcdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel

federativo, ou com autarquias, fundag¢des, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

15.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

15.7 - As multas aqui referidas serao aplicadas ap0ds regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissao que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos
relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

16. RESCISAO

16.1 - De acordo com o previsto na Clausula Décima Primeira da Minuta de Contrato.

17. SUBCONTRATAGCAO

17.1 - Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada
pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a documentacdo que
comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

| Estrutura de Madeira em Eucalipto Tratado |

17.2 - Em qualquer hipoétese de subcontratagcao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.3 - A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, sem prévia
autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagéo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem
que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

17.4 — A subcontratacdo somente podera ser de parte secundaria e acesséria do servico, devendo a
subcontratada comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de
qualificagao técnica exigidos neste Edital.
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18.1. Obrigagdes do Contratante

18.1.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando
a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste edital.

18.1.2 - Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

18.1.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execuc¢ao.

18.1.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibigdo de documentacao de identificagdo pessoal,
quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratacéo.

18.2 - Obrigag¢6es da Contratada

18.2.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a
fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

18.2.2 - A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execug¢ao do contrato de
forma satisfatoria a Administragao Publica.

18.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento do
Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

18.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucao do Contrato.

18.2.5 - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

18.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

18.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

18.2.8 - Manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagédo exigidas na licitagao.

18.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais, os quais
sao condigao para a liberagdo do pagamento.

18.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Prote¢ao Individual) e uniformizados.

18.2.11 - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem
como de todo material necessario para a execugao dos mesmos.

18.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao.

18.2.13 - Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispbe o ITEM 17.
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19. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

19.1 - A Contratada obriga-se a manter a disposicdo do contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagao de
Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execug¢do dos
Servigos.

19.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,
Norma e Especificagcdes Técnicas.

19.3 - Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim
de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do
servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

19.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

19.5 - O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servicos e outro para a fiscalizagdo da obra.

19.6 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao horario
noturno ou em feriados e finais de semana.

19.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos solidos provenientes da
execucao do objeto.

19.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

19.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de uso, cabendo a Contratada a retirada de
qualquer material proveniente da execucgao.

20. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1 - A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

20.2 - A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissédo do Termo de
Recebimento Provisério.

20.3 - A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da
Contratada.

20.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica

gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacao,
instalagéo, salvo por uso indevido.

21. CONDIGOES DE PAGAMENTO
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21.1 - O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a solicitagdo do
mesmo por parte da Contratada, onde a Contratada devera proceder a abertura de processo de
medicao no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz-ES,
encaminhando a Planilha orcamentaria de medi¢do constando o periodo de execucdo dos servicos,
memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

21.2 - Apbés a anadlise da solicitacido e apresentacdo de Planilha orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos o Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo
a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a Contratada, respeitando o Art. 58, Inciso Ill da Lei
8.666/93.

21.3 - A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria de Obras e Infraestrutura juntamente
com os documentos de regularidade fiscal.

21.4 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentagdo da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou corregdo a ser
paga pelo Contratante.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1 - A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao por
representante do Contratante para este fim especialmente designado.

22.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

22.3 - A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

22.4 - A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou empresas
especializadas expressamente contratadas para este fim.

22.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

22.6 - Sao atribuicoes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo
o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-
financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagbes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo, apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes
e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais de execugdo e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execugao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagcdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em conformidade
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicho de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

i) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigcos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusédo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para
execucgao de trabalho adicional, autorizagéo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de
cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes geréncias da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memoarias de
calculo, bem como conferir, vistar € encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagoes, justificativa técnica e com
base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.
22.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a

responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos contratados.
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22.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

22.9 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

23. DISPOSIGOES GERAIS

23.1 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documentacao ou informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

23.2 - Compete a licitante fazer um minucioso exame do Edital, projetos, planilhas, pois quaisquer
esclarecimentos, duvidas, modificagdes ou contestagdes, quanto as disposi¢des deste Edital, deverao
ser formuladas por escrito, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data de encerramento do recebimento
dos envelopes de documentagéo e proposta.

23.3 - Nao serao levadas em consideragao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitagdo e
classificagao, como na fase posterior a adjudicagado da obra, quaisquer consultas, pleitos, reclamacgoes
ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou
transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre as partes.

23.4 - A Contratada sera responsavel pela execugdo da obra pelo preco proposto e aceito pelo
Municipio de Aracruz.

23.5 - As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta
licitagdo, notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

23.6 - Esclarecimentos de duvidas de carater técnico legal na interpretagdo dos termos deste Edital
serdo dirimidos mediante solicitacdo por escrito, enderecado a Presidente da CPL do Municipio de
Aracruz, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira ou através do e-mail:
licitacao@pma.es.gov.br.

23.7 - Quaisquer modificagbes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terao divulgagéo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente a alteragdo nédo afetar a formulagao das propostas.

23.8 - Poderéao ser convidados a colaborar com a Comissdo Permanente de Licitagdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou n&o ao Municipio de Aracruz.

23.9 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em razéo
de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagdo, de
acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

23.10 - O Municipio de Aracruz se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a

presente licitagdo, fato que devera estar devidamente comprovado nos autos, através de parecer do
Setor Competente da Prefeitura Municipal.

24. ANEXOS
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24 1 - Integram o presente Edital, além do Termo de Referéncia, independentemente de transcrigéo,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VII - Minuta de Contrato;

Anexo VIII - Orgamentos, Cronograma, Composi¢cdes e Memoriais Descritivos;
Anexo IX - Projetos.

Aracruz - ES, 30 de Maio de 2019.

Jodo Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto 35.186/2019
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