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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE XXX XXXXXX N° XXX/2019.

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E
A EMPRESA XXX :

O MUNICIPIO DE ARACRUZI/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e

Infraestrutura, qualificacao........... endereco........... , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013
e a empresa XXXXXOOXXXKXOXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n% XX XXX XXX/XXXX-XX, com Sede na Rua XXXXXXXXXX, n® XXX, Bairro
XXXX, Municipio de XXXXX/ES, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo socio, Sr. XXXXXX XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, empresario, portador do
CPF n® XXX XXX.XXX-XX e da C.I. n® XXX. XXX SSP-ES, residente a Rua XXXXX XXXXXX, n°
XXXX, Bairro XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, XXXXXXX/ES, nos termos do Processo administrativo

n° 4.707/2019 resolvem firmar o presente contrato, objetivando a prestagdao dos servigos

discriminados na Clausula Primeira, na forma de execucao indireta, em regime de empreitada
por prego unitario, do tipo menor preg¢o global, que serdo executados nos termos da Lei

Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares, consoante as clausulas que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugdo da Obra
de Construcao da Praga Sao Marcos, Bairro Sao Marcos, neste Municipio de Aracruz/ES,
mediante condigbes constantes nas Planilhas Orgamentarias, Termo de Referéncia, Projeto
Basico e demais condi¢gdes do Edital de Tomada de Pregos n°. 002/2019 e seus anexos, parte
integrante deste contrato para todos seus efeitos, independente de transcrigdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor total dos servigos descritos na clausula primeira, objeto do presente contrato é de R$
XXX (XXX XXXXXXXXXXXXXXX), de acordo com a proposta comercial apresentada.

2.2 - No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servigos.

TP n° 002/2019 — Construcao da Praga Sao Marcos, Bairro Sdo Marcos - Proc. n° 4.707/2019.
1



Secretaria gag

de Obras e @ AﬁFEAITERUZ

I n fraest rut u ra WWww.aracruz.es.gov.or

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0066 - Construcao, Ampliagdo, Reforma de Prédios Publicos
e Equipamentos Sociais

Caodigo Reduzido: 847

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.530.0000 — Transferéncia da Unido Ref. Royalties do Petréleo

CLAUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES

4.1 - Os pregos propostos pela Contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do
indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundagdo Getllio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais.

R=Vx(l—lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagédo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orcamento.

4.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,

Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de execucao dos servigcos a serem contratados € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

5.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

5.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

5.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.

5.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execug¢ao da obra.

5.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a
partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio
dos servigos.

5.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

5.9 - Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito a
Contratante, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderao ou nio ser aceitos pelo Contratante.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

6.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caugado de garantia de execugao, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (em conformidade com a Lei n° 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia;

c) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

6.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.
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6.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

6.4 - A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

6.5 - A caugdo de garantia de execucgdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

6.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de GARANTIA
ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,
igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES

7.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas no item

[T ] “,

10.3, letras “a”, “b” e “e”.

7.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

7.3 - Pela inexecugado total ou parcial do contrato, o Contratante podera aplicar as seguintes
sang¢des, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na data
prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspensado temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragc&o por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

7.4 - As sancgdes previstas no subitem 7.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

7.5 - As sancgbes previstas no subitem 7.3 letra “d” e letra “e”, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer
nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

7.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacdo para esse fim.

7.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo

exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1 - O Contratante podera declarar rescindido o contrato, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada direito a qualquer indenizagao
nos seguintes casos:

a) Inexecugao total ou parcial do contrato ensejando as consequéncias contratuais e as previstas
em lei;

b) O nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;
c) Atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) Paralisagao dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagao ao Contratante.

e) A subcontratagao total ou parcial do seu objeto;

f) Desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucédo, assim como a de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execugéo, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n.° 8.666/93;

h) Decretagao de faléncia ou instauragao de insolvéncia civil ou dissolugdo da sociedade;

i) Alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a juizo do
Contratante, prejudique a execugéo do contrato;

j) Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, exaradas no processo administrativo
a que se refere o contrato.

8.2 - Arescisao do contrato podera ainda ocorrer nos termos e de acordo com o disposto nos arts.
77,78, 79 e 80, da Lei n.° 8.666/93.

8.3 - Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,

inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cbes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.1 - Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 10% (dez por cento) do orgamento, devendo a empresa
indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a
documentagdo que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica
necessaria.
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| Estrutura de Madeira em Eucalipto Tratado |

9.2 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9.3 - A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Contrato, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagao, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com
a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacdo ou
prejuizo de qualquer espécie.

9.4 - A subcontratagdo somente podera ser de parte secundaria e acessoria do servigo, devendo a

subcontratada comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e preencher os mesmos requisitos
de qualificagao técnica exigidos neste Edital.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. Obriga¢cdes do Contratante

10.1.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste edital.

10.1.2 - Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

10.1.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

10.1.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibigao de documentacéao de identificagao pessoal,
quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratacao.

10.2 - Obrigagoes da Contratada
10.2.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a
fiscalizacao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do

Contrato.

10.2.2 - A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato
de forma satisfatéria a Administragéo Publica.

10.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do
cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.
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10.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucao do Contrato.

10.2.5 - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

10.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

10.2.8 - Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagao.

10.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais, os
quais sao condigao para a liberagdo do pagamento.

10.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

10.2.11 - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos,
bem como de todo material necessario para a execugao dos mesmos.

10.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgio.

10.2.13 - Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde a clausula nona.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

11.1 - A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao do contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao
dos servicos.

11.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

11.3 - Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:
Data do servico; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

11.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.
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11.5 - O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

11.6 - Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

11.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos solidos provenientes
da execucéao do objeto.

11.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
11.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a Contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execucao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 - A obra e os servigos serdao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

12.2 - A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

12.3 - A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante n&o eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrdo
por conta exclusiva da Contratada.

12.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica

gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo,
instalagéo, salvo por uso indevido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apods a
solicitacdo do mesmo por parte da Contratada, onde a Contratada devera proceder a abertura de
processo de medicdo no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz-ES, encaminhando a Planilha orgamentaria de medi¢gdo constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

13.2 - Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos o Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a Contratada, respeitando o Art. 58, Inciso Il
da Lei 8.666/93.

13.3 - A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria de Obras e Infraestrutura
juntamente com os documentos de regularidade fiscal.
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13.4 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

€) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura

13.5 - Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagao da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer énus ou corregéo a
ser paga pelo Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1 - A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

14.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagédo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

14.3 - A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n° 8.666/93.

14.4 - A fiscalizagdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

14.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.6 - Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagédo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagao, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronograma
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fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais
e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisorias e canteiro de servigo, apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucgao e cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras
em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria
a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugdo e os parametros,
definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugdo obedece as especificagcdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagcdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucgao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execucgdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizaco;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes geréncias da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;
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n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e
com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria
para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agéo
da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

14.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos
servigos contratados.

14.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

14.9 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante

encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

15.1 - O Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente da inclusdo ou
exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

16.1 - A Administracdo Municipal devera publicar o resumo deste instrumento de contrato até o
quinto dia util do més subsequente ao més de assinatura, na imprensa oficial, em conformidade
com o paragrafo unico, do art. 61 da Lei 8666/93 e artigo 59 da Lei Organica Municipal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

17.2 - O Contratante se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no mesmo

local, obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente contrato.
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17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.4 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das clausulas
do ajuste podera ser entendida como aceitagdo, novagao ou precedente.

17.5 - Regem o presente contrato, inclusive quanto as sanc¢des e hipdteses de rescisdo contratual
a Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas complementares, aplicaveis a execugdo deste e
especialmente aos casos omissos.

17.7. Este Contrato vincula-se ao Edital de licitagdo que o exigiu e a proposta do licitante
vencedor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

) 9.0.0.0.00.9.000.0090.9.090.0.00.9.0.4
CONTRATANTE
) 9.0.0.0.000.009.000.0000.00.9.9.0.4
CONTRATADA
Testemunhas:
Lo e e e e
2 e ———————————
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