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Objeto: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA — SAO MARCOS - ARACRUZ - ES
APRESENTACAO

Trata-se de obra de Reforma e Adequacdo da Praca S&o Marcos, com area projetada de
657,35mz2.

A Praca S&o Marcos estéd implantada em terreno triangular, localizado na Rodovia Coqueiral x
Guarana, Rua Sempre Viva e Rua Begbnia, todas pavimentadas.

Na obra de Reforma e Adequacdo da Praca Sdo Marcos serdo executados pisos de concreto
intertravado e piso tipo podotéatil de alerta. O paisagismo serd executado pela Prefeitura
Municipal de Aracruz. Serao instalados bancos e lixeiras, além de um pergolado em eucalipto
tratado.

CONSIDERACOES GERAIS

A obra serd executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural e
elétrico, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de orcamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos & fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovacao dos
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacdes,
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definigdo em 05 (cinco) dias Uteis apos a
apresentacéo dos referidos materiais atraveés do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
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prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-40 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 (cento e vinte) dias corridos, sem tal
fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucédo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgtes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deveréo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera& a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apos o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) a CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverao
ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagfes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, ap6s devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
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pelos materiais e instalagbes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicdes e retiradas das instalacées e fundagdes remanescentes
existentes no terreno a ser implantado a Praca. O terreno devera ficar livre de qualquer
empecilho que existir.

Antes de ser iniciada a demoli¢cdo ou retirada de qualquer servigo, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua, gas, e as canalizacdes de esgoto e escoamento de agua deverdo ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagfes das empresas
concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos & obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Os materiais provenientes das demoli¢cdes, limpeza do terreno deverdo ser removidos para
local a ser definido pela PMA, com DMT até 20Km.
Deverdo ser obedecidas todas as recomendagBes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacdo, execucao e supervisdo de demoli¢des.

Locacéao

A locacao da obra consiste na execucdo da locacdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Serd feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langando, sobre gabaritos de madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucdo da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locagédo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou 0s eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos servicos de locagdo de obra, seguem abaixo 0s servi¢os relacionados que deverdo
ser realizados por equipe de topografia:

- locacado de escavacdo, corte e aterro de movimento de terra;
- locacdo de elementos estruturais, incluindo fundacgdes;

- locacéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
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- implantacdo de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificacdo da qualidade dos servicos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e
escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigdo das atividades desenvolvidas e
de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
ANDAIMES.

Para execucdo das instalagbes do canteiro de obras devera ser observado e planilha
orcamentaria no qual indica as instalacdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracGes para maior se
entender necessario, sem 6nus para 0 municipio. A manutencdo do canteiro de obra incluindo
a desmobilizacdo deste sera de inteira reponsabilidade da Contratada.

E obrigatéria a colocacdo de tapumes sempre que executarem atividades de construcéo, de
forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacBes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

As instalacGes de agua, energia, comunicacdo(telefonia) e esgoto provisérias deverdo ser
efetuadas por redes especificas, com respectivas entradas, as quais serdo de inteira
responsabilidade da contratada junto as concessionaria, tanto para a ligacdo quanto para a
desmobilizagédo do canteiro quando da entrega da obra e ligacéo das redes definitivas.

Redes e telas de protecéo

As redes ou telas deverdo ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Placa de obra

Deverd ser colocada de placa da construtora e dos responséveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6rgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes / Cercamento

E obrigatéria a colocagdo de tapumes / cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.
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Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagédo ao nivel do terreno.

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras deverd ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracdes para maior,
sem &nus para 0 municipio.

3 MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necesséarios de forma a elevar o nivel deste e
atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em geral e da(s)
edificacdo(bes) a construir, bem como para atender a perfeita execucdo da drenagem e
esgotamento de &gua no terreno e das edificagcdes. Portanto devera ser executado:

a) Escavagcdo manual de material de material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a
execucado de cavas de fundacao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta sO viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe serd o
volume geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacdo de croquis da cava de
fundacéao.

Sera utilizado o servico para casos de cavas de fundacdo de menor dimenséo tais como:
sapatas/e baldrames de fundagfes diversas, valas para execugdo de passagem externa de
tubulagbes elétricas/telefénicas/ incéndio/hidro-sanitario e outros necessarios a perfeita
execucao das obras.

b) Aterro com argila, compactacdo mecénica a 95% do PN, devidamente acompanhado de
ensaios e testes, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo
(tudo incluido), isto é, corte do material na jazida, carga e transporte e aquisicdo de material,
espalhamento e compactacao: trata-se do servico necessario a elevar o nivel do terreno em
geral para atender as especificacdes em projeto e o greide do terreno em relagdo ao greide
da rua: medir o volume geométrico em m3 da area aterrada através de levantamento
topogréfico (se¢bes transversais com perfil em malha, curva de nivel, antes e depois da
execucdao do aterro.

Sera utilizado o servigo para casos o aterro/terraplenagem do terreno em geral em nivel tal a
dar condicdo de execucdo da fundacdes (infra-estrutura) dos prédios/edificacdes a serem
construidas e pavimentagfes/urbanizacfes externas.

c) Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, compactagdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo (tudo
incluido), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundagdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m3 da éarea
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagéo
executada.

Sera utilizado o servico para casos recomposicdo de cavas de fundacdo ou elevacao de
nivel pequena espessura.

d) Remocdo do material decorrente das escavacdes ou transporte de material de qualquer
natureza e carga do referido material: trata-se do servico necessario a retirar da obra (bota
fora) o material proveniente das escavacfes executas na obra (manual ou mecanizada),
transportando estes até uma distancia maior que 10km, a medi¢&o do referido servigo seré:
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- Carga e descarga do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22
categoria (material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido (m3)
multiplicado por 1,30 de fator de empolamento.

- Transporte do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22 categoria
(material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido multiplicado
pelo peso especifico do material (t/m3) e multiplicado pela distdncia em Km, medido em t/km.

e) Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicbes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km. A medicao
do referido servico serd igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator de
empolamento.

A escavacdo manual para a execucdo da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundacgoes, bem
como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo serd permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4 ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacbes e planilha orcamentaria. Os servicos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

Consideracgbes gerais para execucado de estruturas de concreto armado:
= O concreto devera ser vibrado mecanicamente;
= N3&o usar aditivos a base de cloretos;
=  Abatimento (slump) do concreto >= 10mm £ 20mm;
= Toda peca em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150

micras;

= Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicacdo do concreto
magro;

= As formas de madeira deverdo ser molhadas até o encharcamento instantes antes da
concretagem;

= Deverdo ser usados espacadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;
= O concreto devera ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:

- Mddulo de elasticidade;

- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);

- Consumo de cimento por m3;

- Especificac¢des do tipo de cimento e fabricante;

- Abatimento (slump);

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;

- Relag&o agua/cimento;
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- Dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo.

= O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condicbes de lancamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a
concretagem;

= Recomenda-se a utilizacdo dos cimentos CP IIIE 40 RS, CPIIE32 RS OUCP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratacao, reduzindo assim as trincas originadas
pela retracao inicial do concreto;

= Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverdo atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

= Todas as juntas de movimentagdo, unido e dilatacdo deverdo ser convenientemente
seladas com mastique;

= O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras € de 5mm, sendo que 0s
cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

= No preparo, controle e recebimento do concreto, deverd ser obedecido o disposto na
NBR 12655;

= No controle tecnolégico do concreto devera ser obedecido o disposto ha NBR 12654 -
Controle do tipo rigoroso;

= As formas deverdo ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de
forma que néo sofram deformacgdes que comprometam a geometria proposta;

= Deve-se evitar choques e vibragGes na retirada das formas a baixa idade;

= Antes do langamento do concreto, dever&o ser observadas as armaduras e a exatidao
dimensional das formas em relag&o ao projeto estrutural;

= No langamento do concreto, deve-se tomar as precaucgdes para evitar segregacao do
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda n&o ultrapasse dois metros;

= Em nenhuma hip6tese o concreto devera ser langado apos o inicio da pega;

= Caso seja necessario a realizagdo de junta de concretagem por interrup¢do de
langcamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo
ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundagéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m3 de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas
para os ensaios e testes.

Devera ser feito ensaios de determinacao da resisténcia a traco de aco utilizado na estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 30MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos ndo usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizagcdo da obra antes de sua
execucdo devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratério.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecéanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagéo de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescricbes das
normas e métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 25MPa. Para melhor desempenho
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do concreto armado e maior vida util este deverd ter os seguintes cobrimento minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundacdes =5 cm

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deveréo ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adoc¢édo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lancamento do concreto,
furos para passagem das tabulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicado correta das barras, armacdo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo méaximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lancamento do concreto;

3. A saturacéo das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posi¢do da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, ap0s os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

5 PERGOLADO DE MADEIRA

O pergolado deve atender as dimens@es indicadas em projeto de arquitetura e suas fundagdes
conforme projeto estrutural e as normas técnicas.

As pecas e componentes de madeira devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras
ou danos.

Todas as pecas de madeira devem ser estocadas em local seco, o mais proximo possivel do
local onde serdo empregadas e as pelas de grande comprimento devem ser apoiadas
adequadamente a fim de se prevenir o0 empenamento.

Acessorios de aco devem ser galvanizados.

As superficies de sambladura, encaixes, ligaces de juntas e articulacées devem ser feitas de
modo a se adaptarem perfeitamente.

As pecas que na montagem ndo se adaptarem perfeitamente as ligacdes ou que se tenham
empenado prejudicialmente, devem ser substituidas.

LigacBes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforcadas
com talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de aco fixadas com pregos ou
parafusos.
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O eucalipto deve ser tratado e imunizado.
6 INSTALACOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalacdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
0s adaptadores apropriados (caixa de derivacdo versatil), devendo ser utilizadas, para
medicao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, lumindrias e demais componentes sdo especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se
fizerem necessérias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagfes embutidas em alvenaria, o servi¢o consistird na abertura de
rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua chumbagédo no rasgo,
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servicos ja concluidos. A chumbacéo devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4
(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrucao pelo
concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idoneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalagéo

Controle da Execucéao

Todos 0s servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagfes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execuc¢do das instalacdes sO podera ser feita por pessoal especializado,
gue ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja concluida. As caixas embutidas
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deverdo estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os revestimentos dos paramentos, de
maneira que ndo figuem muito profundas apds a execu¢do do acabamento final.

Critério de Medicao e Pagamento
Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apos
aceite pela Fiscalizacdo. Estdo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e

chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagdo e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do
sistema de instala¢des elétricas.

Método Executivo
Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverdo ser

instalados conforme orientacdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as
seguintes etapas:

Fixac&o dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
— Ligacéo elétrica dos dispositivos;
— Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
— Ajuste da porta do quadro;
— Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deveréo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,
ndo se admitindo alteracdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizac@o devera ser verificada a livre movimentagéo da alavanca dos disjuntores
e, apds essa, a correta alimentacao dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medi¢cdo somente sera efetuada
apos aceite pela Fiscalizacéo.

O pagamento sera efetuado por precgo unitéario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Eletrodutos e Conexdes

Definicéo
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Compreende o fornecimento e a instalacédo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou ago
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a conducédo de fios ou cabos de energia,
telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalacao direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalacfes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessérias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos deverd obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalac6es embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexdes, ha passagem de arame guia em seu
interior, para enfiagdo, e na sua chumbag&o nos rasgos, com argamassa de cimento e areia.
Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deveréo ser efetuados com o maximo
de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servi¢os ja concluidos. O
rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e
areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagbes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém funcédo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas tubulagfes antes da concretagem ou
de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abracadeira tipo d (no diametro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",
parafuso e bucha.

A instalacéo dos eletrodutos de PEAD, nas &reas externas, deverd ser executada em valas,
com 0s seguintes critérios:

— A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da Gltima geratriz de dutos, e
em casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

— Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a
integridade dos dutos a serem instalados;

— Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma
boa compactacao;

— Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactacdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente
com areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecanico.
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Critérios de Controle

A execucdo das instalagbes sO poderd ser feita por pessoal especializado, que j& tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes 0s seus diametros.

Tubulagdes acima de 17 de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacBes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos seréo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéo de rebarbas.

N&o serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com
utilizacéo de calor.

Critério de Medicéo e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame
passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos separadamente, conforme
composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao aprovada pela
Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Energia

Definicéo

Compreende o fornecimento e a instalacdo, na edificacdo, de quadro de distribuicdo de energia
elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalacdo do
qguadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apo0s a colocacgdo do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagcéo de
buchas e arruelas metdlicas. Por fim, o quadro ser4 chumbado a alvenaria com argamassa
traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverédo ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e
quantidades apropriadas, conforme especificacéo do fabricante, nos locais definidos no projeto
elétrico, observando-se localizacdo, nivel, prumo e alinhamento. Apés a colocacao do quadro
serd feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e arruelas metélicas.

Critérios de Controle
A instalacdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz

respeito a localizacéo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos
conectados.
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Deverd ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias
nos eletrodutos.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicdo serd por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitério contratual e conforme medi¢cédo aprovada pela
Fiscalizacao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricagdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medicdo do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e pagos
separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverdo ser fornecidos
completos e sua medicdo ja contempla todos 0s seus componentes como contatores, chaves
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protegéo e acessorios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus
respectivos espelhos.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, hem os eletrodutos e fios, os quais deverdo ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocacao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusédo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagédo de portas, janelas e
vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apés a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idobneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalagéo

Controle da Execucéao

Todos 0s servigos necessérios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
0 projeto, com as especificagfes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
gue ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo seréd inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e
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protecoes.
Critério de Medicéo e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apés a
energizacao e teste da instalacdo, com posterior aceite pela Fiscalizacao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme
composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Lumindrias
Definicao
Consiste no fornecimento e instalagéo de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, hem os eletrodutos e fios, os quais deverdo ser medidos separadamente.

Método Executivo
A montagem seguira orientacdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
— Alocacao conforme projeto;
— Afixacdo da luminéria na forma indicada no projeto;
— Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
— Alinstalacéo das lampadas e reposicdo de forro, se houver;
— O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de ganchos
curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deveréo ser fixas através de
tirantes, porca sextavada e arruela de %4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou
elementos de sustentacao.

Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacdes a
seguir:
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— Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante
pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

— As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes
quando manipuladas;

— As luminérias destinadas a embutir deveréo ser construidas de material incombustivel e
que nao seja danificado sob condicbes normais de servico. Seu invélucro devera
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas,
permitindo-se, porém, a fixagdo de lampadas e “starters” na sua face externa;

— Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverdo ser construidas de forma
a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes
elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

— Toda luminéria devera apresentar, em local visivel, as informagdes relativas ao nome do
fabricante, tensao de alimentacao e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao
ser instalados.

Controle da Instalacado

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacdes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situacdo das ligacbes e, apos, se foco e
luminosidade estao de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicéo sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagéao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado
serdo medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por precgo unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

Fios e Cabos
Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligagdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo
A enfiac@o deverd ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias A enfiagdo, com
objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apo6s enfiacdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
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ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e
terra.

Critério de Medicao e Pagamento
A medicao serd por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressédo para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm2
serdo medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, apés a conclusédo, e conforme
medicao aprovada pela Fiscalizacéo.

7 PINTURA

Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacdes do fabricante.

Sera feita a corregdo e eliminagéo de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, so
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demdao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

Introducéo

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

. Ilgual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada deméao de massa,

o Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;
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o Remocéo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovacdo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serédo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacgdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagédo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagbes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragcdo da férmula e com seus roétulos
intactos. A area para 0 armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos soélidos, que seréo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigcos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeigbes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar
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com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicacdo da pintura de base. Apds esta etapa, sera
aplicada uma deméao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

ApoOs a devida preparagéo das superficies de madeira, as superficies serdo lixadas a seco e
limpas do pé. Posteriormente, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento,
sempre observando-se as recomendac¢des do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

8 EQUIPAMENTOS DA AREA EXTERNA

o Bicicletario em tubo de inox 2", L=100cm e H=100cm, inclusive chumbamento e
fundacéo em bloco de concreto de 30x30x50cm, conforme projeto;

o Lixeira com cesto em tela de aco inox, diam. 40cm, inclusive poste de suporte vertical
2", com chumbamento e fundacdo em bloco de concreto de 30x30x50cm, conforme
projeto

o Banco com apoios em inox, com assento em toras (meia cana) de eucalipto tratado
g7cm, dim. 180x42,5cm, fixados com elementos de agco inox em base de concreto
armado dim. 190x50x15cm, inclusive pintura com verniz Stain transparente, marca de

referéncia Osmocolor ou equivalente, conforme projeto

9 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

9.1 PAVIMENTACAO

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
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apoés 7 dias de cura ndo deverd ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo

A construcdo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacdo das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.

Como a camada de po-de—pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de—pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancgar. Ja os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentagao:

Recebimento dos materiais para inicio da construcdo da base.
Construgéo do confinamento e das estruturas de drenagem.
Recebimento de materiais e espalhamento da camada de po—de—pedra.
Compactacao do p6—de-pedra.

Nao transitar sobre a camada de p6—de-pedra espalhada e compactada.
Recebimento e transporte dos pavers.

Colocacao dos pavers.

Corte e colocagéo dos pavers para ajustes.

Varricao de rejunte e compactagéo final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposicdo do trabalho porque ha diferencas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o
volume de mao—de—-obra e os prazos para a execucgao.

As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.
Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada
de p6-de-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distancia que se
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancgar.

O trabalho simultdneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos é mais
vantajoso que a dedicacdo concentrada na concluséo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da
camada de p6—de—pedra.

Vias que ndo possam ser totalmente fechadas ao tr&fego para a obra de pavimentacao devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opcao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o uso de
caibro de madeira ou perfil de ago — que se retiram a medida que o assentamento avanca.
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A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construcao do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padrdo de alinhamento, regularidade superficial,
largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a méo, o colocador usa apenas luvas de protecao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar 0 cansago, o0 colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte
e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocacéo e antes que 0s blocos sejam compactados, € preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagdo dos operarios e
transporte dos materiais.

A colocagéo termina com a aplicacéo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador podera avangar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para trads. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagcdo em
espinha—de— peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactacdo tem funcdes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pdé-de—-pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacdo sdo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratérias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar 0 uso de equipamentos
muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacao, a vibrocompactadora e/ou placa vibratdria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em direcdes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢do dos percursos para evitar a formacao
de degraus.

A compactacdo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade
livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagéo.

Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagao, € preciso retira—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de
rejunte e compactacao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
padréo da obra.
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O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecanico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mado—-de—obra de
boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o
piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocacdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao
sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, € preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacao
final.

A compactacdo final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusdo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou
placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em
diversas dire¢fes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operag¢éo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

S6 é recomendavel deixar o excesso de areia quando ndo houver chuvas, quando a frenagem
néo for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricao final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varrigao.

N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.
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A manutenc&o de pisos com pavers exige atencéo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e
afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de areia fina.
A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifiqgue a causa e 0
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas n&o atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulacGes ou por compactacdo
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a
area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que n&o sofreu
alteracgoes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varricdo. Deve—se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou &cidos.

As vagas externas serdo delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacdo de 2% em direcdo a faixa de
rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicac¢des do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢c6es prejudiciais.

Processo Executivo
A primeira operacao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.
A base serd constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base sera

aspera, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada
cuidadosamente.
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O assentamento sera realizado colocando-se 0 meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 3:1

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indica¢des do projeto.

10 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalacdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacgéo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

11 ADMINISTRACAO
Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servicos.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada:

e 1 (um) engenheiro civil pleno — parcial;
¢ 1 (um) Encarregado de obras - parcial

As instrucdes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZACAO, n&o
configurardo, em nenhuma hipétese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente para
agilizar a execucdo dos servicos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem agbes em nome do préprio CONTRATADO.

O mestre de obras auxiliar4 o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e execugdo dos
trabalhos de construgéo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de
funcao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Esta considerado nesse item custos com ARTs, consumo de servigo de telefonia, copia de
projetos, consumo de energia elétrica e agua, despesas administrativas locais com moéveis e
equipamentos de escritério, maquinas e ferramentas.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente ao
percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, 0 CONTRATANTE seguird a seguinte formula de proporcionalidade
para a medicdo desse item:

> valores itens executados no periodo de medicao
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> valores itens do contrato

No caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execu¢ao do cronograma, por responsabilidade
do CONTRATADO, nado cabera qualquer complementacdo dos valores de despesas
administrativas.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucdao de servicos de Arquitetura deverd atender também as seguintes Normas e Préticas
Complementares:

o Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais;

o Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e
Mecanicos da Madeira - Método de Ensaio

o NBR 7190 - Célculo e Execucgéo de Estruturas de Madeira
o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos;

o Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



