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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 4707/2019
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publica

1. OBJETO

Contratagcao de Empresa para Execugao da Obra de Construgcédo da Praga Sao Marcos,

Rodovia Coqueiral x Guarana, Bairro Sdo Marcos, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratacdo se dara por Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de

execugdo indireta, em regime de empreitada por precgo unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIlI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

As Pragas Publicas sdo consideradas um meio de lazer, e tem como objetivo propiciar
as pessoas um espacgo fisico que promova entretenimento, qualidade de vida, e

também uma forma de socializacao.

O projeto de construgdo da Praga Sdo Marcos, foi idealizado para atender o anseio
daquela comunidade, promovendo melhorias, tornando-a um espaco de lazer aos
moradores do bairro e pessoas que frequentam a regido e contribuindo para a
segurancga do entorno.
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4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e
Especificagoes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Especificagdes e Memoriais Descritivos.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da
obra, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou
de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias,
nao se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizacdes dos servicgos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugdo de qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacgoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;
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— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor

dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos

provenientes da execuc¢do do objeto.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a contratada a

retirada de qualquer material proveniente da execucéo.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 218.567,91 (duzentos e

dezoito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apdés o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacdo
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com

base nos precos referenciais.

R=Vx(l—-lo)

lo

Onde:
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R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas,
relativo ao més anterior a data de apresentagao do orgcamento;

| = Ildem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao

ao més anterior a data de apresentacédo do orgcamento.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacio

orcamentaria vigente, conforme:

Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0066 - Construcdo, Ampliacdo, Reforma de Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais

Codigo Reduzido: 847

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.530.0000 — Transferéncia da Unido Ref. Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 120 (cento e vinte)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de
acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o

do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 210 (duzentos e dez)

dias, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
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¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data

da convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uUteis contados a partir da

data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os

mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéao
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito a
Contratante, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacado, que poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucgao.

A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone
(27) 3270-7981, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicacdo do
Edital.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
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comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que
assinara o atestado de visita, a qual, ocorrendo, devera constar no envelope de

habilitacao.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgéao licitante, na data

estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita ser&do de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do
servico para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da
Contratante, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da
Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, ndo se permitindo, em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Para titulo de comprovacdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser

assinado por profissional lotado na SEMOB.
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11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel

com o objeto do certame e que satisfagcam as condigbes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acoes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e;

no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o] exigir;
e) Documento Oficial de ldentificagdo com foto do representante legal (proprietario,

s6cio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

g) Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade

e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da
sua filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega

dos envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragbes, conforme

abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente
- Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa),
no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.
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A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagédo de copia de carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do
licitante em que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,

desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo. O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(&o)
ter nivel superior, sendo no minimo, graduagdo em Engenharia Civil ou outros com
atribuicbes correlatas, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho
Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o
inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacéo Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuicbes legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribui¢cdes

correlatas.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Pavimentacao Blocos intertravados de concreto

2 | Assentamento de meio-fio de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigao

por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

9/23
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



Secretaria PREFEITURA
Inf?a%g?ataj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico, estas serao inabilitadas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante
ou Certidado de Recuperacao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatéria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até

60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a
apresentacdo de balancetes ou balancos provisérios, que comprovem a boa situagao

financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢bes devera

ser apresentado em publicagao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam
mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o numero das folhas

do “Livro Diario” em que o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do
més anterior ao da realizagdo da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na

forma exigida na alinea b.2;
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c) Comprovagao de boa situagédo financeira da empresa licitante sera baseada na
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), maiores ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da obra ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93
(patriménio liquido), com a atualizag&o através de indice oficial para a data de abertura

das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas técnicas apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de
Licitacao.

O preco global ndo podera ultrapassar o valor global orgado pelo Municipio, constante

na planilha orgamentaria, anexa.

Nas propostas serdo analisados os pregos global e unitarios visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigcdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)

do valor orgado pela Administragdo; ou
b) valor or¢gado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei
n° 8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administragdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacéo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro
do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas

e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais

para Elaboracdo do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos

com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagcdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (irés) dias uUteis para adequacgéo dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado
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pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham
a se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou

modificacdo correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios

de fabricagao, instalagéo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lei n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucado em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca

bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a
Contratante autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de resciso.

A caucédo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugao de garantia de execucgao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

13/23
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacido de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos
abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos

poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugdo do

contrato de forma satisfatéria & Administragao Publica.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela

Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
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A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e

uniformizados.

Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos,

bem como de todo material necessario para a execu¢gao dos mesmos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcao.

Em caso de permissao de subcontratacio, atender ao que dispbe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo,
se previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal
do objeto, restrita, contudo ao percentual de 10% (dez por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagcdo do
servigo, apresentar a documentagao que comprove sua habilitagio juridica, regularidade

fiscal e qualificagédo técnica necessaria.

Estrutura de Madeira em Eucalipto Tratado

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
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objeto da subcontratagao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem
prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a

subcontratada o direito de reclamar indenizagéo ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagcdo técnica exigidos no
Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
solicitagdo do mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de
processo de medigdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao,
constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na proépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacédo e

avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacio atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico
e sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagéo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais

ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de  pagamento,

correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execucgao e cronograma detalhado dos servigos e obras

a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto,
bem como fornecer informagdes e instrugcbes necessarias ao desenvolvimento dos

trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados
pelo Contratante.
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f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais de

execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugcdo obedece as especificagcbes técnicas de materiais e/ou

servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao
objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos

trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagcdes de projeto, concluséo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao
dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatdrios constando informagbes gerencias da obra e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para

pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagcdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas

cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a acdo da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada

prejudicial ao andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos
executados, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as

atividades das subcontratadas;
g) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execucao dos servicos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Iltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as

penalidades previstas nas letras "a", "b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
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valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na
data prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois

de esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspenséao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo néo superior a 2 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sanc¢des previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”,

a partir do recebimento da mesma.

[T ]

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratagbes com a Administragao Publica de qualquer
nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de

economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSICOES GERAIS

A composigao de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orgamento e devem constar no envelope de proposta de precos. As licitantes
devem apresentar juntamente com as propostas de pregos o cronograma fisico

financeiro.

20/23
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



Secrt;etaria PREFEITURA
LT ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas e correspondente composicdo analitica devem ser apresentados na
mesma ordem disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos

documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

Aprovo. Aracruz, 29 de abril de 2019.

Joao Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....couiiiiiiiiiiiiee e

documento de identificagdo n® .........ccccooeiiiiiiinnnn. , Profiss@o.........cocoieiiiiii

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n°. ...................... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminacgao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitario:

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverao ser apresentadas as composicbes detalhadas dos Encargos e BDI em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagéo, se for o caso
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu preg¢o, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagédo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser inserida no envelope B - "Proposta de Prego".
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