PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m‘

ENGENHARIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FATIMA

RUA PRESIDENTE KENNED, FATIMA, ARACRUZ - ES

Rua Henrique Moscoso, n® 1023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br



ENGENHARIA Pégina 2 de 18

Objeto: CONSTRUGCAO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FATIMA.
Local: RUA PRESIDENTE KENNED, FATIMA, ARACRUZ - ES
APRESENTACAO

Trata-se da obra de Construgdo de Arquibancada localizada no Campo de Fatima, a ser
implantada na Rua Presidente Kenned, bairro de Fatima, municipio de Aracruz, com éarea
construida de 186,75m? de arquibancada.

A arquibancada a ser construida é composta por 5 lances de assentos (degraus), com 40m de
comprimento e largura total de 4,50m. Possui 6 lugares destinados a deficientes fisicos e
capacidade para 300 pessoas sentadas.

Com esta arquibancada tipica foram avaliadas questbes de espaco, insolagdo e
aproveitamento de benfeitorias existentes para implantacdo das arquibancadas nos
respectivos campos. Como premissa para determinacdo do melhor local de implantacdo da
arquibancada, foi considerado a posicdo de melhor visdo dos jogos (laterais do campo,
preferivelmente centralizado com a linha de meio de campo possibilitando acompanhar os
dois lados do campo) e preferencialmente em lado sem incidéncia direta do sol no periodo da
manha (periodo com maior periodicidade de jogos).

A estrutura da arquibancada foi concebida por meio de fundagéo direta, com sapata corrida
em concreto armado, bloco de concreto estrutural e lajes pré-moldadas com painel trelicado
macico.

Fatima

O campo localizado no bairro de Fatima possui limites bem definidos demarcados com
alambrados. Nas duas laterais de maior comprimento ndo possui espaco livre para
implantacdo da arquibancada sem intervir em medidas do campo e deslocar alambrados
existentes. Do lado esquerdo h& ocupacgéo de residéncias e pelo lado direito é limitado pela
rua sem espagamento.

De acordo com esta condi¢cdo, foi avaliado o espaco de fundos, proximo ao vestiario, para
implantacdo da arquibancada.

Nota: Conforme solicitagdo desta PMA/SEMOB, informamos que a fim de reduzir o
custo total da obra, visando o recurso ja disponivel para a constru¢cdo da mesma, néo
foram considerados no orgcamento os servigos de revestimentos de parede (chapisco e
reboco), pavimentacdes externas e plantio / replantio de grama nas areas adjacentes,
apesar do projeto executivo contemplar tais servigos, haja vista que a Prefeitura podera
executar essas obras em etapa posterior.

Mesmo assim, foram considerados neste Caderno de Encargos / Memorial Descritivo
os procedimentos de execucao, medicao e fiscalizacdo destes servigos.

CONSIDERACOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
caderno de encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de orcamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
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previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisi¢cdo. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovacdo dos
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacoes,
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definicho em 05 (cinco) dias Uteis apls a
apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES.

A mao de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

As presentes especificacbes de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverdo ser usadas em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duavidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 60 (sessenta) dias corridos, sem tal fato
vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixo.
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A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S casos Oomissos ou
suscetiveis a duvida, devera& a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apo6s o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”’) & CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequagdes deverdo
ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancgas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagBes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucado deste objeto, for

causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

1 SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno

Devera ser executado a limpeza e raspagem do local a ser implantado cada arquibancada. O
terreno devera ficar livre de qualquer empecilho que existir.

Antes de serem iniciados quaisquer servicos, as linhas de abastecimento de energia elétrica,
dgua, gas, e as canalizacdes de esgoto e escoamento de agua deverdo ser retiradas,
protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacbes das empresas
concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra deverdo ser examinados, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada a sua estabilidade.

Os materiais provenientes das demoli¢cdes, limpeza do terreno deverdo ser removidos para
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local a ser definido pela PMA, com DMT até 20Km.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacéo, execucao e supervisdo de demolicoes.

Locacao

A locacdo da obra consiste na execucdo da locacdo de todos 0s elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, langando, sobre gabaritos de madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locacdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo 0s cantos ou o0s eixos dos pilares assinalados com piguetes
no terreno, por meio de fio de prumo.

2 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
ANDAIMES.

Para execucdo das instalagdes do canteiro de obras devera ser observado e planilha
orgamentaria no qual indica as instalacdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a Contratada adequar os barracées para maior se
entender necessario, sem 6nus para 0 municipio. A manutencado do canteiro de obra incluindo
a desmobilizacdo deste sera de inteira reponsabilidade da Contratada.

N&o foram considerados nenhum tipo de isolamento e prote¢édo da obra, visto que a obra sera
executada dentro de area isolada, impedindo o acesso de pessoas estranhas ao servigo.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacfes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

As instalacdes de agua, energia, comunicacao (telefonia) e esgoto provisérias deverdo ser
efetuadas por redes especificas, com respectivas entradas, as quais serdo de inteira
responsabilidade da contratada junto as concessionarias, tanto para a ligagdo quanto para a
desmobilizacdo do canteiro quando da entrega da obra e ligacdo das redes definitivas.

Placa de obra

Devera ser colocada de uma placa da construtora e dos responsaveis técnicos para todas as
obras, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais
exigéncias dos érgaos competentes, no padrdao PMA, com dimensbdes de 2,00 x 4,00 m.

3 MOVIMENTO DE TERRA
O terreno deverda sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar o nivel deste e

atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em geral e da(s)
edificacdo(bes) a construir, bem como para atender a perfeita execucdo da drenagem e
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esgotamento de &gua no terreno e das edifica¢cdes. Portanto devera ser executado:

a) Escavacdao manual de material de material de 12 categoria: trata-se do servico necessario a
execucao de cavas de fundacao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sao
de pequena monta sO viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe serd o
volume geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacao de croquis da cava de
fundacao.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundagcdo de menor dimenséo tais como:
sapatas/e baldrames de fundac¢bes diversas, valas para execugcédo de passagem externa de
tubulagbes elétricas/telefénicas/ incéndio/hidro-sanitario e outros necessarios a perfeita
execucao das obras.

b) Reaterro com argila, compactacdo mecéanica a 95% do PN, devidamente acompanhado de
ensaios e testes, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo
(tudo incluido), isto é, corte do material no terreno, espalhamento e compactacgéo: trata-se
do servico necessério a elevar o nivel do terreno em geral para atender as especificacdes
em projeto e o greide do terreno em relagdo ao greide da rua: medir o volume geométrico
em m3 da area aterrada através de levantamento topografico (seg¢des transversais com
perfil em malha, curva de nivel, antes e depois da execuc¢éo do aterro.

Sera utilizado o servigo para casos o aterro/terraplenagem do terreno em geral em nivel tal a
dar condi¢do de execucgdo da fundacdes (infra-estrutura) dos prédios/edificacdes a serem
construidas e pavimentagfes/urbanizacbes externas.

c) Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, compactacdo manual ou com equipamento
mecéanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo (tudo
incluido), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundacdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m3 da area
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundagéo
executada.

Sera utilizado o servigo para casos recomposicdo de cavas de fundagéo ou elevacdo de
nivel pequena espessura.

d) Remocéo do material decorrente das escavacdes ou transporte de material de qualquer
natureza e carga do referido material: trata-se do servico necessario a retirar da obra (bota
fora) o material proveniente das escavacdes executas na obra (manual ou mecanizada),
transportando estes até uma distancia maior que 10km, a medicao do referido servico sera:

- Carga e descarga do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22
categoria (material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido (m3)
multiplicado por 1,30 de fator de empolamento.

- Transporte do material de 12 categoria (argila, areia, terra em geral) ou de 22 categoria
(material contendo cascalho) = sera o volume geométrico escavado /removido multiplicado
pelo peso especifico do material (t/m?) e multiplicado pela distancia em Km, medido em t/km.

A escavacdo manual para a execucao da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundagoes, bem
como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;
- aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
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compactadas com equipamento mecanico;
- ndo serd permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢céo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnologico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4 ESTRUTURAS

A execucao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacbes e planilha orcamentéria. Os servicos estruturais serdo
executados rigorosamente de acordo com as nhormas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

ConsideragOes gerais para execucao de estruturas de concreto armado:

O concreto devera ser vibrado mecanicamente;

Nao usar aditivos a base de cloretos;

Abatimento (slump) do concreto >= 10mm £ 20mm;

Toda peca em contato direto com o solo devera ter base em concreto magro com
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que sera utilizado lona plastica esp 150
micras;

Todo o terreno devera ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicacdo do concreto
magro;

As formas de madeira deverdo ser molhadas até o encharcamento instantes antes da
concretagem;

Deverdo ser usados espagadores plasticos para garantir o cobrimento das armaduras;

O concreto devera ser usinado e na nota fiscal devera constar os seguintes dados:

- Mddulo de elasticidade;

- Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck);

- Consumo de cimento por m3;

- Especifica¢des do tipo de cimento e fabricante;

- Abatimento (slump);

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado;

- Relag&o agua/cimento;

- Dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo.

O concreto devera ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condicbes de lancamento e
adensamento, bem como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a
concretagem;

Recomenda-se a utilizagdo dos cimentos CP Il E4A0 RS, CP IIIE32 RSOUCP Il E
32 RS, devido ao seu baixo calor de hidratacéo, reduzindo assim as trincas originadas
pela retracao inicial do concreto;

Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverao atender as normas NBR 7480, NBR
7477, NBR 6152 e NBR 6153;

Todas as juntas de movimentacdo, unido e dilatacdo deverdo ser convenientemente
seladas com mastique;

O limite de tolerancia para o cobrimento das armaduras € de 5mm, sendo que 0s
cobrimentos nominais estdo sempre referidos a superficie da armadura externa;

No preparo, controle e recebimento do concreto, devera ser obedecido o disposto ha
NBR 12655;

No controle tecnoldgico do concreto devera ser obedecido o disposto na NBR 12654 -
Controle do tipo rigoroso;

As formas deveréo ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de
forma que néao sofram deformacdes que comprometam a geometria proposta;
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= Deve-se evitar choques e vibragdes na retirada das formas a baixa idade;

= Antes do langamento do concreto, deverdo ser observadas as armaduras e a exatidao
dimensional das formas em relacéo ao projeto estrutural;

= No lancamento do concreto, deve-se tomar as precaucdes para evitar segregacao do
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda n&o ultrapasse dois metros;

= Em nenhuma hipétese o concreto devera ser lancado apds o inicio da pega,;

= Caso seja necessario a realizacdo de junta de concretagem por interrupcdo de
lancamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o
auxilio de uma escova com cerdas metdalicas, seguida de lavagem; Caso o prazo
ultrapasse 14 dias, devera ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface;

O concreto a ser utilizado na obra (fundacgéo e estrutura) devera ser controlado por ensaios em
corpos de prova, em laboratério especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos,
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no maximo 30 m3 de
concreto. Havendo concretagens com volume menor devera ser retirado os corpos de provas
para 0s ensaios e testes.

Devera ser feito ensaios de determinacao da resisténcia a trago de aco utilizado na estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 30MPa e conforme indicado em projeto. Para os
concretos ndo usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa devera apresentar o
traco em volume fornecido por laboratério especializado a fiscalizacdo da obra antes de sua
execucdo devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratério.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacao, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagéo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 250 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagéo de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescri¢bes das
normas e métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 30MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida Util este devera ter os seguintes cobrimento minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundacdes =5 cm

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverado ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adocdo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lancamento do concreto,
furos para passagem das tabulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, numero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50 e CA-60.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
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2. O tempo méaximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lancamento do concreto;
3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o lancamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds o0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

5 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com

juntas na espessura de 10mm.

Blocos de concreto estrutural

Materiais

Os blocos de concreto estrutural serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulacbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar
resisténcia minima a compresséao de 4,5MPa.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serdo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condic¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto estrutural serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os
blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento,
colado com adesivo estrutural de base epo6xi, penetrando cerca de 4cm na estrutura.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicacdes do
projeto ou Fiscalizacgéo.

Os blocos deverao ser cheios com concreto ¢/ resisténcia minima a compressao de 25mpa.
Ap6s o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com
nova aplicacdo de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
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a verificar a locacédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem
como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos o0s materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que ndo ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhfes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e
protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serédo preparadas com particular
cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para O0S
revestimentos, 0 amassamento serd mecéanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas
impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloracao uniforme. Em seguida, a mistura
serd disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua necesséria
no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme
e consisténcia plastica adequada,;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de
seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro
contato do cimento com a agua;
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e nas argamassas de cal, contendo pequena proporcao de cimento, a adicdo deste sera
realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassé-la;

e aargamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucao ndo podera
ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, serd utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

e apos o inicio da pega da argamassa, nao serd adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Préatica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicac&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
gue ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Regularizacdo de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apos retirada de azulejos da parede
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apés lixamento

A execucdo do reboco serd iniciada apés a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a
ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-4 utilizar argamassa pré-fabricada. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final deverd ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugdo Unica do embogo e o reboco. Ser4 executado em tetos
internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucao do reboco sera iniciada apés 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
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limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no traco volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camur¢ga ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

7 PINTURA

Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendacdes do fabricante.

Sera feita a correcdo e eliminacéo de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demé&o de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

Introducéo

Para a execucgdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demé&o de massa,;

o Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecédo de superficies e pecas:
o Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
o Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

o Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
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adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovacdo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas jA preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serédo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagéo forgcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagbes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracdo da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para 0 armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta &rea ser4 mantida limpa, sem residuos solidos, que serédo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigos de pintura sdo:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas
Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras

imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
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deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de aco 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 06leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demdao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢gGes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta Pratica.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apo6s todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma deméo de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacao do fabricante. ApGs 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em namero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre
as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra deméo de
impermeabilizante. Ap6s 12 horas, serdo aplicadas as demdos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na aplicacédo da
massa corrida e da segunda demdo de impermeabilizante. Nos casos especificos, serd
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cBes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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8 DIVERSOS EXTERNOS

o Guarda corpo, H=1,10m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2” e horizontal de
17, fechamento com tela losangular de arame fio 12, malha 2” revestido em PVC na cor
azul, pintados com esmalte sobre fundo corrosivo.

o Guarda corpo, H=0,78m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2” e horizontal de
1”, fechamento com tela losangular de arame fio 12, malha 2” revestido em PVC na cor
azul, pintados com esmalte sobre fundo corrosivo.

o Corriméo duplo H=70 e 90cm, em tubo de aco galvanizado diametro 1.1/2” chumbado
em estrutura existente a cada 1,5m, tratado com fundo anticorrosivo e ponte de
aderéncia para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético
brilhante.

o Guarda corpo com corrimdo, em tubo de ago galvanizado diametro 1.1/2”, chumbado
em estrutura a cada 1,0m, tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para
pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético brilhante.

Aplicagao: corrimdo e guarda-corpo
o Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensfes de 15x12x30x100cm.

o Blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S, espessura de 6cm e resisténcia a
compressao minima de 35MPA.

Aplicagao: pavimentacao

o Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda.
Aplicacdo: paisagismo

9 DRENAGEM

Trata-se de um sistema formado por instalacbes e estruturas destinadas ao transporte,
captacao e disposicao final das aguas pluviais.

Materiais

Todos os materiais utilizados deverdo atender as especificacdes em vigor para a execucao das
obras de drenagem.

Material Drenagem

Tem a funcdo de captar e a0 mesmo tempo conduzir as aguas a serem drenadas. Sera
utilizado como material drenante: canaleta pré-moldada de concreto tipo meia cana, diametro
300mm.

Material Filtrante

Permite o escoamento da agua sem finos, impurezas e consequentemente evitar a colmatagéo

do dreno. Como material filtrante sera utilizado agregado graudo do tipo Brita 3 e manta
geotéxtil Bidim.
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Tubos

Possuem a finalidade de coletar e conduzir a 4gua até o destino final. Sera utilizado o tubo de
PVC corrugado, diametro 150mm.

Processo Executivo
Escavacao das valas

Para a execucéo das valas devera obedecer os procedimentos de Movimento de terra do item
3 deste Caderno de Encargos.

A largura da vala para assentamento dos tubos deve obedecer as larguras maximas
estabelecidas nas tabelas apresentadas nas respectivas especificagcbes, de acordo com a
profundidade da vala, o escoramento utilizado e o didmetro da tubulagéo.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto,
isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser preenchidas com
material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condi¢cfes
de suporte da vala original.

Utilizacdo de Manta Geotéxtil

ApOs a escavacao deve-se envolver a vala com a manta geotéxtil do tipo Bidim RT-10 e uma
camada de material drenante (pedra britada), acomodar os tubos sobre esta camada e
completar com mais material drenante, fechando com o geotéxtil e procedendo ao reaterro. A
manta de geotéxtil deve envolver a tubulagdo

Instalacdo dos drenos

Ao colocar o dreno no fundo da vala, deve-se atentar para a declividade e a correta angulacdo
de encaixe com o outro tubo. Sempre importante evitar a entrada de areia ou outros materiais
dentro da rede de drenagem, para que ndo haja entupimentos. Executar as conexdes entre
tubos corrugados por simples encaixe, feito com luvas outras conexdes.

10 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalactes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverdo ser limpos
de acordo com a recomendagéo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.
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11 ADMINISTRACAO
Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servicos.

A obra deverd ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente, abaixo discriminada:

e 1 (um) engenheiro civil pleno — parcial;
¢ 1 (um) Encarregado de obras - parcial

As instrugbes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZAC;AO, nao
configurardo, em nenhuma hipotese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente para
agilizar a execucdo dos servicos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem a¢des em nome do proprio CONTRATADO.

O mestre de obras auxiliara o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e execugao dos
trabalhos de construgéo, e devera possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de
fungéo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Esta considerado nesse item custos com ARTs, consumo de servigo de telefonia, copia de
projetos, consumo de energia elétrica e agua, despesas administrativas locais com moéveis e
eguipamentos de escritério, maquinas e ferramentas.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente ao
percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, 0 CONTRATANTE seguira a seguinte formula de proporcionalidade
para a medicao desse item:

> valores itens executados no periodo de medicao
> valores itens do contrato

No caso de antecipagdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera integralmente
pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execu¢do do cronograma, por responsabilidade
do CONTRATADO, nado cabera qualquer complementacdo dos valores de despesas
administrativas.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES:

A execucdo de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

o Praticas de Projeto, Construcédo e Manutencédo de Edificios Publicos Federais;

o Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificagdo NBR 6230 - Ensaios Fisicos e
Mecénicos da Madeira - Método de Ensaio

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Fungao
Estrutural.

o NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil
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o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Aco Inoxidavel para Aplicacbes em Pias.

o Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos;

o Instrucdes e Resolucdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



