» D&

L
=/ PREFEITURA Pag.n° @
O
=5 | S — o
FEL www.aracruz.es.gov.br _ »
COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL
RETIFICADO
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE: ESTADO:
CEP: FONE: ( )
E-MAIL:

MODALIDADE: Tomada de Pregos n° 004/2019.

PROCESSO N°: 5.010/2019.

OBJETO: Contratacdo de Empresa para Execugédo das Obras de Construgdo de Arquibancadas em
diversos Campos, neste Municipio de Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, copia do instrumento convocatério
da licitagao acima identificada.

Visando a comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio do e-mail

licitacao@aracruz.es.gov.br.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicagdo, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagdes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagdes adicionais, ndo cabendo
posteriormente qualquer reclamacao.

Local: , de de 2019.

Nome por extenso:

RG n°:

ASSINATURA
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TOMADA DE PRECOS N° 004/2019
PROCESSO N° 5.010/2019

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdao Permanente de
Licitagdo, designada pela Portaria n°® 15.567, de 21/12/2018, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que de acordo com as disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis
Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e alteragcbes posteriores, fara realizar licitagdo na modalidade
Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de execugao indireta, em regime de empreitada
por prego unitario e critério de julgamento menor preg¢o por lote, objetivando a Contratagao de
Empresa para Execucao das Obras de Construcao de Arquibancadas em diversos Campos,
neste Municipio de Aracruz/ES, conforme Requisicdo de Servicos n° 298/2019 da Secretaria
Municipal de Finangas, constante do Processo Administrativo n® 5.010/2019.

Local/horario/dia: Os envelopes "HABILITACAO" e "PROPOSTA DE PRECOS" deverdo ser
protocolizados no Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES
(antigo Forum) até as 18 horas do dia 25 de Junho de 2019, iniciando-se a abertura do Envelope
“HABILITAQAO” as 12:30 horas, no dia 26 de Junho de 2019, na sala da Comissdo Permanente de
Licitagdo, Secretaria de Suprimentos, sede da PMA, localizada a Av. Morobd, n° 20, Bairro Moroba,
Aracruz/ES. (Ressaltamos que o horario de funcionamento do Protocolo Geral € de 12 as 18 horas)

A licitante podera adquirir o Edital junto ao site da Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br
- Licitagdes) ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Av. Moroba, n® 20, Bairro Moroba —
Aracruz/ES, no horario de 12:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

1. OBJETO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1.1 - A presente Tomada de Precgos tem por objeto a Contratagdao de Empresa para Execugao das
Obras de Construgdao de Arquibancadas em diversos Campos, neste Municipio de Aracruz/ES,
mediante condi¢cbes constantes deste Edital e seus anexos.

1.1.1 — Areferida contratacao se dara por lotes, sendo estes:

Lote Descrigéo

01 Arquibancada no Campo Guarana — Av. Gabriel Pandolfi

02 Arquibancada no Campo Polivalente — Rua Ephifanio Pontin
03 Arquibancada no Campo Moroba — Av. Moroba

04 Arquibancada no Campo Fatima — Rua Presidente Kennedy

1.2 - A Contratada se obrigara a executar os servigcos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e
Especificagcdes Técnicas.

1.3 - Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados
e 0os materiais € equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e
demais especificagbes técnicas, encontram-se no Caderno de Especificagoes, Memoriais
Descritivos, Orcamento e Projetos.

1.4 - Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugbes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante sua
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execucgao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de

compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

2. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

2.1 - Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz ou que atenda a todas as condi¢gbdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

2.1.1 - Para obtencdo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento, juntamente com os
documentos necessarios ao cadastramento, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na
Rua Padre Luiz Parenzi, n.° 710, Centro, Aracruz - ES, no horario de 12:00 as 18:00 horas de
segundas as sextas-feiras, até o terceiro dia anterior a data do recebimento dos envelopes
HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS.

2.1.2 - A relagdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) — Documentos:
Cadastro de Fornecedores).

2.1.3 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagao de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, néo
ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sdcios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha vinculo
empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia, salvo
aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacéo judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou
homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade
econdmica financeira.

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes.

2.2 - No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a Sessdo de processamento
desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame.

2.2.1 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presungado de capacidade plena para a realizagdo das transagdes inerentes
ao presente processo licitatério.

2.2.1.1 - O credenciamento devera obedecer ao modelo constante no Anexo Ill, devendo ser
observado o contrato social ou estatuto da proponente.

2.2.1.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo €& necessario o
preenchimento do Termo de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos
documentos descritos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 2.2.1.3.

2.2.1.3 - Para o credenciamento deverdo ser entregues, em maos, a Comissao Permanente de
Licitacdo, os seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento, conforme item 2.2.1.1;

b) Documento de identificagdo do representante da empresa que ira participar do certame, devendo
ser copia autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;

c) Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, devendo ser cépia autenticada ou Cépia simples com
apresentacao do original;
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2.2.1.4 - Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,

para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

2.2.1.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma “carta de credenciamento”, podera
representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambas as licitantes
representadas.

2.2.1.6 - Caso estes documentos estejam equivocadamente inseridos em algum dos envelopes
lacrados, a Comisséao de Licitacbes devolvera os envelopes em sessao publica ao representante, para
que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo ao novo lacramento em
seguida, diante dos presentes.

2.2.1.7 - A auséncia do representante ou credenciado, ou a ndo apresentacao ou ainda a incorregcéo do
documento de credenciamento para participar da sessao de abertura dos envelopes, ndo acarretara na
inabilitacdo ou desclassificagdo da empresa licitante, porém o enviado ndo possuira direito de registrar
qualquer apontamento em ata.

3 - PARTICIPAGAO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3.1 - A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso queira usar os beneficios Lei
Complementar n° 123/2006, devera apresentar junto ao envelope “HABILITACAO”, declaragdo de
enquadramento assinada pelo contador, bem como por seu representante legal, declarando
ainda que nao se enquadre em nenhum dos casos previstos no art. 3° paragrafo 4° da mesma Lei,
conforme modelo (Anexo VII).

3.2 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei Complementar
n° 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e empresas de
pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagédo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

3.3 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragcdo Publica, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

3.4 - A ndo-regularizagao da documentagao no prazo previsto no subitem 3.3, implicara decadéncia do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao publica os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagao, ou revogar a licitagéo.

3.5 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial
nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.6 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
3.6.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos deste edital, situacao

em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

3.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta, sob pena de precluséao.
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3.6.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 3.5, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3.6.4 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 3.6.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do
subitem 3.5, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

3.6.5 - Na hipotese da nao-contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessé&o publica.

3.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

4. VISITA TECNICA

4.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéao.

4.2 - A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na
Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagao do Edital.

4.3 - Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme modelo (Anexo I),
assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de estatuto,
contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder
representacao.

4.4 - A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinara o
atestado de visita, a qual, ocorrendo, devera constar no envelope de habilitagao.

4.5 - Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgao licitante, na data
estipulada.

46 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A néo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela
Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

4.7 - As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

4.8 - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

4.9 - A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes do Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unidao (Acérdaos n° 295/2008 e 3.459/2012).

4.10 - As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo
se permitindo, em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os
principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

4.11 - Para titulo de comprovacao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado
na SEMOB.
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5. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

5.1 - O valor estimado, para cada lote, para a execugao dos servigos acima mencionados € de:

Lote | Descrigdo Valor Estimado

01 Arquibancada no Campo | R$ 154.340,91 (Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e
Guarana — Av. Gabriel Pandolfi | quarenta reais e noventa e um centavos)

02 Arquibancada no Campo | R$ 158.180,84 (Cento e cinquenta e oito mil, cento e

Polivalente — Rua Ephifanio | oitenta reais e oitenta e quatro centavos)
Pontin

03 Arquibancada no Campo | R$ 195.721,35 (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e
Moroba — Av. Moroba vinte e um reais e trinta e cinco centavos)

04 Arquibancada no Campo | R$ 156.024,62 (Cento e cinquenta e seis mil, vinte e
Fatima — Rua Presidente | quatro reais e sessenta e dois centavos)
Kennedy

5.2 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugao dos servigos os pregos estabelecidos
nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagdo e seu regime de contratagéo
sera de empreitada por precgos unitarios, na forma de execugéo indireta, cujo critério de julgamento é o
menor preco por lote.

5.3 - Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria
elaborada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

5.4 - Nao serao permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos servigos
discriminados nas planilhas or¢camentarias.

6. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

6.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Orgéo: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Finangas

Atividade: 15.451.0024.1.0066 - Construgcdo, Ampliacdo, Reforma de Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais

Caodigo Reduzido: 234

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbées

Vinculo: 1.990.0010 — Fundo de Desenvolvimento Municipal

7. PRAZOS

7.1 - O prazo de execucao dos servicos a serem contratados é de 60 (sessenta) dias por Lote,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

7.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 150 (cento e cinquenta) dias por
Lote, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no

paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

7.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugéo dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da obra, provocados
por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

7.4 - O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

7.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.

7.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao
inicio da execugéao da obra.

7.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

7.8 - Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados
no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

7.9 - Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que
poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

8. DOCUMENTAGAO E PROPOSTA
8.1 - ENVELOPE “HABILITAGAO”

Os documentos relativos a habilitagcdo deverédo ser apresentados em uma so6 via, em original ou copia
reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragcao, ou publicagdo em
6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na ordem
seguinte:

8.1.1 - Habilitagao Juridica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ac¢des, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicao de seus administradores €; no caso de sociedades civis, da
diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou gerente,
diretor e procurador), conforme o caso;
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f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao, em papel

timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

L
%
O
D

g) Declaragéo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz;

h) Copia (autenticada) do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizada e com validade na data da realizacao desta licitacao.

8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa), relativo
ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagcdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no
Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade
na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

8.1.3 - Qualificagao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica e
Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES;
nos termos do art. 58 da Lei 5.194/66, na forma da Resolugdo 413/97 do CONFEA e demais
regramentos pertinentes.

b) Comprovante de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s).
Com fulcro nos acordaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de Contas da Unido, a comprovacao
pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) do Contrato social do licitante em que conste o profissional como socio;
b.2) Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;
b.3) Copia (autenticada) do contrato de trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

TP n°® 004/2019 - Construgéo de Arquibancadas - Proc. n® 5.010/2019.



» D&

7

NS
i
N
o

] ARACRUZ e

7
N
www.aracruz.es.gov.br _

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de obra(s) compativel(is) com o objeto
desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo, no
minimo, graduagdo em Engenharia Civil ou outros com atribuicdes correlatas, devendo estar
devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a
entrega das propostas, de acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

8.1.3.1. Qualificagao Técnica — Profissional:

a.1) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribui¢des legais do profissional Engenheiro Civil ou outro com atribui¢cdes correlatas;

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especificadas a
seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos

1 Estrutura de concreto armado

2 Estrutura em bloco de concreto estrutural

Obs.1) Com o intuito de tornar mais célere a analise dos atestados de qualificagdo técnica
apresentados, deverdo ser destacados (grifados), os itens correspondentes as parcelas de maior
relevancia, previstas neste Edital.

Obs.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para
essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

Obs.3) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico, estas serdo inabilitadas.

8.1.4 - Qualificagao Econdémico — Financeira:

a) Certidéo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou Certidao de
Recuperagédo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as
condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;

a.2) Sentenga homologatéria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagcdo da proposta, vedado a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisoérios, que comprovem a boa situagao financeira da licitante.
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b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agbes devera ser apresentado
em publicagao no Diario Oficial,

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente, o
termo de abertura e encerramento, o niumero das folhas do “Livro Diario” em que o Balango se acha
regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anterior ao
da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea b.2.

c) Comprovagéao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0),
resultantes da aplicagado das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimédnio liquido), com a
atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

8.1.5 — OBSERVACOES:

a) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL proceder a
conferéncia dos elementos dele constantes;

b) A documentacgao podera ser autenticada por membro da Comissdo Permanente de Licitagdo até a
data de protocolo dos envelopes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitagdo considerara como maximos os
prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de Aracruz 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima mencionados,
nao serao aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos neste Edital;

e) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitagédo, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, além de incorrer nas sancgdes previstas neste edital;

e.1) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da licitante
que o tiver apresentado;
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f) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéo de sua
validade pela Comissao Permanente de Licitagao;

g) Toda a documentagdo de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatério;

h) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 8.1 e seus subitens
sera INABILITADA.

8.2 - PROPOSTA DE PREGCOS

8.2.1 - O conteudo do envelope de proposta de pregos devera constar de proposta elaborada em
conformidade com as condi¢cbes indicadas neste Edital, com todas as suas folhas numeradas e
rubricadas, impressa por qualquer meio de edicdo eletrébnica de textos, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante, devidamente assinada e rubricada pelo
profissional que a subscrever, com mencao explicita do titulo do profissional e do niumero da carteira
(art. 14 da Lei n° 5.194, de 24/12/1966), contendo:

a) Carta resumo da proposta de precos (Modelo Anexo V), contendo o valor total para a execugao
dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por extenso;

b) Precgos unitarios, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Municipio de Aracruz;

c) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
apresentacao;

d) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;

e) Forma de pagamento: conforme Edital;

f) Composigao analitica dos pregos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de BDI,
g) Cronograma fisico-financeiro;

h) Declaragéo de aceitagado de todas as condigdes deste edital e que caso seja vencedora da licitagao,
executara os servigos pelos pregos propostos e aceitos pelo Contratante.

8.2.2 - Para maior agilidade na analise dos documentos, além de uma via impressa, as planilhas
orgamentarias, a composi¢ao analitica de custos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de
BDI deverao ser apresentadas em arquivo digital.

Observacgodes:

1) O CD ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa.

2) Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas e correspondente composig¢do analitica devem ser apresentados na mesma ordem
disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser
apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

3) Ressalta-se que os lotes sao independentes,ndao sendo obrigatoria a apresentagdo de
proposta para todos os lotes, por uma mesma licitante.

9. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

9.1 - O recebimento dos envelopes de “Habilitagdo” e “Proposta de Precos” dar-se-a no local, data e
horario constantes no preambulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte
externa a razao social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:
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ENVELOPE “HABILITAGAO”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagcao

Ref. Tomada de Precos n° 004/2019

Data do Protocolo: até as 18 horas do dia 25 de Junho de 2019
Data da Abertura: 12:30 horas, no dia 26 de Junho de 2019
Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “PROPOSTA DE PRECOS”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacao

Ref. Tomada de Pregos n° 004/2019

Data do Protocolo: até as 18 horas do dia 25 de Junho de 2019
Data da Abertura: 12:30 horas, no dia 26 de Junho de 2019
Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

9.2 - Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 - No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalara reunidao para abertura dos
envelopes contendo a documentagéao e as propostas, obedecendo a seguinte sequéncia:

10.1.1 - O presidente da CPL recebera os envelopes lacrados, contendo os documentos para
habilitagao e a proposta de precgos.

10.1.2 - Identificagdo dos representantes legais das empresas com a apresentagdo das devidas
Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso.

10.1.3 - Abertos os envelopes "HABILITACAQ", o seu conteldo, depois de rubricado pela Comissao
Permanente de Licitagdo, sera oferecido a rubrica por parte dos representantes das empresas
participantes da licitagao.

10.1.4 - A CPL verificara se a documentagcado juridica, fiscal e financeira atende as exigéncias
estabelecidas no Edital e em seguida suspendera a sessao e encaminhara os autos a Secretaria de
Obras e Infraestrutura, para analise e emissao de relatério quanto a qualificacéo técnica.

10.1.5 - Apds o retorno dos autos, a CPL de posse do relatorio, fara em sesséo interna, o julgamento
dos envelopes “HABILITACAQ” e publicara o resultado nos meios legais.

10.1.6 - Havendo inabilitagdo de alguma Proponente, serdo consideradas 02 (duas) situagdes:

12 - A proponente nao pretende recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitagcdo, caso em
que, ser-lhe-a devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata a sua renuncia ao
recurso.

28 - A proponente dispde a apresentar recurso. Neste caso, a proponente dispde de 05 (cinco) dias
uteis, contados da data da ciéncia da inabilitacdo, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se
nova data para a abertura dos Envelopes.

10.1.7 - Superado o prazo recursal e persistindo a inabilitagdo de alguma(s) licitante(s), esta(s) tera(ao)
o envelope “PROPOSTA DE PRECOS” devolvido, fechado, contra recibo.
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10.1.7.1. Caso as licitantes inabilitadas nao estejam presentes na ocasido da devolugdo dos

envelopes, estes ficardo a sua disposigao pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da
publicacdo do resultado da licitagao, podendo ser destruidos pela Comissdo Permanente de Licitagao
depois de transcorrido este prazo.
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10.1.8 - A CPL designara data e hora para realizagao da reunido de abertura do envelope “PROPOSTA
DE PRECOS”.

10.2 - Das reunides de verificacdo de documentacdo e de propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todas as propostas, com a transcricdo dos respectivos pregos
totais, registradas as reclamacgdes e impugnacgdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao
julgamento da licitacdo. As atas serdo assinadas pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo e, facultativamente, pelos representantes das proponentes.

11. AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
11.1 - O julgamento desta licitagédo sera feito pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE.

11.2 - Todas as propostas apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

11.3 - A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:
a) FASE ELIMINATORIA

Serao desclassificadas as propostas que:

a.1) Apresentem valor para cada lote superior ao valor maximo estabelecido neste Edital;

a.2) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de forma a
permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

a.3) Apresentem composicao analitica dos pregos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de
BDI incompleta.

a.4) Apresentem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegao prevista no
paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacao da Lei 8.883 de 08/06/94;

a.5) Contenham precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis;

a.5.1) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela Administragado; ou
2) valor orgado pela Administragao.

a.5.2) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n°® 8.666/93

conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.
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a.5.3) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)

dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

a.6) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacéao dos erros, sendo que a adequacdo nao podera
resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.

a.7) Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja procedido o
julgamento pela Comisséo de Licitagao.

a.8) Nos casos em que a CPL constate a existéncia de erros numéricos nas propostas, serdo
procedidas as corregbes necessarias para apuragdo dos pregos globais obedecida a seguinte
disposicao:

a.8.1) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro
de digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta
resumo da proposta de pregcos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela
apresentada.

a.8.2) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precgo
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios das
propostas;

a.8.3) Se a proponente nao aceitar a corregcao do erro, sua proposta sera rejeitada.

a.9) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar
eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao.

a.10) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.
a.11) Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da Planilha Orgamentaria.

Obs.2): Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do Ato
Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

b) FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

b.1) Sera considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfagca as exigéncias da fase
eliminatoria deste Edital e, que tenha apresentado a proposta de menor prego para cada lote.

b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2° do
art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei 8.666/93.

c¢) Sera declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preco para cada lote, observadas ainda as
condicdes do item seguinte;

c.1) Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

c.1.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. A CPL dara ciéncia a
todos as interessadas do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante vencedora do certame;
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c.1.2) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a licitante
que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um prazo de

24 (vinte e quatro) horas;

c.1.3) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e ndo estiver presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera a Administragédo intima-la, dando-
Ihe ciéncia da configuragdo do empate e do beneficio que possui, convocando-a para apresentar
nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c.1.4) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c.1.5) A Comissdo Permanente de Licitagdo devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
regras estabelecidas no neste edital.

11.3 - O Municipio de Aracruz podera desclassificar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento
da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

11.4 - Antes da divulgacdo do julgamento da proposta vencedora, a Comissdo Permanente de
Licitagdo, caso julgue necessario, solicitara a Secretaria de Obras e Infraestrutura parecer sobre a
validade dos pregos unitarios ofertados.

11.5 - Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo, conforme artigo 43, § 6° da Lei
n° 8.666/93.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a Administracdo julgar e responder a impugnagao em
até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art.113 (art. 41, § 1° da Lei n°
8.666/93).

12.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragao o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.

13.2.1 - As impugnagodes formuladas por licitantes deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao Permanente de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e
se for o caso, acompanhado de documentacao pertinente;

b) Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificagdo da empresa recorrente e de
seu representante legal;

c) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes especificos,
hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

d) Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serdo considerados;

12.3 - Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109.
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12.4 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:

12.4.1 - Habilitagao ou inabilitagao da licitante;

12.4.2 - Julgamento das Propostas;

12.4.3 - Anulagao ou Revogacgao da Licitagao;

12.4.4 - Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
12.4.5 - Rescisao do contrato, a que se refere inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

12.4.6 - Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

12.5 - Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

12.6 - Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com Administragéo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao do ato.

12.7 - O recurso previsto nos itens 12.4.1 e 12.4.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.8 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de
05 (cinco) dias uteis;

12.9 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

12.9.1 - Serem dirigidos a Comissdo Permanente de Licitagdo, impressos e devidamente
fundamentados e, se for o caso, acompanhado de documentagao pertinente;

12.9.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

12.9.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serao considerados;

12.10 - Havendo interesse em copias do processo, o licitante devera proceder a solicitagdo por escrito
e protocolizar junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n.°
710 - Centro - Sede, Aracruz — ES.

12.11 - A Comissédo Permanente de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

12.12 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragao, a licitante
que, tendo os aceito sem objec¢ao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que o
viciaram, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

12.13 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes de concretizar a contratagdo, o
direito de revogar a licitagao por interesse publico ou conveniéncia administrativa, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, do que dara ciéncia aos interessados.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO
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13.1 - Apos a homologagéo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagées do Municipio
e da Contratada, independentemente de transcrigéo.

13.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura do
respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da convocagdo. Se esta nao
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na ordem
de igual prazo e nas mesmas condi¢cbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo
independentemente das san¢des administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

14.1 - No recebimento da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caugdo de garantia de execugdo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lei n° 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia;
c) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

14.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar
o0 REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de resciséo.

14.4 - A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execuc¢ao do Contrato, e o pagamento de eventuais
multas.

14.5 - A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

14.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor para cada lote da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" anteriores, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a

diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

15. MULTAS E PENALIDADES

15.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas

[T LI} “ "

no item 15.3, letras “a”, “b” e “e”.

15.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.
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15.3 - Pela inexecucao total ou parC|aI do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Administragéo
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.4 - As sang0bes previstas no subitem 15.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos
casos das letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da
mesma.

15.5 - As sangdes previstas no subitem 15.3 letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagées com a Administragdo Publica de qualquer nivel

federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

15.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

15.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serao exigiveis
desde a data do ato, fato ou omisséo que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos
relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

16. RESCISAO

16.1 - De acordo com o previsto na Clausula Oitava da Minuta de Contrato.

17. REAJUSTE

17.1 - Os pregos propostos pelas contratadas poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice
Nacional de Custos da Construgcdo — INCC - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais.

R=Vx (l-lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
= indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundag&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentacao do orcamento;
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17.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisodrias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

18. SUBCONTRATAGAO
As Contratadas ndo poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratarem de
obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos adversos as

empresas licitantes, que necessitem de mé&o de obra especializada em complementagcédo aos servigos
basicos de construcao civil.

19. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
19.1. Obriga¢c6es do Contratante

19.1.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugéo dos servigos, pagando
a Contratada conforme as condicbes estabelecidas neste edital.

19.1.2 - Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

19.1.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢bes
necessarias para a sua execucgao.

19.1.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagédo de identificagdo pessoal,
quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos abrangidos nesta contratagao.

19.2 - Obrigagdes da Contratada

19.2.1 - Desenvolver os servicos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a
fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

19.2.2 - A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato de
forma satisfatéria a Administragao Publica.

19.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento do
Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

19.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucao do Contrato.

19.2.5 - Alinadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso do servigo.

19.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

19.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.
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19.2.8 - Manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

19.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais, os quais
sdo condigdo para a liberagdo do pagamento.

19.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

19.2.11 - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem
como de todo material necessario para a execugao dos mesmos.

19.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao.

19.2.13 - Em caso de permissao de subcontratacio, atender ao que dispde o ITEM 18.

20. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

20.1 - A Contratada obriga-se a manter a disposicao do contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacéo de
Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugdo dos
Servigos.

20.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,
Norma e Especificagcdes Técnicas.

20.3 - Todos os servigos realizados pela Contratada deveréao ser listados formalmente em um Boletim
de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do
servico; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

20.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

20.5 - O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

20.6 - Os servicos deveréao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao horario
noturno ou em feriados e finais de semana.

20.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da
execugao do objeto.

20.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

20.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de uso, cabendo a Contratada a retirada de
qualquer material proveniente da execugéo.

21. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

211 - A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.
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21.2 - A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do Termo de

Recebimento Provisorio.

21.3 - A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante n&o eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdao por conta exclusiva da
Contratada.

21.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,
instalagado, salvo por uso indevido.

22. CONDIGOES DE PAGAMENTO

22.1 - O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a solicitagao do
mesmo por parte da Contratada, onde a Contratada devera proceder a abertura de processo de
medicao no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz-ES,
encaminhando a Planilha orcamentaria de medi¢do constando o periodo de execugédo dos servigos,
memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

22.2 - Apb6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos o Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo
a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a Contratada, respeitando o Art. 58, Inciso Ill da Lei
8.666/93.

22.3 - A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria de Obras e Infraestrutura juntamente
com os documentos de regularidade fiscal.

22.4 - Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentagdo da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer énus ou corregdo a ser
paga pelo Contratante.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1 - A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2 - O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagédo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

23.3 - A fiscalizacéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

23.4 - A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas
especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6 - Sao atribuicdes do fiscal da obra:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo
o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronograma fisico-
financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos,
comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo, apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagodes
e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncias entre as condicbes reais de execucdo e€ os parametros,
definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagbes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em conformidade
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagbes para
execucao de trabalho adicional, autorizagéo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de
cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem
tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes geréncias da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de
calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e com
base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agéo da

fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;
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p) Exigir o registro no Dié\rio'd'eg Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,

condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;
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q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

23.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

23.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus Anexos, e com o Contrato.

23.9 - As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

24. DISPOSIGOES GERAIS

24.1 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior
de documentagédo ou informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

24.2 - Compete a licitante fazer um minucioso exame do Edital, projetos, planilhas, pois quaisquer
esclarecimentos, duvidas, modificagdes ou contestagdes, quanto as disposi¢des deste Edital, deverao
ser formuladas por escrito, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de encerramento do recebimento
dos envelopes de documentacao e proposta.

24.3 - Nao seréao levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de habilitacédo e
classificagdo, como na fase posterior a adjudicagao da obra, quaisquer consultas, pleitos, reclamagdes
ou impugnagdes que nado tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas, ou
transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre as partes.

24.4 - A Contratada sera responsavel pela execugao da obra pelo preco proposto e aceito pelo
Municipio de Aracruz.

24.5 - As empresas participantes deveréo ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta
licitacdo, notadamente das condigdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

24.6 - Esclarecimentos de duvidas de carater técnico legal na interpretacdo dos termos deste Edital
serao dirimidos mediante solicitacdo por escrito, enderecado a Presidente da CPL do Municipio de
Aracruz, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira ou através do e-mail:

licitacao@pma.es.gov.br.

24.7 - Quaisquer modificagbes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagédo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente a alteragdo nao afetar a formulagao das propostas.

24.8 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao Permanente de Licitacdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

249 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em razéo
de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagédo, de
acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.
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24.10 - O Municipio de Aracruz se reserva o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, a

presente licitagdo, fato que devera estar devidamente comprovado nos autos, através de parecer do
Setor Competente da Prefeitura Municipal.
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25. ANEXOS

25.1 - Integram o presente Edital, além do Termo de Referéncia, independentemente de transcrigao,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigéo Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de enquadramento ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Projetos, Orgamentos, Cronograma, Composigées e Memoriais Descritivos;

Aracruz - ES, 03 de Junho de 2019.

Zamir Gomes Rosalino
Secretario Municipal de Financas
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