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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 5010/2019
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Finangas

1. OBJETO

Contratagcdo de Empresa para Execugdo das Obras de Construgcdo de Arquibancadas em
diversos Campos, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratagdo se dara por Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de execugao
indireta, em regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;
Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
llbll;

Critério de julgamento menor prego por Lote, sendo:

Lote | Descricao

01 Construgao de Arquibancada no Campo de Guarana — Av. Gabriel Pandolfi

02 Construgao de Arquibancada no Campo do Polivalente — Rua Ephifanio Pontin

03 Construgao de Arquibancada no Campo do Moroba — Av. Moroba

04 Construgao de Arquibancada no Campo de Fatima — Rua Presidente Kennedy

3. JUSTIFICATIVA

As arquibancadas serdo destinadas a acomodacdo de torcidas em eventos esportivos e do
publico em geral, de modo a favorecer o conforto e a seguranga dos presentes.

Seu posicionamento nos campos deve ser estratégico, pois todos os frequentadores desejam o
mesmo: ter uma boa visdo do evento.

A benfeitoria solicitada proporcionara melhor infraestrutura aos referidos locais que sao
frequentados por elevado nimero de pessoas quando da realizacdo de jogos e demais eventos,
portanto, a sua realizacdo, que além de ocasionar maior comodidade aos frequentadores,
contribuira para o fortalecimento do esporte em nosso Municipio.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratagdo se dara por Lotes, onde cada Contratada se obrigara a executar a obra de
Construgdo de Arquibancada, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
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obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados
e 0os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos
unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se nos Cadernos de Especificagoes,
Memoriais Descritivos, Orgamentos e Projetos.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante sua
execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade
de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢des dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

Cada empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverdao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

— Data do servicgo;

— Dia da Semana;

— Servigo Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao
horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacao correta aos residuos solidos provenientes da
execugao do objeto.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug&o da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a contratada a retirada de
qualquer material proveniente da execucao.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

Segue quadro demonstrativo do valor estimado por lote da referida contratagao:

Lote | Descrigdo Valor Estimado
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01 Arquibancada no Campo Guarana — Av. Gabriel Pandolfi R$ 154.340,91
02 Arquibancada no Campo Polivalente — Rua Ephifanio Pontin R$ 158.180,84
03 Arquibancada no Campo Moroba — Av. Moroba R$ 195.721,35
04 Arquibancada no Campo Fatima — Rua Presidente Kennedy R$ 156.024,62

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario das planilhas
orgcamentarias, anexas.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pelas contratadas poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do
indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais.

R=Vx(l-lo)

lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentacédo do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data de apresentagao do orgamento.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria
da Secretaria de Financas.

9. PRAZOS

O prazo de execucgédo dos servigcos a serem contratados € de 60 (sessenta) dias por Lote,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 150 (cento e cinquenta) dias
por Lote, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.
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O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao
inicio da execugéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacao, que
poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a
execugao.

A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada
na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981,
no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagédo do Edital.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem
poderes para conceder representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinara o
atestado de visita, a qual, ocorrendo, devera constar no envelope de habilitacao.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do o6rgdo licitante, na data
estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagido da proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérddos n°s 295/2008 e
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3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, n&o
se permitindo, em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os
principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o
objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Cadastro no Municipio de Aracruz/ES;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

d) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o} exigir;
f) Documento Oficial de ldentificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

g) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

h) Declaragédo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagado ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);
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d.1) Aregularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pes-
soa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho
Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regio-
nal/ES.

A comprovagédo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de
anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-
formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que com-
prove que foi responsavel tecnicamente pela execugéo de servicos compativel(is), com o objeto
desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo. O(s) res-
ponsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo no minimo, gra-
duacgédo em Engenharia Civil ou outros com atribuigbes correlatas, estarem devidamente registra-
do(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:
Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribui¢des legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuigdes correlatas.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especi-
ficadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Considerando os objetos a serem contratados, pela similaridade das construgées e planilhas or-
gcamentarias, os itens de maior relevancia descritos abaixo serdo os mesmos para todos os lotes:

Item Descrigdo dos Servigos

1 Estrutura de concreto armado
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2 Estrutura em bloco de concreto estrutural

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissio-
nal devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa
substituigdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias deste Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico, estas serao inabilitadas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante
ou Certidao de Recuperagao Judicial, e

m conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as condicdes abaixo:
a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatdria do plano de recuperagao judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a apresentagéo de balancetes ou
balangos provisorios, que comprovem a boa situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agbes devera ser
apresentado em publicacdo no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o niumero das folhas do “Livro Diario” em
que o Balancgo se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anteri-
or ao da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na ali-
neab.2;

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido),
com a atualizagdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE.

Todas as propostas técnicas apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

O prego por Lote ndo podera ultrapassar o valor orgado pelo Municipio, constante nas planilhas
orgcamentarias, anexas.

Nas propostas serdo analisados os pregos global e unitarios, por Lote, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente
elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n° 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para obras e
servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administracdo; ou

b) valor orgado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracédo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual
a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRU(;AO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do
Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregao, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéo dos erros, sendo que a adequagao nao
podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da
proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita pelo Contratado.

A aceitagao definitiva dos servigcos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apdés a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao por
conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,
instalacao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

Cada Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar
o0 REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugéo do Contrato, e o pagamento de eventuais
multas.

A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a
Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de identificagao
pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos abrangidos nesta
contratacao.
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15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Cada Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execu¢ao do contrato de
forma satisfatéria a Administracéo Publica.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucédo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como
de todo material necessario para a execugcdo dos mesmos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construgao.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
adversos as empresas licitantes, que necessittm de mao de obra especializada em
complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a solicitagao do
mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de processo de medicdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orgcamentaria de medicdo, constando o periodo de execugdo dos
servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

10
Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



dSegrgta ria PREFEITURA
InfraeestrJ?Srg ARACRUZ

www.aracruz‘es.gov.br

Apds a anadlise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

17. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuigbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de
materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo, apresentados
pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c¢) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execugao e os
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do
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contrato;

i) Solicitar a substituicido de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizacbes para execucgao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicao de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerencias da obra e encaminha-los
as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdo de que trata este item n&o excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugédo dos servigos
contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa de cada Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
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sang¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administrag&o por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sanc¢des previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos

das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da
mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagcbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais € do BDI integram o
orgamento e devem constar no envelope de proposta de precos. As licitantes devem apresentar
juntamente com as propostas de pregos o cronograma fisico financeiro.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas pla-
nilhas e correspondente composi¢ao analitica devem ser apresentados na mesma ordem dispos-
ta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados
em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

Aprovo. Aracruz, 15 de Abril de 2019.

Jodo Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOT(A) ........vveiiiiiiii e

documento de identificacdo N® ............ccccooeiiiiiiiiinnnnn. , Profiss@o............ceeeeeeniiviniene,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do
Edital de Tomada de Precos N e, , tendo como objeto
= , na data
de e, = 1= S horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Unida-

Item Discriminacgao de

Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacao Ur(;lga- Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
L Unida- . -
Item Discriminagao de Prego por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicido do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario :

Observacgodes:

1) Deveréo ser apresentadas composigdes dos servigos relacionados na planilha.

2) Deveréao ser apresentadas as composig¢des detalhadas dos Encargos € BDI em per-

centual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o
caso etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua prépria plani-
Iha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢gdo de seu prego, obser-
vando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
Esta planilha devera ser inserida no envelope B - "Proposta de Preco".
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