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A Comissão Permanente de Licitação informa que as retificações realizadas foram as 
seguintes: 
 
- Correção no cronograma; 
 
- Correção na planilha orçamentária e composições ARQ e SCE;
 
- Alteração do valor global da planilha, passando de R$ 1.705.508,93
sendo um acréscimo total de R$ 3.729,79.
 
 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
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ANEXO XI 
 

RETIFICAÇÕES NO EDITAL 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação informa que as retificações realizadas foram as 

orçamentária e composições ARQ e SCE; 

Alteração do valor global da planilha, passando de R$ 1.705.508,93 para R$ 1.709.238,72, 
sendo um acréscimo total de R$ 3.729,79. 

Terciany Cris Bertolini Siqueira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEMSA

                                                            

     
 
 

8680/2019                               

 

A Comissão Permanente de Licitação informa que as retificações realizadas foram as 

para R$ 1.709.238,72, 

SEMSA 


