



ANEXO XI

RETIFICAÇÕES NO EDITAL

A Comissão Permanente de Licitação informa que as retificações realizadas foram as seguintes:

- Correção no cronograma;
- Correção na planilha orçamentária e composições ARQ e SCE;
- Alteração do valor global da planilha, passando de R\$ 1.705.508,93 para R\$ 1.709.238,72, sendo um acréscimo total de R\$ 3.729,79.

Terciany Cris Bertolini Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEMSA