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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos e custos utilizados para elaboracao
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de
Jacupemba, numa extensdo total de 1.040,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 - Relatério do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;

e Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo das Obras;
e Volume 4A — Memodrias de Célculo.

O presente documento apresenta as memorias de calculo dos quantitativos apresentados na
Planilha Orcamentaria do referido Projeto.
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7.0 - MEMORIA DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos considerados nas planilhas
orcamentérias apresentadas.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA

Placa de obra nas dimensdes de 2,0x 4,0 m, padrdo ~
1.1 SEDURB P 8,00 m? DIMENSOES =4,00x 2,00 m = 8,00 m?

Aluguel de container p/ escritério ¢/ ar condicionado
e banheiro, isolam.térmico e acustico, 2

1.2 6,00 mes
luminarias, janela de vidro, tomada p/ comput. e
telef.

1.3 |Aluguel de container para almoxarifado 6,00 mes

N - T PRAZO DA OBRA PREVISTO =6 MESES
Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1

1.4  |aparelho de ar condicionado, 2 lumindrias e 2 janelas| 6,00 mes
de vidro

Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos
1.5 sanitarios, lavatdrio, mictério, 5 chuveiros, 2 6,00 mes
venezianas e piso especial

Rede de agua ¢/ padrdo de entrada d'dgua diam. 3/4"
1.6 conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., 25,00 m
distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m

Rede de lugz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo

1.7 ligagdo até barracdes, quadro d~|str|b., disj. e chave 20,00 m INSTALACOES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS
de forga, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e
1.8 |conexdes de ligagdo entre caixas, considerando 25,00 m
distancia de 25m

Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl.

19 2,00 und
suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

Tapume de vedagdo e protegdo, executado com -
TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSAO DE 40 x 30 m

1.10 |chapas de compensado resinado com 6mm de 140,00 m N
COM 2m DE ALTURA. (20+20+15+15) x 2 = 140m

espessura, exclusive pintura

Tela de protecdo de segurancga de PVC cor laranja

1.11 |com suporte para sinalizagdo de obras em Vias 50,00 m?

Urbanas QUANTIDADES ESTIMADAS PARA EXECUGAO DE OBRAS,
1.12 |Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocagdo 10,00 und TEMPO DA OBRA: 6 MESES
113 Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, 4,00 m2

inclusive suporte em madeira

2.0 - ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
Quantitativo previsto previsto para execugao das
2.1 |Administragdo Local 1,00 und obras, limitadas pelos percentuais maximos de
administracdo local permitidos.

Quantidade de meses previsto para obra: 6 meses



3.0 - TERRAPLANAGEM

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem,
conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
311 Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores 3.618.23 m2 Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m

o com didmetro até 15 cm, com trator de esteira T e extensdo de 1.040,00m. 1.040,00 x 3,50 = 3.618,23 m?

= - 2 -
3.1.2 Escavac;a(? e carga de material de 12 categoria com 2.367,61 m?3 Quantitativos calculados pelo Projeto de
escavadeira
— Terraplanagem
3.1.3 |Compactagdo de aterros 100% PN 187,36 m3
Bota-fora previsto em projeto e limpezas,

315 Espalhamento / regularizagdo / compactagdo de 2.548,52 m3 considerando espessura média da limpeza de 0,05m.

material em bota-fora Bota-fora Previsto em Projeto: 2.367,61+ (3.618,23 x
0,05) = 2.548,52m3

E 3 d terial de 12 cat i ’ . .
3.1.6 scavagdo e carga de material de = categoria com 234,20 m3 Aterro previsto em projeto, considerado

escavadeira, parasolode jazida ____ empolamento de 25% =187,36x1,25 = 234,20m*
3.1.7 |Aquisigdo de solo de jazida comercial (saibreira) 234,20 m3

LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhdo
basculante) para material proveniente das

Volume de bota-fora previsto 2.548,52 m3/ Peso

3121 escavacBes para bota-fora e limpezas para bota-fora 3.567,93 t especifico do Material: 1,40t/m>
2.548,52x 1,40x 1,0=3.567,93 t
- XP =3,00 e XR =1,00 km
LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhdo Volume de aterro previsto, considerando
3.1.2.2 [basculante) para material proveniente de jazida 351,29 t empolamento de 25% 234,20 m?/ Peso especifico do
para aterro - XP=3,00 km e XR=1,0 km Material: 1,50 t/m3 = 234,20 x 1,50 = 351,29t

Para o quantitativo de bota-fora apresentado no quadro a seguir, foi considerado empolamento de
20% em relacdo ao valor de corte.
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4.0 - DRENAGEM

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem, conforme 0s
quadros a seguir:

PB - XP=35,90 / XR=1,00

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
R 3 |
a1 | emosao e reassentan.ne nto de blocos de concreto, 1.055,70 m2
inclusive perdas em Vias Urbanas
4.1.2 |Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagdo 2.067,55 m
i | | é-mol Ih
413 Cal‘xa ralo em blocos pr<=T moldados e grelha 51,00 und
articulada em FFA em Vias Urbanas
414 Poco de visita Para BSTC diam. 0,60 m em blocos de 34,00 und
concreto, em Vias Urbanas
4.1.5 |Chaminé dos pocos de visita- CPV 01 AC/BC 7,00 und
4.1.6 |Chaminé dos pocos de visita- CPV 02 AC/BC 10,00 und
4.1.7 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 AC/BC 9,00 und
4.1.8 |Chaminé dos pocos de visita- CPV 04 AC/BC 7,00 und
4.1.9 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 05 AC/BC 1,00 und
BST i ia 4 A-2 MF
4.1.10 'Corpo. STC (grelcle) didmetro 0,40 m C 204,00 m
inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo
4.1.11 ‘Corpo. BSTC (gre|d~e) diametro 0,60m CA-2PB 983,00 m Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e
inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo . .
- - de acordo com as notas de servigos parciais
Corpo BSTC (greide) diametro 0,80 m CA-2 PB
4.1.12 |, . . 35,00 m
inclusive escavagdo, reaterro e transporte do tubo
B iclopi B ia
4113 mert;o de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,40 204,00 m
B iclépi B ia
4114 mergo de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,60 983,00 m
4115 Bergo de concreto cicldpico para BSTC diametro 0,80 35,00 m
m
4116 Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,60 1,00 und
4117 Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 0,80 1,00 und
4.1.18 Diss?pador d'e en?rgia aplicado a saida de 1,00 und
bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
4.1.19 |Escoramento Metdlico - Tipo Gaiola 5.334,32 m?
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE Locagdo das Redes de Drenagem consideradas no
4.1.20 |COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 1.018,00 m Projeto. O quantitativo refere-se ao somatdrio das
TOPOGRAFICO extensdes de bueiros considerados.
4.2.1 |Recuperagdo de pogo de visita em Vias Urbanas 4,00 und
Religagdo de rede de aguaem PVC DN 75 mm, Estimativas de reparos de redes de dgua que possam
422 |, . N i 175,00 m . e
inclusive conexdes, em Vias Urbanas vir a ser danificadas durante as obras, por se tratar de
j igaca igaca um bairro ja implantado.
423 Remanejamevnto de ligagdo e religagcdo de redes de 175,00 m j p
esgoto, em Vias Urbanas
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecanico -
43.1.1 . 79,18 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.055,70mx0,075= 79,18t
XP=0,10/ XR=0,00, para item 4.1.1
T .de Bl i t - =10 -
4312 |[ransp: de Bloco p/pavimentagao - esp=10cm 25,34 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 1.055,70mx0,024= 25,34t
XP=0,10/ XR=0,00, para item 4.1.1
T .de Tubod t do D=0,40m CA-2
43.2.1 | oneP.ae Jubo de concretoarmado m 32,64 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 204,00mx0, 16= 32,64t
MF - XP=35,90 / XR=1,00
T .de Tubod t do D=0,60m CA-2
432 | renNsp-cefubode concretoarmado m 319,48 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 983,00mx0,325= 319,48t
PB - XP=35,90/ XR=1,00
T .de Tubod t do D=0,80m CA-2
4323 |.ransp.cefubode concreto armado m 23,10 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 35,00mx0,66= 23,10t

As notas de servico séo apresentadas no Volume 3 — Notas de Servico.
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5.0 - PAVIMENTACAO

Os quantitativos de pavimentacdo foram calculados através do Projeto de Pavimentacdo, conforme
0s quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
511 Regylarlzacao do.SubIelto com adigdo de 50% de bica 128188 m?
corrida e 3% de cimento
512 Imprimacdo exclusive fornecimento e transporte 6.202.66 2 Quantitativos levantadas conforme o Projeto de
comercial do material betuminoso em Vias Urbanas ! Pavimentagdo. O quantitativo é apresentado a seguir
= nas tabelas resumidas por trecho.
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
5.1.3 [BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 6.202,66 m?
CM.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, Locagdo da pavimentagdo. Quantitativo similiar a area
5.1.4 [INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO | 6.202,66 m? X ~
da pavimentagdo em blocos.
E GREIDE
5.1.5 [Travessdo de Travamento do Pavimento 108,00 m Quantitat.ivo de tr~avess.50 previsto para os finais de
pavimentacdo, a fim de travar os blocos.
521 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em 3.120.00 m2 Quantitativo da drea de passeio levantado no Projeto
ladrilho hidrdulico podotétil (L=0,40m) ! Geométrico e Levantamento Topografico
5.3.1 [CM-30, fornecimento 7,44 t
Quantitativo calculado de acordo com projeto de
5.3.2 [Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos (33.081,22 % pavimentagdo
5.4.1.1 [Transp. De CM-30- XP =644,00 / XR=1,00 7,44 t Transporte previsto paraoitem 5.3.1

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagéo:
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - SANTA RITA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m# 1.281,88
Imprimacgdo em CM-30 m? 6.202,66
Pavimentacdo em Blocos m? 6.202,66
MATERIAIS DE SUB-BASEE BASE
DISCRIMINAGAO VOLUME (m®)| TRAGO |PESOESPEC.| MASSA (t)
Reg. do Subleito ¢/ adigdo de 50% de b. corrida e 3% cim ento 1.281,88 100,00% 210 tim? 269196
Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m?® 1.34598
Bica Corrida 50,00% 2,10 t/m?® 1.34598
Cimento 3,00% 2,10 t/m?® 80,76
BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) | MASSA (t) EENS'DATP; TAXADE | qUANTIDADE (t)
CM-30 para imprimacdo 6.202 66 0,92tm*;1,20 Lim? 6,85
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
= “ ESPESSURA | PESO ESPEC.
DISCRIMINACAO AREA MASSA (t
¢ (m) (tm?) ®
Blocos de Concreto 6.202 66 0,08 2,50 1.240,53
Colch&o de Areia 6.20266 0,05 1,70 527,23
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MA TERIAIS
. PESO
DISCRIMINACAO MASSA (t) ESPECIACO UNIDADE | QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 1.34598 1,50 t/m? m?# 897,32
Cimento 80,76 - kg 80.758,66
Areia para Blocos 52723 1,50 t/m? m?# 351,48
RESUMO DOS TRANSPORTES
. DMT (km)
DISCRIMINAGAO QUANTIDADE
XP XR
Bica Corrida (t) 30,60 1,00 1.34598
Cimento (t) 35,90 1,00 80,76
CM-30 (t) 64400 1,00 6,85
Areia dos Blocos (f) 38,10 1,00 527,23
Fornecimento dos Blocos (t) 35,80 1,00 124053
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO - SANTA RITA

Discriminagao Estaca Inicial | Estaca Final Ext. (m) L;:;? Esp. (m) ?:2? Vol. (m?®) [Unid| Qtde
PAVIMENTAGAO - BAIRRO SANTA RITA
RUA JOSE GOMES
EST. 100 + 0,00 103 + 1500
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento 100 + 000|103 + 1500 | 7500 620 | 020 | 46500 9300 | m® 93,00
Imprimagdo em CM-30 100 + 000|103 + 1500 | 7500 6,00 450,00 m? | 450,00
Pavimentacio em Blocos 100 + 000] 103 + 1500 | 7500 6,00 | 008 | 45000 m? | 450,00
RUA DAVID ROMANI
EST. 200 + 0,00 209 + 7,00
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 200 + 000 | 209 + 7.00 18700 | 620 | 020 (115940| 23188 | m® | 231,88
Imprimacdo em CM-30 200 + 000|209 + 7.00 187.00 | 6,00 112200 m? | 112200
Pavimentaciio em Blocos 200 + 000|209 + 7.00 18700 | 6,00 | 008 (112200 m? | 112200
RUA ALIZARIO SILVA + RUA IZALTINO SALES
EST. 300 + 0,00 34 + 1,00
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Comrida e 3% Cimento | 300 + 000 | 314 + 100 | 28100 | 620 | 020 |174220| 34844 | m® | 34844
Imprimagdo em CM-30 300 + 000|314 + 100 | 28100 | 6,00 1.686,00 m? | 1.686,00
Pavimentaciio em Blocos 300 + 000|314 + 100 | 28100 | 600 | 008 |[168600 m? | 168600
RUA DA PAIXAO
EST.. 400 + 0,00 404 + 5185
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 400 + 000 | 404 + 5185 | 8519 620 020 52815 | 10563 | m® | 105,63
Imprimacdo em CM-30 400 + 000 | 404 + 5185 | B519 6,00 511,11 m? | 511,11
Pavimentacio em Blocos 400 + 000 | 404 + 5185 | B519 6,00 | 008 511,11 m? | 511,11
RUA SEBASTIAO CERRI
EST. 500 + 0,00 502 + 17,162
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 500 + 000 | 502 + 17,162| 57,16 620 020 354 40 7088 | m® 70,88
Imprimacdo em CM-30 500 + 000 502 + 17,162| 5716 6,00 34297 m? | 34297
Pavimentaciio em Blocos 500 + 000 502 + 17,162| 5716 6,00 | 008 34297 m? | 342,97
RUA DAVID LECCHI
EST. 600 + 0,00 604 + 5859
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 600 + 000 | 604 + 5859 | 8586 620 020 53233 | 10647 | m® | 10647
Imprimagdo em CM-30 600 + 000| 604 + 5859 | BLHBE 6,00 51515 m? | 51515
Pavimentacio em Blocos G600 + 000|604 + 5859 | BLHBE 6,00 | 008 51515 m® | 51515
RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
EST. 700 + 0,00 705 + 11,305
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 700 + 000 | 705 + 11305 11131 | 620 | 020 690,09 | 13802 | m® | 138,02
Imprimacdo em CM-30 700 + 000|705 + 11,305| 11131 | 6,00 667,83 m? | 667,83
Pavimentaciio em Blocos 700 + 000|705 + 11,305| 11131 | 6,00 | 008 667,83 m? | 667,83
RUA WALDIR NOSSA
EST.. 800 + 0,00 807 + 11,266
Reg. Subleito ¢/ adico de 50% Bica Cormrida e 3% Cimento | 800 + 000| 807 + 11266( 15127 | 620 | 020 93785 | 18757 | m® | 18757
Imprimagdo em CM-30 800 + 000 807 + 11,266| 15127 | 6,00 90760 m? | 907,60
Pavimentaciio em Blocos 800 + 000 807 + 11,266| 15127 | 6,00 | 008 90760 m? | 907,60
RESUMO DA PAVIMENTAGAQ
Discriminagao Unid| Qtde
Reg. Subleito ¢/ adigao de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m® | 128188
Imprimagéao em CM-30 m? | 620266
Pavimentagao em Blocos m? | 620266
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6.0 — SINALIZACAO

Os quantitativos de sinalizacdo foram calculados atraveés do Projeto de Sinalizagdo, conforme os
quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA

611 Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, 422 m2 Quantidades levantadas de acordo com Projeto de
o inclusive suporte em madeira ! Sinalizagdo e apresentadas nas Notas de Servigo. A

6.1.2 Sinalizagdo horizontal TMD=600, vida util 3 anos, 17397 m2 seguir é apresentado o Quadro Resumo. As notas de
o taxa=3,0 kg/m? material termoplastico ) ’ servigo sdo apresentadas no Volume 3.

621 | ransp-de Material termopldstico (SPRAY) - 0,17 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m?x0,001= 0,17t
- XP=94,00 / XR=1,00 ! - 4 yIIL= L

Transp. de Micro-esf 2dio) - XP=94,00
ZER N (prego médio) "1 009 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m?0,0005= 0,09t
6.2.3 |Transp. de Tinta - XP=94,00 / XR=1,00 0,02 t QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m?x0,0001= 0,02t

A nota de servico de sinalizacdo € apresentada no Volume 3 — Notas de Servico. A seguir é
apresentado o Quadro Resumo da Sinalizacao:

QUADRO RESUMO DE SINALIZACAO - SANTA RITA
ESPECIFICAGOES CODIGO DIMENSOES (m) AREA (L:HNZ;TARM QUANTIDADE (und.) |AREA TOTAL (m?)
SINALIZAGAO PLACA DE REGULAMENTAGAO OcFogonaI R1 0,40 016 0,00 0,00
VERTICAL Circular R 0,40 0,13 10,00 1,42
PLACA DE ADVERTENCIA Retangular A 0,45 x 0,45 0,20 14,00 2,80
TOTAL SINALIZACAO VERTICAL (m2) 4,22
ESPECIFICAGOES DIMENSOES (m)  |AREA TOTAL (m2)
PINTURA AMARELA [Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontinua e Continua L=0,10 23,87
SINALIZAGAO Legenda de PARE e DE A PREFERENCIA . 30,00
HORIZONTAL PINTURA BRANCA |Linha de Retencéo - LRE L =0,60 23,40
Faixa de Travessia de Pedestres - FTP - 96,00
TOTAL SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) (m?) 173,27

7.0 - MOBILIZACOES E DESMOBILIZACOES

Os quantitativos de mobilizacdes e desmobilizacdes foram calculados somente na Planilha 1,
porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
71 Mobilizagdo e <l:ie.smobilizag§o de caminhdo 20,00 h
basculante (maximo)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo

7.2 ) . 12,00 h
carroceria (maximo)
73 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo tanque 12.00 h Mobilizagdo e Desmobilizagdo de equipamentos e
) (6.000 L) (maximo) ’ containers prevista para execugdo dos servigos

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com
7.4 e 20,00 h
carreta prancha (maximo)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de container de 51 km
7.5 . 4,00 und
até 150 km

Mobilizaces de caminh&o basculante: 10h ida e 10h volta

Mobilizagdes de caminh&o carroceria: 6h ida e 6h volta

Mobilizaces de caminh&o tanque: 6h ida e 6h volta

Mobilizagdes de caminh&o equipamentos com carreta prancha: 10h ida e 10h volta

Conteiners: 4 und.
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8.0 - REALOCACAO DE POSTES

O quantitativo de realocacdo de postes foi calculado de acordo com projeto de realocagédo de
postes, conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
Quantitativo levantado de acordo com projeto de
realocagdo de postes

8.1 Realocagdo de postes 1,00 und
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