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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE XXX X N° XXX/2020.

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E A
EMPRESA XXX XXX :

O MUNICIPIO DE ARACRUZJ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobda, n°® 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e

Infraestrutura , qualificagao........... endereco........... , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013 ¢ a
empresa XXX XXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n® XX XXX XXX/XXXX-XX, com Sede na Rua XXXXXXXXXX, n°® XXX, Bairro XXXX,
Municipio de XXXXX/ES, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA, representada
pelo sécio, Sr. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado, empresario, portador do CPF n°
XXX XXX XXX-XX e da C.I. n° XXX. XXX SSP-ES, residente a Rua XXXXX XXXXXX, n® XXXX, Bairro
XXXXXX, CEP XX XXX-XXX, XXXXXXX/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas

Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e alteragbes posteriores, bem como a Lei Municipal n°

4.244/2019, e do Processo administrativo n° 18.478/2019, resolvem firmar o presente contrato,
decorrente da Tomada de Pregos n° 001/2020, objetivando a prestacao dos servigos discriminados
na Clausula Primeira, sob a forma de execucio indireta, em regime de empreitada por pregos
unitarios, do tipo menor prego global, que serdo executados mediante as clausulas e condi¢des a

seguir enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa para execu¢ao da obra de
infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES, que sera prestado nas condigbes estabelecidas nas Planilhas Orgcamentéarias, Termo de
Referéncia, Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital

identificado no predmbulo acima, independente de transcrigcao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor total dos servigos descritos na clausula primeira, objeto do presente contrato é de R$
X XXX XXX, XX (XXXXXXXXXXX), de acordo com a proposta comercial apresentada.
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2.2 - No prego ja estado incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,

licengas e outros relacionados aos servigos.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0038 — Construgao e Ampliagcdo de Pavimentagao das Vias Publicas
Cddigo Reduzido: 849

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.530.0000 — Transferéncia da Unido ref. Royalties do Petréleo

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0039 — Construgao e Ampliacdo da Rede de Drenagem Pluvial
Cddigo Reduzido: 850

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.530.0000 — Transferéncia da Unido ref. Royalties do Petréleo

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

4.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caugéo de garantia de execugéo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
(em conformidade com a Lei n® 11.079 de 30/12/04), OU;

b) Seguro garantia, OU;

c¢) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

4.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar

o Reforgco da Garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.
4.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante

autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagcdes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de rescisao.
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4.4 - A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

45 - A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo De
Recebimento Definitivo da obra.

4.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas de
preco ofertadas ou do valor orcado pela Administracdo Publica, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestagao de Garantia Adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

5.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢ao dos servigos para:

5.3.1 - Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do
contrato;

5.3.2 - Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

5.3.3 - Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

5.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 8 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

5.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos é de 8 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.
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5.6 - A fiscalizagéo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execucgao da obra.

5.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 8 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucdo sera contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

5.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo
contratante, sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

5.9 - Qualquer motivo de paralisacao dos servigcos devera ser comunicado por escrito 8 Contratante,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que

poderdo ou ndo ser aceitos pelo Contratante.
CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1 - Os precos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994,
através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagdo Getulio Vargas, desde
que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais.
R=Vx(l—-lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundag&o Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentagao da proposta;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

6.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.
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CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
Planilha Orgamentaria de medigédo, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoria de

calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

7.2 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

7.3 - ApOs a anadlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos o Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a Contratada, respeitando o Art. 58, Inciso Ill da
Lei 8.666/93.

7.4 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
Contratado;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura

CLAUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

8.1 - Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
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restrita, contudo ao percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a
documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica

necessaria.

Sinalizacao

Realocacgao de Postes

8.2 - Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.3 - A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagéo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

8.4 - As subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e preencher os

mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos neste Edital.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. Obriga¢oes do Contratante:

9.1.1 - Alocar os recursos or¢camentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste edital.

9.1.2 - Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

9.1.3 - Disponibilizar os locais onde serao executados os servicos, bem como, as condigbes

necessarias para a sua execugao.

9.1.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de identificacdo pessoal,

quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratago.
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9.2 - Obrigagdes da Contratada:

9.2.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a

fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

9.2.2 - A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato de

forma satisfatoria a Administragao Publica.

9.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento do

Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

9.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execugao do Contrato.

9.2.5 - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

9.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

9.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagao.

9.2.8 - Manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
9.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais, os quais

sdo condi¢do para a liberacdo do pagamento.

9.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

9.2.11 - Manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,

veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugédo dos
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servigos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo com a qualidade determinada
pela Contratante.

9.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

10.1 - A Contratada obriga-se a manter a disposicdo do Contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacéo de
Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execucdo dos

Servicos.

10.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,
Norma e Especificagbes Técnicas.

10.3 - Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim
de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do

servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

10.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

10.5 - O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagédo da obra.
10.6 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

10.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagcao correta aos residuos sélidos provenientes da

execugao do objeto.

10.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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1.1 - A obra e o0s servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes

em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pela Contratada.

11.2 - A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emissédo do Termo de

Recebimento Provisorio.

11.3 - A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da

Contratada.

11.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 5 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacao,

instalacdo, salvo por uso indevido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1 - A execugédo do Contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagdo por

representante do Contratante para este fim especialmente designado.

12.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do Contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servi¢o e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

12.3 - Afiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

12.4 - A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

12.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.
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12.6 - Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

12.6.1 - Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e

servigos, livro de ocorréncias, etc.;

12.6.2 - Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.6.3 - Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

12.6.4 - Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

12.6.5 - Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

12.6.6 - Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execucdo e 0s

parametros, definigdes e conceitos de projeto;

12.6.7 - Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos

prazos estabelecidos e demais obrigagbes do Contrato;
12.6.8 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nido seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

12.6.9 - Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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12.6.10 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando

0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

12.6.11 - Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagdes
para execugdo de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos,
ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a

serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacao;

12.6.12 - Elaborar mensalmente, relatérios constando informagées geréncias da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

12.6.13 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela

Contratada;

12.6.14 - Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo necessaria para

instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

12.6.15 - Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento

dos trabalhos;

12.6.16 - Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados, efetivo de pessoal,
condig¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

12.6.17 - Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

12.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigcos contratados.

12.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, € com o contrato.
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12.9 - As determinacgdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1 - Havendo interesse publico, o presente contrato podera ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificacdo judicial, ndo importando com isso, no pagamento de qualquer

indenizagéo a Contratada.

13.2. Constituem motivos para a rescisao as situagdes referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal

n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes.

13.3. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

14.1 - O Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os §§ 1°
e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente da inclusdo ou excluséo de

Servigos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

15.1 - A Administragdo Municipal devera publicar o resumo deste instrumento de contrato até o quinto
dia atil do més subsequente ao més de assinatura, na imprensa oficial, em conformidade com o

paragrafo unico, do art. 61 da Lei 8666/93 e artigo 59 da Lei Organica Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas alineas

“a”, “b”, e “e”, do subitem 16.3.
16.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa

de mora, fixada no Edital e no contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.
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16.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato, o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na data prevista
ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspenséo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a Administragéo
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

16.4 - As sangdes previstas no subitem 16.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis nos
casos dos subitens 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3 e 16.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.3.5, a

partir do recebimento da mesma.

16.5 - As sang¢des previstas nos subitens 16.3.4, 16.3.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel federativo, ou

com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.

16.6 - As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
16.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao exigiveis

desde a data do ato, fato ou omissao que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos

relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno conhecimento

dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as suas condigbes gerais
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e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

17.2 - O Contratante se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local,

obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente contrato.

17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigbes contratuais em face da

superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.4 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das clausulas do

ajuste podera ser entendida como aceitagédo, novagéo ou precedente.

17.5 - Regem o presente contrato, inclusive quanto as sangdes e hipoteses de rescisdo contratual a Lei
Federal n° 8.666/93 e demais normas complementares, aplicaveis a execugao deste e especialmente
aos casos OMISSOs.

17.6. Este Contrato vincula-se ao Edital de licitagdo que o exigiu e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer duvida
ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor,

valor e forma, na presencga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
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