
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº: 18.478/2019

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. OBJETO

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no

Distrito de Jacupemba, neste Município de Aracruz/ES.

A contratação se dará por Tomada de Preços, do tipo menor preço, na forma de execução indireta,

em regime de empreitada por preço unitário.

2.  MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE

JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

A obra projetada deverá ser executada na totalidade por empresa especializada na área de execução

de infraestrutura,  não havendo possibilidade de divisão por lotes ou etapas construtivas distintas,

dado  a  natureza  da  obra,  complexidade  e  especificidade  dos  serviços,  os  quais  possuem

interdependência entre si.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, neste Município de

Aracruz/ES, terá uma extensão total de 1.040,00m (um mil e quarenta metros)  e será contemplada

com  serviços  de  Terraplenagem,  Drenagem  Pluvial,  Pavimentação,  Calçada  Cidadã  (Conforme

Decreto Municipal nº 34.726, de 20/09/2018), Sinalização, Realocação de postes. 

As ruas e segmentos de ruas contempladas nessa contratação apresentam-se em leito natural e com

diversos problemas decorrentes da ausência de drenagem pluvial e pavimentação. 

Neste sentido, a fim de melhorar as condições da via, bem como a mobilidade urbana, necessário se

faz esta contratação.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A  Contratada  se  obrigará  a  executar  os  serviços  de  infraestrutura  urbana,  empregando

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas

e Especificações Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os

materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, e
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demais especificações técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia - Volumes 

01 - Relatório de Projeto; Volume 02 - Projeto de Execução; Volume 03 - Notas de Serviço e

Cálculo de Volumes e Volume 04 - Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das

Obras. 

Os  projetos  disponibilizados  foram  desenvolvidos  de  forma  a  fornecer  visão  global  da  obra,

identificando  todos  seus  elementos  constitutivos  com  clareza,  apresentando  soluções  técnicas

detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a  necessidade  de  reformulação  ou  de  variantes  durante  sua

execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade de

compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços. 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado  para

execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de

Responsabilidade  Técnica  ou  RRT –  Registro  de  Responsabilidade  Técnica,  pela  execução  dos

serviços.

A contratada  estará  obrigada  à  manutenção  e  segurança  do  tráfego  do  corredor  onde  estiver

trabalhando,  com a  devida  sinalização,  durante  a  execução  dos  serviços  de  que  diz  respeito  o

presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, deverá ser licenciado perante órgão competente, com apresentação

de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de

Serviço  ou  apresentar  contrato  de  prestação  de  serviços  com  o  mesmo  objetivo  devidamente

registrado em cartório.

A  contratada  deverá  ao  final  da  execução  do  objeto  apresentar  em  01  (uma)  via  impressa

devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa de

identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da empresa

e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e

número do contrato, o “as built” (como construído), da referida obra.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços,

caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e

Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela contratada deverão ser listados formalmente em um Boletim de

Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;
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 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em

concordância, pela fiscalização da obra.

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e

outro para a fiscalização da obra.

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário, e

autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao horário

noturno ou em feriados e finais de semana.

Caberá  a  contratada  dar  tratamento  e  destinação  correta  aos  resíduos  sólidos  provenientes  da

execução do objeto.

A contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser  entregue em perfeitas condições de uso,  cabendo à contratada a retirada de

qualquer material proveniente da execução. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de  R$ 2.167.964,75 (dois milhões, cento e

sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Nenhum

preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada  poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01

(um) ano da data de apresentação da proposta,  de acordo com os preceitos da Lei  8.880/1994,

através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT - Fundação Getúlio Vargas, desde

que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao

mês anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data de apresentação da proposta.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas decorrentes da presente contratação correrão por  conta da  dotação orçamentária do

exercício de 2020.
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9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias, contados

da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o cronograma físico

financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O  prazo de vigência do contrato decorrente  da licitação é de  270 (duzentos e setenta) dias,

contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo

primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, provocados

por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo  para  a assinatura do Contrato é  de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de  08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início

da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, explicações

e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias  na  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante,

sendo admitida prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§ 1º da Lei Nº. 8.666/93. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  à  Contratante,

através  de  carta/memorando  endereçado  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  com

antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,  inclusive  justificando  os  motivos  da  paralisação,  que

poderão ou não ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar visita

técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução.

A visita técnica deverá ocorrer no prazo de  10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do

Edital, e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida

Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

Os representantes  das  empresas  que  decidirem participar  da  visita  técnica  deverão  comparecer
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munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO

EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa  interessada,  acompanhada  de

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para

conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura,

na data estipulada.

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento

dos  dados  necessários  à  apresentação  da  proposta.  A não  verificação  dessas  dificuldades  não

poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que

venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor

do Contrato.

As  dificuldades  a  serem  dimensionadas  pela  contratada  devem  estar  alinhadas  com os  preços

propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir

qualquer  desembolso  financeiro  e/ou  outras  reivindicações  da  Contratante,  de  acordo  com  o

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serão agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do

Edital,  em dias e horários distintos entre as licitantes,  não se permitindo,  em nenhuma hipótese,

visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e

eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional

lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto

do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades  comerciais.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o  Estatuto  ou  o  Contrato  Social

consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por  ações,  deverão  ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercício;
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou gerente,

diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em papel

timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos

de 18  (dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16  (dezesseis)  anos  em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão

CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), relati-

vo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-

to do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme  Portaria  Conjunta

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade na

data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal Superior

do  Trabalho  -  TST,  em atendimento  a  Lei  12.440/2011 e  a  Resolução  Administrativa  do TST nº

1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:
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Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa Ju-

rídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional

Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, de-

verá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art.

30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) em que

conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como

sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor

do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) respec-

tiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade

com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que comprove que foi

responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto desta licitação, li-

mitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro devidamen-

te reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conse-

lho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso

I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das

atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especifica-

das a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional de-

verá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de expe-

riência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a

qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-se por

mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante ou Certidão

de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC 001/2013, desde que atenda as

condições abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 (sessenta)

dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social,  já exigíveis e apresentados na

forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)

meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou balanços

provisórios, que comprovem a boa situação financeira da licitante;

b.1)  O  Balanço  das  licitantes  constituídas  sob  a  forma  de  Sociedade  por  Ações  deverá  ser

apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador inscrito

no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente,

o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em que o Balanço se acha

regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao

da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alínea b.2;

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de índi-

ces de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um

(≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ain-

da a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a atuali -

zação através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as propostas de preços deverão ser analisadas por setor  técnico competente da SEMOB,

antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se  configure  matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, constante

na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar possíveis

disparidades  de  preços,  apresentadas  em  preços,  supostamente,  excessivamente  elevados  ou

manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93,

consideram-se  manifestamente  inexequíveis,  no  caso  de  licitação  de  menor  preço  para  obras  e

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a)  média  aritmética dos  valores das  propostas superiores a  50% (cinquenta por  cento)  do valor

orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 262/2010 –

TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma

presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a  Administração  dar  à  licitante  a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre

as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o

valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E  ainda,  cabe  ressaltar  o  disposto  na  INSTRUÇÃO  NORMATIVA Nº  05/2017,  do  Ministério  de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis

para  apresentar  justificativas  e  comprovações  em  relação  aos  custos  com  indícios  de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis  de correção, que não tenham cunho substancial,  será concedido à

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros,  sendo que a adequação não

poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da proposta.

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser analisadas por

setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de engenharia, antes que
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seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A obra e os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de  Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de

Recebimento Provisório.

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade de

quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,

circunstância  em que as  despesas  de  conserto  ou  modificação  correrão  por  conta  exclusiva  da

contratada.

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica gratuita

para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação, instalação,

salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada  prestará,  a  seu  critério,  uma das  garantias  previstas  no artigo  56,  §  1º  da Lei  nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer

das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em dinheiro OU títulos da

dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá realizar o

REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A  garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a  Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de  qualquer

obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A  caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços,  pagando à

Contratada conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com  as  cláusulas  deste

documento. 
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Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias

para a sua execução.

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de identificação

pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver  os serviços objeto  do Termo de Referência  sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido

do fiel cumprimento do Contrato.  

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da

execução do Contrato.  

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados.  

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a  terceiros,

decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta

responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do

pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente

equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter recursos mínimos de mão de obra especializada, supervisão técnica e

administrativa,  veículos,  equipamentos  e  ferramentas,  bem como  de  todo  material  necessário  à

execução dos serviços de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução com a qualidade

determinada pela Contratante.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será  admitida  a  subcontratação  parcial  da  obra  ou  do  serviço  listado  no  quadro  abaixo,  se

previamente aprovado pela  FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal  do objeto,

restrita,  contudo  ao  percentual  de  1,5% (um vírgula  cinco  por  cento)  do  orçamento,  devendo a

empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização do serviço, apresentar a

documentação  que  comprove  sua  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  qualificação  técnica
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necessária.

Sinalização
Realocação de Postes

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e  coordenação  das  atividades  da

subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A  Contratada  não  poderá  ceder  ou  subcontratar  os  serviços  objeto  deste  Termo,  sem  prévia

autorização,  por  escrito,  da  Secretaria  de  Obras  e  Infraestrutura,  ressalvando-se  que  quando

concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira

obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,

reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e  previdenciária  e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota

fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  de  medição  no  SETOR  DE

PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi,  nº  710,  Centro, Aracruz/ES, encaminhando

Planilha Orçamentária  de medição,  constando o período de execução dos serviços,  memória  de

cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do responsável

pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal,  cabendo a ela

informar o valor da referida à Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução  do  contrato  será  objeto  de  acompanhamento,  controle,  fiscalização  e  avaliação  por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
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A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,

previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou  empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no §§1º

e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos  trabalhos,

incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações  técnicas,  cronograma

físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,  reajustamentos,

realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, catalogo de materiais e

serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados pela

Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d)  Esclarecer  ou  solucionar  incoerências,  falhas  ou  omissões  eventualmente  constatadas  nos

desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como  fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for necessária a

verificação  da  exata  correspondências  entre  as  condições  reais  de  execução  e  os  parâmetros,

definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se

sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos

estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade

com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

i)  Solicitar  a  substituição  de  materiais  e  equipamentos  que  sejam  considerados  defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como:

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para

execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes

de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem
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tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e encaminhá-los às

instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas

medições, que deverão ser acompanhadas por registro  fotográfico e pelas respectivas memórias de

calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica e

com base nesta, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para

instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da

fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos

trabalhos;

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorrências

programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, efetivo de pessoal,

condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  Contratada  ou,  nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza o

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas letras

"a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa de

mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do

contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data prevista ou

concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;
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c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o

prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com  a

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste  item poderão cumular-se e  não excluem a possibilidade de rescisão

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das

letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

As  sanções  previstas  nas  letras  “d”  e  “e”,  poderão  também  ser  aplicadas  às  empresas  ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo,

ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de

outros atos ilícitos praticados.

As  multas  previstas  nesta  cláusula  deverão  ser  recolhidas  ao  Município  dentro  do  prazo  de  48

(quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A composição  de  custos  unitários  e  o  detalhamento  de  encargos  sociais  e  do  BDI  integram o

orçamento e devem constar  no envelope de proposta de preços. As licitantes devem apresentar

juntamente com as propostas de preços o cronograma físico financeiro.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas

deverão ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos

deverão  ser  apresentados em dois  formatos:  PDF e  em planilha  editável,  com todos os  valores

contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 06 de dezembro de 2019

João Paulo Calixto da Silva

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos  o(a)  Senhor(a)  ....................................................…  documento  de  identificação

nº ..................................., profissão.................................................. para representar esta empresa na

realização da Visita Técnica do Edital de Tomada de Preços nº. ......................, tendo como objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:  UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
     
     
     
      

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI    
   Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço,  observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.  Esta planilha
deverá ser apresentada, quando julgado necessário pela Comissão de Licitação, no prazo máximo de 03
(três)  dias, sob  pena  de  desclassificação  do  licitante  e  aplicação  de  penalidade  prevista  em edital,
conforme Art. 1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019. 
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