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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 18.478/2019
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacao de Empresa para Execugédo da Obra de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no
Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratagdo se dara por Tomada de Pregos, do tipo menor precgo, na forma de execugao indireta,
em regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execugao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucgéo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b";
Critério de julgamento menor preco global.

A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de execugao
de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisao por lotes ou etapas construtivas distintas,
dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos servigos, os quais possuem

interdependéncia entre si.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES, tera uma extensao total de 1.040,00m (um mil e quarenta metros) e sera contemplada
com servigos de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentagcdo, Calgcada Cidadad (Conforme
Decreto Municipal n® 34.726, de 20/09/2018), Sinaliza¢do, Realocagéo de postes.

As ruas e segmentos de ruas contempladas nessa contratacdo apresentam-se em leito natural e com
diversos problemas decorrentes da auséncia de drenagem pluvial e pavimentacgéo.

Neste sentido, a fim de melhorar as condigdes da via, bem como a mobilidade urbana, necessario se
faz esta contratagao.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigarda a executar os servigos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas
e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados e os

materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e
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demais especificagdes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia - Volumes

01 - Relatério de Projeto; Volume 02 - Projeto de Execugao; Volume 03 - Notas de Servigo e
Calculo de Volumes e Volume 04 - Orcamento, Memérias de Calculo e Plano de Execugéao das
Obras.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugbes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua
execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de

compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

5. CONDIGCOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacéo de
Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos
Servigos.

A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagado, durante a execugdo dos servigos de que diz respeito o
presente Termo, na forma prevista no Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com apresentagao
de documentagéao regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de
Servigo ou apresentar contrato de prestagdo de servicos com o0 mesmo objetivo devidamente
registrado em cartério.

A contratada devera ao final da execugdo do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa
devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel, encadernada e com capa de
identificacado da obra, numero do contrato, empresa executora, logomarca do Municipio e da empresa
e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e
ndmero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos servigos,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagbes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela contratada deverdo ser listados formalmente em um Boletim de

Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:

— Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;

— Pendéncias;
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— Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizagdo da obra.
O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e
outro para a fiscalizagao da obra.
Os servigcos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e
autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao horario
noturno ou em feriados e finais de semana.
Cabera a contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da
execugao do objeto.
A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
A obra devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a contratada a retirada de

qualquer material proveniente da execugao.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGCAO
O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 2.167.964,75 (dois milhdes, cento e
sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Nenhum

preco proposto podera ultrapassar o valor do precgo unitario da planilha orgamentaria, anexa.

7. REAJUSTES
Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994,
através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao Getulio Vargas, desde
que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais.
R=Vx(l-lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentagao da proposta;
| = Ildem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentacgao da proposta.
8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacdo orgamentaria do

exercicio de 2020.
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9. PRAZOS

O prazo de execugao dos servicos a serem contratados € de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data do recebimento da Ordem de Servi¢o pela contratada e de acordo com o cronograma fisico
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugéo da obra, provocados
por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao inicio
da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicacdes
e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao contratante,
sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§ 1°da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que

poderdo ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

A visita técnica devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicacdo do
Edital, e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida
Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
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munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para
conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que
venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor
do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos
propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigco para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).
As visitas serdo agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagéo do
Edital, em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se permitindo, em nenhuma hipdtese,
visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e
eficiéncia do processo licitatério.

Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO
Poderéo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto

do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercicio;
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c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou gerente,
diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagdo, em papel
timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (S) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa), relati-
vo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o obje-
to do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certid6es de Regularidade de situagcao quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no
Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade na
data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:
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Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Ju-
ridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU.
Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, de-
vera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.
A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art.
30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como
sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional .
Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s) respec-
tiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade
com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi
responsavel tecnicamente pela execugao de servigos compativel(is), com o objeto desta licitagao, li-
mitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.
O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro devidamen-
te reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conse-
Iho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso
I, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.
a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagéo realizada pela licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especifica-
das a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos

1 Pavimentacdo em blocos de concreto

2 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profissional de-
vera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissionais de expe-
riéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substituicédo, a
qualificagéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-se por

mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante ou Certidao
de Recuperagdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as
condicdes abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;

a.2) Sentenga homologatéria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios, que comprovem a boa situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agbes devera ser
apresentado em publicagao no Diario Oficial,

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente,
o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em que o Balango se acha
regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anterior ao
da realizagéo da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea b.2;

c) Comprovagéo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao de indi-
ces de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um

(=1,0), resultantes da aplicagado das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ain-
da a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a atuali-

zacgao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
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12. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitagédo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se configure matéria
estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio, constante
na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n® 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor pregco para obras e
servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administracao;

b) valor or¢gado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°® 262/2010 —
TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma
presuncado relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragdo dar a licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o
valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragado do Ato
Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis
para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregao, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacdo dos erros, sendo que a adequagao nao
podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.
Tanto as justificativas e comprovagbes, quanto as propostas reformuladas poderao ser analisadas por

setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes que
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seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissédo do Termo de
Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da
contratada.

A contratada apos entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao, instalagao,

salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da
divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar o
REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de eventuais
multas.

A caucdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGCOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a
Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢gdes necessarias
para a sua execucgao.
Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de identificacao

pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao dos servigos abrangidos nesta contratagao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo.
Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do
pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a
execucgao dos servigos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao com a qualidade
determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construcao.

Em caso de permissao de subcontratagéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a

documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica
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necessaria.

Sinalizacao

Realocagao de Postes

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagao, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.
Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota
fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
Planilha Orcamentaria de medicao, constando o periodo de execugdo dos servicos, memoéria de
calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apbs a andlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do responsavel
pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal, cabendo a ela

informar o valor da referida a Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servi¢o e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.
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A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas
especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no §§1°
e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagédo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medi¢bes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e
servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo, apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigcos e obras em
execucgao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugdo e os parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execucgao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigco que ndo seja executado em conformidade
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugédo dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas, autorizagbes para
execucao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes

de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem
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tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerencias da obra e encaminha-los as
instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigcbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de
calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e
com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condig¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas letras
"a", "b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de
mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada
judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sanc¢des, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;
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¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sangdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos das
letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragao Publica de qualquer nivel federativo,
ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, <contados da data da  notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGCOES GERAIS

A composi¢cdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orgamento e devem constar no envelope de proposta de pregos. As licitantes devem apresentar
juntamente com as propostas de pregos o cronograma fisico financeiro.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
deverao ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos
deverdao ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores

contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 06 de dezembro de 2019

Joao Paulo Calixto da Silva

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) Senhor(a) ....cccccccceiiiiiie i documento de identificacao
N e , ProfiSS80.....ccuiiiiiii para representar esta empresa na
realizacdo da Visita Técnica do Edital de Tomada de Pregos n°. ..................... , tendo como objeto
= TR USSR , na data
de oo 8S i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: ]
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitario :

Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.
2) Deverao ser apresentadas as composi¢cbes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranc¢a, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagcdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comisséo de Licitagdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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