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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE XXX X N° XXX/2020.

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E A
EMPRESA XXX XXXXX:

O MUNICIPIO DE ARACRUZJES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e

Infraestrutura, qualificacao........... endereco........... , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013 e a
empresa XXXOOOXXXXXOXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° XX XXX XXX/XXXX-XX, com Sede na Rua XXXXXXXXXX, n® XXX, Bairro XXXX, Municipio de
XXXXX/ES, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo sdécio, Sr.
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, brasileiro, casado, empresario, portador do CPF n° XXX. XXX XXX-XX
e da C.I. n® XXX. XXX SSP-ES, residente a Rua XXXXX XXXXXX, n® XXXX, Bairro XXXXXX, CEP
XX XXX-XXX, XXXXXXX/ES, nos termos do Processo administrativo n° 18.526/2019 resolvem firmar o

presente contrato, decorrente da Concorréncia Publica n°. 002/2020 , objetivando a prestagdo dos

servigos discriminados na Clausula Primeira, na forma de execugao indireta, em regime de empreitada
por precgo unitario, do tipo menor prego global, que serdo executados nos termos da Lei Federal n°

8.666/1993 e demais normas complementares, consoante as clausulas que se seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de Empresa para Execu¢ao da Obra de
Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES, mediante condigbes constantes nas Planilhas Orgamentarias, Termo de Referéncia, Projeto
Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital identificado no preambulo

acima, independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor total dos servigos descritos na clausula primeira, objeto do presente contrato é de R$
XX XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), de acordo com a proposta comercial apresentada.

2.2 - No prego ja estao incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros, licencas

e outros relacionados aos servigos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagcao orgamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0038 - Construgcao e Ampliagao de Pavimentagao das Vias Publicas
Cdédigo Reduzido: 849

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0039 - Construgdo e Ampliacdo da Rede de Drenagem Pluvial
Cddigo Reduzido: 850

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

CLAUSULA QUARTA — DOS REAJUSTES

4.1 - Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01

(um) ano da data de apresentacao da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através

do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagdo Getllio Vargas, desde que

comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais.

R=Vx(l—-lo)

Onde:

lo

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.
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4.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das medidas

econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 270 (duzentos e setenta), contados
da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

5.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagéo é de 360 (trezentos e sessenta), contados
da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

5.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugéo da obra, provocados por
fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

5.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacgao para esse fim.

5.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.

5.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao inicio

da execugao da obra.

5.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito, explicacdes
e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do
Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir da data de recebimento dos

esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

5.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo contratante,
sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengéo de
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seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da
Lei N°. 8.666/93.

5.9 - Qualquer motivo de paralisagédo dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderéo

ou nao ser aceitos pelo Contratante.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

6.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de caugao de
garantia de execucgao, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, podendo optar por
uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lei n® 11.079 de 30/12/04), OU

b) Seguro garantia, OU

c¢) Fianca Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

6.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar o
REFORGCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

6.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigacao,

inclusive no caso de rescisao.

6.4 - A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

6.5 - A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

6.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo valor

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e

"b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL,
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dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o

valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.
CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS E PENALIDADES

7.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas no item 7.3,

letras “a”, “b” e “e”.

7.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de
mora, fixada no Edital e no contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

7.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato, o Contratante podera aplicar as seguintes sancgoes,

garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do contrato,
até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na data prevista ou concluidos
nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspenséo temporaria de participar em licitagcdo, ou impedimento de contratar com a Administragédo por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

7.4 - As sangbes previstas no subitem 7.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos das
letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

7.5 - As sancgbes previstas no subitem 7.3 letra “d” e letra “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratacées com a Administragao Publica de qualquer nivel federativo, ou

com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de outros

atos ilicitos praticados.
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7.6 - As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

7.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissédo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos

relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1 - O Contratante podera declarar rescindido o contrato, independentemente de qualquer procedimento

judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada direito a qualquer indenizagcdo nos seguintes casos:

a) Inexecucgao total ou parcial do contrato ensejando as consequéncias contratuais e as previstas em lei;
b) O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes e prazos;

c) Atraso injustificado no inicio dos servicos;

d) Paralisagao dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagao ao Contratante.

e) A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto;

f) Desatendimento das determinacgdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugao, assim como a de seus superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execugdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
n.° 8.666/93;

h) Decretacao de faléncia ou instauragéo de insolvéncia civil ou dissolugdo da sociedade;

i) Alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a juizo do
Contratante, prejudique a execugdo do contrato;

j) Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

8.2 - Arescisao do contrato podera ainda ocorrer nos termos e de acordo com o disposto nos arts. 77, 78,
79 e 80, da Lei n.° 8.666/93.

8.3 - Ao Contratante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77, inciso IX,

da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos primeiro e segundo do

mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO
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9.1 - Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita,
contudo ao percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada
pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Sinalizagao

Realocagao de Postes

9.2 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9.3 - A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida
a subcontratagéo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos
termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a

subcontratada o direito de reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

9.4 - Ressalta-se que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e
preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

10.1 - Obrigagdes da Contratada:

16.2.1 - Desenvolver os servicos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a

fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

16.2.2 - Dispor dos equipamentos necessarios a execugdo do contrato de forma satisfatéria a
Administracdo Publica.

16.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento do

Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.
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16.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da

execucgao do Contrato.

16.2.4.1 - Alinadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

16.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e

esclarecimentos solicitados.

16.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagéo.

16.2.8 - Manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

16.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos, os documentos

comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais.

16.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.
16.2.11 - Manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao dos servigos

de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo com a qualidade determinada pela

Contratante.
16.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construcao.
10.2. Obrigacdes do Contratante

10.2.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a

Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste edital.

10.2.2 - Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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10.2.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes necessarias

para a sua execugao.

10.2.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de identificagdo pessoal, quando

estes se apresentarem para realizagao dos servigos abrangidos nesta contratagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposigéo da contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagdo de

Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servicos.

11.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢ao de qualquer parte dos servigos,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e

Especificagbes Técnicas.
11.3 - Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do servigo;

Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

11.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo dos servigos e,

em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

11.5 - O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos

e outro para a fiscalizagdo da obra.
11.6 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e
autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao horario

noturno ou em feriados e finais de semana.

11.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos soélidos provenientes da

execugao do objeto.

11.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
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11.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigcbes de uso, cabendo a contratada a retirada de

qualquer material proveniente da execucéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 - A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias

da comunicacao escrita pelo Contratado.

12.2 - A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apdés a emissdo do Termo de

Recebimento Provisoério.

12.3 - A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da

Contratada.

12.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagado, instalagdo, salvo

por uso indevido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota
fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR DE PROTOCOLO,
localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando planilha de medigao,
constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos

executados.

13.2 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.
13.3 - Apds a analise da solicitagdo e apresentagédo de planilha de medigdo com o ateste do responsavel

pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissédo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar

o valor da referida a Contratada.
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13.4 - Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
CONTRATADO;
d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;
g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);
i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO

14.1 - A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao por

representante do Contratante para este fim especialmente designado.

14.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigco e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

14.3 - A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

14.4 - Afiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas

expressamente contratadas para este fim.

14.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no §§1° e 2°
do art. 65 da Lei 8.666/93.
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14.6 - Sao atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiros
previstos e realizados, orcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagées de

pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisdrias e canteiro de servigo, apresentados pela

Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos e obras a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instru¢des

necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execucao e os parametros, definicoes e

conceitos de projeto;
g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execugdo obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos

estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que n&o seja executado em conformidade com

o projeto, norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados

ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os eventuais

ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual, como:
modificacdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas, autorizagdes para
execucao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de
cronograma e plano de execucao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas

pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes geréncias da obra e encaminha-los as

instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de

calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e com
base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para

instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos

trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,

condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

14.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagdao de que trata este item n&o excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

14.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
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14.9 - As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante do Contratante encarregado da
fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta impossibilidade,

justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

15.1 - O Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os §§ 1° e
2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente da inclusdao ou exclusao de

Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

16.1 - A Administracao Municipal devera publicar o resumo deste instrumento de contrato até o quinto dia
util do més subsequente ao més de assinatura, na imprensa oficial, em conformidade com o paragrafo
Unico, do art. 61 da Lei 8666/93 e artigo 59 da Lei Organica Municipal.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno conhecimento dos
elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as suas condi¢des gerais e
peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

17.2 - O Contratante se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local,

obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente contrato.

17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigbes contratuais em face da superveniéncia

de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.4 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das clausulas do ajuste

podera ser entendida como aceitagédo, novagao ou precedente.
17.5 - Regem o presente contrato, inclusive quanto as sangdes e hipéteses de rescisao contratual a Lei
Federal n° 8.666/93 e demais normas complementares, aplicaveis a execugao deste e especialmente aos

Casos OMissos.

17.7. Este Contrato vincula-se ao Edital de licitagdo que o exigiu e a proposta do licitante vencedor.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer duvida ou
contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor, valor

e forma, na presenca de testemunhas.
Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXKKXXXKKXXXXXXXXX

CONTRATADA

Testemunhas:
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