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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢oes
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaborag¢ao do Projeto
de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de
Jacupemba, numa extensao total de 4.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢camento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memoria de Calculo.

Neste Volume 1 — Relatorio do Projeto estd apresentado todas as informacdes referentes aos
critérios e defini¢des utilizadas na elaboracao dos Estudos e dos Projetos bem como as informagoes
de apresentacdo dos demais elementos de detalhamento do Projeto.

Os estudos e projetos apresentados neste volume sao:

Estudos Topograficos;

Estudos Geotécnicos;

Estudos Hidrologicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem,;
Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentagao;

Projeto de Sinalizagao;

Projeto de Realocagdo de Postes;
Projeto de Esgotamento Sanitario.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrucdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito 4 Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentacao e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientacdo Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagao obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizagcdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes I e II —
Sinaliza¢do Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito do Conselho Nacional de
Transito — CONTRAN/DENATRAN.
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4.0 - CONSIDERAGCOES SOBRE O PROJETO

O Bairro Santa Rita, no Municipio de Aracruz, estd localizado na regido de Jacupemba e esta
compreendido numa extensdo de 4.440,00 m de projeto entre ruas e segmentos de ruas.

A maior parte das ruas que serdo contempladas apresentam-se em leito natural e com diversos
problemas decorrentes da auséncia de pavimentacdo e sistema de drenagem. Diante disso, foi
elaborado o Projeto de Infraestrutura das vias do bairro contemplando diversas intervengdes, tais
como: obras de pavimentacgdo, drenagem, urbanizacao, sinaliza¢do e seguranga vidria.

A relagdo de Ruas, Avenidas e Segmentos de Ruas que constam no Projeto ¢ a seguinte:

e Rua Mario Valfré;

e Rua Silvestre Baioco;

e Rua Antonio Carlos Favalessa;
e Avenida Cristina Lecchi Favelessa;
e Rua Ana de Souza;

Rua Joveniano Modenesi;

Rua Cir¢a Coutinho;

Rua José Simoes;

Rua Amyr Nelson Bustamante;
Estrada Velha;

Rua Maria Grippa Barbieri;
Rua José Ambrozini;

e Rua Projetada A;

e Rua Projetada B.

A pavimentagdo entendida com a fiscalizagdo da PMA e indicada no projeto ¢ a de blocos de
concreto.

Os detalhes das geometrias horizontal, vertical e transversal de cada projeto serdo melhores
abordados nos capitulos referentes ao Projeto Geométrico.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
baseado nos estudos efetuados em campo tais como: estudos topograficos, estudos geotécnicos,
estudos hidrologicos, etc... descritos adiante.
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5.1 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

5.1.1 - Introduciao

Os Estudos Topograficos foram executados com o objetivo de se obter os elementos
planialtimétrico e cadastral da 4rea das obras do Bairro Santa Rita, para o fornecimento de todos
0s parametros necessarios a definigdo métrica e detalhamento dos demais projetos a serem
desenvolvidos, bem como, suas quantificacdes.

5.1.2 — Metodologia

O equipamento utilizado nos servigos topograficos foi um teodolito eletro-eletronico (tipo estacao
total) e que dotado de memoria interna, permite uma integragdo com microcomputadores € a
utilizacdo de softwares especificos para elaboracdao de desenhos e projetos rodoviarios.

Basicamente os servigos foram executados da seguinte forma;

- Numa primeira etapa, foi implantada uma poligonal de apoio, materializada com Marcos de
Concreto com pinos metalicos estrategicamente implantados na regido da Avenida os quais foram
georreferenciados e nivelados geometricamente. Essa Poligonal além de apoiar geometricamente
todos os levantamentos topograficos servirdo de base para implantagdo e execugdo das obras do
projeto.

Com os dados e pontos topograficos obtidos e a utilizacdo de softwares especificos, foi possivel a
obtenc¢ao do modelo digital de toda a superficie topografica do eixo das vias e do terreno atingido
pelo projeto e assim, os desenhos e desenvolvimento dos projetos Geométricos, de Terraplanagem,
Drenagem e demais parametros necessarios.

Com o objetivo de orientar e ajustar o projeto geométrico horizontal, vertical e transversal das vias
foram cadastradas todas as soleiras residenciais existentes ao longo das vias bem como elementos
de importancia significativa restritiva ao projeto.

5.1.3 - Apresentacao

O desenho resultante dos estudos topograficos estd apresentado nas Plantas dos Projetos
Geométricos, no seu item especifico, na escala de 1:1000, que uma vez digital pode ser impressa
em quaisquer escalas desejadas.

A seguir ¢ apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagao,
coordenadas e cotas topograficas.
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MARCOS DE PARTIDA

MARCOS DA POLIGONAL

MARCO ?(OORDENADASY COTA (m) MARCO ?(OORDENADASY COTA (m)
ART-23 375.104,618 |7.833.725,392 44,430 A16 374.848,833 |7.834.267,960 42,395
V21=RN21 375.197,156 |[7.833.988,135 46,119 A17 374.957,050 |7.834.207,289 43,788
RN21 375.197,156 |[7.833.988,135 46,119
ART-23 € um marco implantado VTO1 375.092,684 |7.833.991,726 43,761
A Estacado V 21=RN 21 esta localizada a direita da BR101, VT02 374.844,556 |(7.834.044,870 43,161
no trevo de acesso a Jacupemba em frente ao ponto de VT03 374.758,141 |7.833.887,744 42,771
VT04 374.641,975 |7.833.960,375 44,994
MARCOS DA POLIGONAL VT05 374.442,678 |7.834.095,661 43,620
COORDENADAS VTO6 374.431,643 |7.834.220,748 44,460
(8 X Y SO () VTO07 374.420,524 |7.834.320,106 44,979
A01 374.822,593 |7.834.212,097 43,287 VTO08 374.707,481 |7.834.148,070 43,813
A07 374.489,701 |7.834.072,386 41,480 VT09 374.768,063 |7.834.257,932 42,563
A08 374.508,725 |7.834.219,670 43,928 VT10 374.839,346 |7.834.351,267 41,290
A13 374.572,684 |7.834.315,624 43,949 VT11 374.993,031 |7.834.246,126 43,440
A14 374.641,958 |7.834.300,307 42,919 VT12 374.892,163 |7.834.104,181 44,201
A15 374.589,002 |7.834.214,666 40,431 VT13 375.158,242 |7.834.042,197 44,547
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5.2 - ESTUDOS GEOTECNICOS

5.2.1 — Introducao

Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificagao da qualidade e caracteristicas fisico-
mecanicas dos solos e materiais pétreos que estardo envolvidos nas obras de Infraestrutura do
Bairro Santa Rita, bem como a localizacao das fontes de fornecimento dos materiais a serem
indicados nos projetos e utilizados nas obras de pavimentacao, terraplanagem e drenagem.

A qualidade e caracteristicas dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de
prospeccdo e inspe¢do “in situ”, enquanto que, a localizacdo indica a distancia de transporte de
cada material para a escolha mais racional daquele a ser empregado.

Para consecu¢ao dos Estudos do Subleito foram executadas as seguintes etapas:

5.2.2 — Estudos do Subleito

Para conhecimento dos solos ocorrentes ao longo do subleito das Vias projetadas, foram realizados
05 furos de sondagem a pa e picareta e inspe¢do visual caracterizando-os. Em cada furo realizado
além do Boletim de Sondagem foram coletadas amostras do solo e realizados ensaios de
compactagdo ¢ de resisténcia (CBR) e de Indices Fisicos ou de Caracterizagdo (Limites de
Liquidez, Plasticidade e Granulometria).

Observando-se a homogeneidade dos solos das vias do Bairro e os valores encontrados nos ensaios
do Indice de Suporte de Projeto para o subleito o valor representativo calculado e adotado para e
dimensionamento do pavimento foi de ISP = 6,9 %.

5.2.3 — Ocorréncia de Materiais

Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas
obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorréncias de materiais disponiveis
na regido tanto de fontes comerciais como “in natura” e estdo descritas a seguir:

Foi constatada a auséncia de materiais granulares disponiveis “in natura” na regido e sendo
notorias as dificuldades ambientais para exploracao dessas eventuais jazidas, quando ocorrem, as
fontes encontradas e indicadas para as obras sao de origem comercial e encontram-se devidamente
licenciadas ambientalmente.

Foi estudada uma mistura de solo de subleito com adigdo de bica corrida e cimento em diferentes
propor¢des para utilizacdo como sub-base e base, conforme serd abordado no capitulo do projeto
de pavimentagao.

As fontes de materiais indicadas e computadas nos pregos sao as seguintes:
— Pedreira

O material pétreo foi indicado para a pavimentagdo e para as obras de drenagem em concreto de
cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, calgadas, etc..

A pedreira indicada ¢ de exploragao comercial denominada SANTUR e esta localizada as margens
da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz a BR 101).

O material ¢ de constituicdo granito-gnaisse de boa qualidade e tém sido utilizados em diversas
obras rodoviarias da regido.

14



— Areal

A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras estd localizada proximo a localidade de
Vila do Riacho distante aproximadamente 40,00 km das obras.
5.2.4 - Apresentacio
A seguir s3o apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos de cada projeto, assim:
e Boletins de Sondagens do Subleito;
e Quadro Resumo dos Ensaios de Subleito;

e Croquis de Localizagdo dos materiais.

15



Boletim de Sondagem do Subleito
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Boletim de Sondagem do Subleito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

BOLETIM DE SONDAGEM DE SUBLEITO

PROJETO: Pavimetagao de diversas ruas do Bairro Santa Rita ESTUDO: Sub-Leito
LOCAL: Distrito de Jacupemba do Municipios de Aracruz DATA 31/10/2014
COORDENADAS .
FURO NOME DA RUA CAMADA REGISTRO DESCRICAO
X Y
1 7.830.488 | 343.415 Juviniano Modoneze 0,00 a 0,10 NC Capa de argila
0,10 a 1,10 1 Argila Amarela
2 7.834.174 | 374.563 Mario Valfré 0,00 a 0,60 NC Capa de argila
0,60 a1,20 1 Argila Amarela
3 7.834.100 | 374.507 Mario Valfré 0,00a 0,10 NC Capa de argila
0,10 a 1,10 1 Argila Amarela
4 7.834.096 | 374.453 Luiz Rosato 0,00 & 0,06 NC Capa de argila
0,06 a 1,00 1 Argila Amarela
5 7.833.763 | 374.301 David Lecchi 0,00 a 0,30 NC Entulho
0,30 a4 1,25 1 Argila Amarela
Obs:

N.C.: Nao Coletado
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito
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Croqui de Localizacao dos Materiais
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Croqui de Localizacao dos Materiais
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5.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.3.1 — Introducao

Os estudos hidrolégicos foram desenvolvidos objetivando determinar os parametros necessarios
para a determinag@o das vazdes a serem comportadas pelos dispositivos de drenagem projetados
ao longo das vias. Tais determinag¢des deverdo permitir o dimensionamento seguro dos
dispositivos, eliminando o perigo de futuras inundagdes. Perseguindo tal intento, os estudos a
desenvolver devem abordar alguns parametros descritos a seguir:

5.3.2 — Dados de Chuvas

Para a analise das chuvas da regido, foram coletados dados de chuvas do “site” da ANA (Agéncia
Nacional de Aguas) e estudada a estagdao pluviométrica nas proximidades da area de estudo, em
Aracruz.

A estacdo pluviométrica esta localizada nas coordenadas UTM seguintes:

LATITUDE | LONGITUDE COD Periodo

Jacupemba -19°35'19" -40°11'53" 1940022 | 45 anos

No estudo em questdo partiu-se da compilagdo das séries historicas desta estagdo através de
processo estatistico, associado ao Método de Ven Te Chow.

Da andlise da série historica da estagdo selecionada, utilizou-se, para retratar a pluviosidade
regional, em forma de histograma a média total das precipitagdes mensais, média didria do més, o
n° de dias chuvosos, maximas anuais e totais anuais, considerando o tempo de operagao.

Média Total Mensal - Jacupemba

200,000
180,000
160,000
140,000 +
120,000 +
100,000
80,000 1~
60,000 |~
40,000
20,000

0,000 = T I T L L T T T L T T

B MédiaTotal Mensal
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Média Diaria do més - Jacupemba
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Total Anual - Jacupemba
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Maximas Anual - Jacupemba

Maxima

250,000
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150,000

100,000

50,000 -

0,000 -
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5.3.3 — Tempo de Recorréncia

Os tempos de recorréncia adotados para os calculos das descargas sao descritos abaixo conforme
estudos hidrolégicos.

= Drenagem Superficial — 10 anos
= Bueiros e OAC — 25 anos

5.3.4 — Métodos utilizados nos calculos frequéncia, intensidade e duracio

Os valores de frequéncia-intensidade-duracdo foram obtidos a partir da analise dos dados de
precipitacdo diaria contidos na amostragem do posto selecionado. As informacdes existentes foram
pesquisadas com o objetivo de proporcionar a maior abrangéncia temporal possivel.

Assim os dados foram coletados e manipulados de modo, numa primeira fase obter a soma das
precipitagdes mensais € a precipitacdo maxima observada no més. Os valores desta forma extraidos
foram listados em impresso apropriado. Cada impressdao corresponde a 1 ano de precipitagdes
pluviométricas didrias registradas no posto.

Assim, estando os valores de alturas de chuva e frequéncia compilados, aplicou-se a metodologia
exposta pelo Eng® José J. Taborga Torrico na sua publicagao “Praticas Hidrologicas”, onde define
o método das Isozonas, no qual a ideia central foi a utilizacdo dos dados diarios das estacdes
pluviométricas para estimar, através de um processo de desagregacdo, alturas de chuva com
duracdes que variam de 6 minutos a 24 horas (Torrico,1947).

Neste estudo, de acordo com o Mapa de Isozonas, o posto estudado esta localizado na Zona C.

A metodologia empregada foi a da probabilidade extrema de Gumbel, para isto escolheram-se as
maiores alturas de chuva de cada ano das séries historicas disponiveis, organizando-se assim séries
de maximas anuais.

Das maximas precipitagdes, foram obtidos a média e o desvio-padrao da amostragem, e entao
compilados em funcao do tempo de observacao (n), sendo convertidos de chuvas diarias em chuvas
de 24 horas, respeitando-se o tempo de recorréncia. Com base nos dados obtidos ja se faz possivel
calcular as precipitagdes com o tempo de recorréncia de 10, 15, 25, 50 e 100 anos, a partir do
M¢étodo de Ven Te Chow, onde se determina a grandeza das chuvas intensas daquela estacao.

P=u+k-o
Sendo:
U : Média aritmética das precipitagdes.
k : Coeficiente de Gumbel
0 : Desvio padrao do histérico de precipitagoes.

A seguir tabela com os coeficientes de corregdes de Gumbel.
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Periodo de Recorréncia (Tr, anos)

NITF 5,00 10,0 15,0 20,0 25,0 50,0 100
10 1,058 1,848 2,289 2,606 2,847 3,588 4323
185 0,967 1,703 2,112 2,410 2,532 3,321 4,005
20 0,919 1,625 2,018 2,302 2,517 3,179 3,836
25 0,833 1,575 1,958 2,235 2,444 3,088 3,729
30 0,865 1,541 1,917 2,188 2,393 3,026 3,653
35 0,851 1,516 1,886 2,152 2,354 2,979 3,598
40 0,838 1,495 1,862 2136 2,326 2,943 3,554
45 0,828 1,478 1,842 2,104 2,303 2,913 3,519
50 0,820 1,466 1,827 2,086 2,283 2,889 3,490
55 0,813 1,455 1,813 2,071 2,267 2,869 3,467
50 0,807 1,446 1,802 2,059 2,253 2,852 3,445

Com as alturas de precipitagdo com duragdes de 24 horas, 1 hora e 6 minutos, ¢ possivel desenhar
os graficos das precipitacdes para cada tempo de recorréncia. Lé-se, entdo, para qualquer duragao
de chuva entre 6 minutos e 24 horas, a altura de chuva correspondente a cada periodo de

recorréncia.

Para a execugdo do projeto, foi considerada que para a leitura das precipitagdes a duragdo de chuva
¢ igual ao tempo de concentragdo de cada bacia estudada. E a partir dai, com as precipitagdes lidas
para os tempos de concentragdo, foram calculadas as intensidades relativas as devidas recorréncias,

através da razao entre a altura de precipitacao e o tempo de concentragdo calculado.

A partir das intensidades foi modelada a equacao de forma:

Onde,

t = Tempo de Chuva de Projeto

i=a-(t+c)?

Para cada periodo de recorréncia foi obtida uma equagdo. Essas sdo listadas a seguir:

TR-5 1291,53 - (t + 12,03)7%762
TR-10 1602,80 - (¢t + 13,43)7%77°
TR-15 1602,13 - (t + 12,32)70762
TR-20 1660,99 - (t + 11,83)7%7%°
TR-25 1720,70 - (¢t + 11,40)7%757
TR-50 2015,54 - (t + 12,10)7 0764
TR-100 2305,65 - (t +12,91)7°769
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A seguir sdo apresentados o mapa das isozonas e o grafico contendo as retas que relacionam a
altura de precipita¢do com a duragdo e o tempo de recorréncia, assim como o grafico que relaciona
intensidade — duragdo — frequéncia.

Além da utilizagdo dos dados de chuvas do posto de Colatina, foi consultada a publicacdo do
trabalho “Chuvas Intensas no Estado do Espirito Santo”, de autoria do professor Robson Sarmento,
elaborado para o DER-ES.
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SERPENGE

INTENSIDADE — DURACAO — FREQUENCIA — JACUPEMBA
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5.3.5 — Tempo de Concentracio

O tempo de concentracdo (tc) foi calculado pelo método cinematico, cuja expressao € a seguinte:

omri Y 4
cC =11 —_
i=1Vl

Onde,

Tc = Tempo de concentragao (min);

Ti = Tempo inicial (min);

Li = Comprimento do i-ésimo trecho (m);

Vi = Velocidade do trecho estimada a se¢ao plena (m/min).

Sendo ti o tempo inicial que corresponde ao tempo decorrido do inicio da precipitacao até que a
vazao decorrente nessa precipitacdo chegue a galeria de dguas pluviais. Este tempo foi adotado no

inicial de 15 minutos.

Vi = Velocidade de escoamento dos fluidos no interior dos coletores (m/s/).

5.3.6 Classificaciao das Bacias por Area de Contribuicao

As bacias hidrograficas intervenientes no trecho foram classificadas, segundo as suas areas de
contribuicao, o que permite o calculo de suas descargas de forma mais adequada.

Tal classificacdo deu-se da seguinte forma:
a) Bacias Pequenas: Nesta categoria incluem-se as bacias com areas até 4,0 km?2.
b) Bacias Médias: Sao bacias com areas compreendidas entre 4,0 e 10,0 km2;

c¢) Bacias Grandes: Possuem area superior a 10 km?.

5.3.7 - Calculo das Descargas de Projeto

Os célculos das descargas pluviométricas foram elaborados com base na metodologia utilizada
para bacias até 4,0 Km?, indicado também para dispositivos de drenagem superficial onde os
valores sdo obtidos pela formula do Método Racional, a seguir:

Qc=0,278C.I.A, onde;
Qc = descarga de projeto, em m?/s;

C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em fungao
do tipo de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc...

I = intensidade média da precipitacao sobre toda area drenada obtido pela equagao geral,
em mm/h, onde o tempo de duragdo ¢ igual ao tempo de concentragdo, tendo-se adotado o
valor minimo de 10 minutos;
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A = area da bacia drenada, em Km?; as areas contribuintes a cada trecho da rede sdo
determinadas através da planta topografica juntamente com o projeto. As dreas de
contribuicao sao somadas a medida que a rede se estende a jusante.

0,278 = fator de conversao de unidades.

5.3.8 - Coeficiente de Escoamento Superficial

Considerando-se as caracteristicas da regido envolvendo solos e vegetagao de pastos, plantagdes e
matas o Coeficiente de Escoamento Superficial foi adotado de acordo com a tabela abaixo.

Valores de C
Declividade D
Cobertura Vegetal
Forte Alta Média Suave
D >12%) | (12%>D>5%) | (5%>D>2%) | (2%>D>0%)
Sem Vegetacio 0,85/0,95 0,75/0,50 0,65/0,40 0,55/0,35
Campo Natural (vegetaciio baixa) | 0,70/0,50 0,60/0,40 0,50/0,30 0,45/0,25
Arbusto cerrado (veg. média) 0,65/0,45 0,55/0,40 0,45/0,30 0,40/0,25
Mata (vegetacio densa) 0,60/0,40 0,50/0,35 0,40/0,25 0,35/0,20
Cultivado ndao em curva de nivel - 0,40/0,35 0,35/0,25 0,30/0,20
Discriminacio C
Material rochoso ou geralmente nio poroso, com reduzida ou
~ . . 0,80 a 0,90
nenhuma vegetacio e altas declividades
Material rochoso ou geralmente nio poroso, com reduzida ou
nenhuma vegetacio com relevo ondulado e com declividade 0,60 a 0,80
moderada
Material rochoso ou geralmente nao poroso, com reduzida ou
~ . .. 0,50 20,70
nenhuma vegetacio em baixas declividades
As areas de declividades moderadas, grandes porcoes gramadas,
. . 0,40 a 0,65
flores silvestres ou bosques sobre um manto de material poroso
Matas e florestas de arvores deciduas em terreno de declividades
. 0,35 a 0,60
variadas
Florestas e matas de arvores de folhagem permanente em terreno
. . . 0,25 a 0,50
de declividades variadas
Plantacdes de arvores frutiferas em areas abertas cultivadas ou
. ~ 0,15a0,40
livres de qualquer planta a ndo ser gramas
Terrenos cultivados em plantacdes de cereais ou legumes, fora de
. . 0,15a0,40
zonas baixas e varzeas
Terrenos cultivados em plantagoes de cereais ou legumes,
. . . 0,102 0,30
localizados em zonas baixas e varzeas
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5.3.9 - Calculo de Capacidade dos Dispositivos

Para os dispositivos de drenagem superficial, em geral com se¢dao geométrica constante, utilizados
no projeto em questdo, as vazdes de projeto sdo igualadas a capacidade hidraulica de cada
dispositivo que ¢ funcao das dimensdes, declividade de instalagdo, rugosidade das paredes, etc.,
definindo-se, entdo o comprimento critico de cada um, analisando-se e promovendo o devido
desague.

O dimensionamento da secdo dos canais circular ou celular consiste na determinacdo da secao
minima que atenda as vazdes requeridas em funcdo da declividade de instalagdo dos dutos,
rugosidade das paredes e verificagdo da velocidade e alturas de 1amina d’4agua que atendam os
limites especificados.

Para o dimensionamento ¢ adotado, entdo, a férmula de Manning associada a equacdo da
continuidade, conforme expressdes mostradas a seguir:

_ (R 2/3_11/2 )
n

v ,e Q = A-v

Onde,

v: E a velocidade de escoamento da agua dentro do dispositivo;
R: Raio Hidraulico;

n: Coeficiente de rugosidade Manning;

A: Area molhada

Q: Vazio
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6.1 - PROJETO GEOMETRICO
6.1.1 — Introducao

O projeto geométrico teve por objetivo a defini¢do geométrica das vias, detalhando-as horizontal,
vertical e transversalmente adequando-a a via existente, ¢ de acordo com a se¢do transversal
adotada, comportando as pistas de rolamentos e passeio publico e constituindo-se de certa forma,
na informagao basica para o desenvolvimento dos demais projetos.

6.1.2 — Caracteristicas Adotadas

As caracteristicas técnicas da geometria das vias seguiram de certa forma, aquelas ja existente pelo
layout urbanistico do bairro quanto as larguras implantadas e pelas soleiras da ocupagdo urbana ja
ocorrida. O caimento transversal adotado nas vias foi de 3% visando um escoamento mais rapido
das dguas pluviais e o tipo de revestimento adotado. Para a Rua Cir¢a Coutinho, em fun¢do do
espaco disponivel, adotou-se caimento transversal todo para o lado direito com 2% de declividade.

6.1.3 — Geometria Horizontal

De uma maneira geral a geometria horizontal foi mantida dentro do alinhamento j& existente
adequando-se os espagos disponiveis.

6.1.4 — Geometria Vertical

Na geometria vertical, também foi praticamente mantida a conformacgdo atual e existente,
adequando-a de acordo com a necessidade de facilitar a drenagem longitudinal e transversal das
vias. Na defini¢do da geometria vertical nos segmentos urbanos, o parametro observado foram as
soleiras das residéncias existentes visando-se nao acarretar grandes desniveis.

6.1.5 — Geometria Transversal

O parametro observado para defini¢do das larguras das vias e passeios foram o da plataforma
disponivel para cada rua, com as distdncias de muro a muro do bairro. No Volume 2 — Projeto de
Execugdo capitulo das secdes geométricas sdo apresentadas as relacdes de ruas e suas larguras
disponiveis para implantacao da pista, passeio e dispositivo de drenagem. De uma maneira geral,
as larguras de pistas ficaram definidas entre 2,00m e 3,50m para cada lado, sendo que alguns
segmentos de ruas tiveram larguras menores devido ao espago disponivel. O restante da largura
disponivel foi utilizado para implantacao de passeio publico com 0,40m de ladrilho hidraulico.

O caimento transversal de cada pista dos projetos foi de 3,0% para cada lado visando-se um
escoamento mais rapido das dguas que incidirem sobre a pista.

Os passeios foram previstos em concreto e duas faixas com dispositivos podo-tateis (nos extremos
da largura do passeio) e o caimento adotado de 0,5%.

6.1.6 — Apresentacio

O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxilio de
software CAD, em formatagdo de tamanho A-1 e estd apresentado nos desenhos no Volume — 2
Projeto de Execugdo no formato A-3.

Os elementos analiticos obtidos na elaboragdo do Projeto Geométrico sao apresentados nos
desenhos e de uma forma completa em planilhas de Notas de Servigo no Volume - 3 assim:

- Coordenadas e elementos da geometria horizontal por estacas do eixo da via;

- Cotas e elementos das estacas da geometria vertical do eixo da via;
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM

6.2.1 - Introduciao

O projeto de terraplanagem foi elaborado de acordo com os parametros definidos no projeto
geométrico, nos estudos efetuados, nas observagdes e resultados geotécnicos, visando obterem-se
principalmente os volumes de terrapleno a movimentar.

6.2.2 - Servicos Preliminares

Foi feito, através de sondagens, a investigacdo do material existente no subleito e suas
caracteristicas fisico-mecanicas quanto a resisténcia a escavagdo e suas qualidades na utilizacao
do substrato de camadas de sistema viario.

Além dessas caracteristicas dos materiais foram anotados outros servigos necessarios a execucao
da terraplanagem, assim como as limpezas necessarias em todos os segmentos de projeto.

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e servicos.
Para o transporte desses materiais sdo considerados no item de terraplanagem e destinado
juntamente com o material excedente para um bota-fora conforme descrito na orientacao.

Para calculo do transporte do material de limpeza foi considerado uma espessura média de 0,05m
e densidade do material de 1,4 t/m3.

6.2.3 — Parametros de Projeto
Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem, sio:

e Secdes transversais tipo

A secao transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos
do projeto geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da pista,
etc...

As inclinagdes adotadas para os taludes sdo aquelas usuais para solo, quais sejam:
- Corte = 1,5(vertical): 1,0(horizontal)
- Aterro = 1,0(vertical): 1,5 (horizontal)
e (Calculo do volume

Com a defini¢do da secao de projeto de cada estaca, procedeu-se o calculo dos volumes
de terrapleno e sua respectiva distribui¢do ao longo do acesso.

e Notas de servico

Das secdes transversais de projeto obtiveram-se, também, as Notas de Servico de
Terraplanagem de cada estaca do eixo projetado, as quais permitem a marcagao no
campo, dos limites das operacdes de terraplanagem.

O volume individual de cada via estd mostrado nas respectivas planilhas apuradas no calculo e
apresentadas no volume de notas de servigo do Projeto.

Para compensagao entre os volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de
contracdo de 25% tendo em vista a diferenca de densidades e perdas nas operagdes de escavacao.
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6.2.4 - Apresentacao
O projeto de terraplanagem ¢ apresentado assim:
No Volume 2 — Projeto de Execugdo:
- Um desenho da secao transversal com descricdao dos elementos da Nota de Servico;
- Quadro de distribui¢do e resumo da terraplanagem;
No Volume 3 - Notas de Servico e Calculo de Volume:
- As Notas de servigo de Terraplanagem; e
- As Planilhas de Célculo de Volumes.

A seguir ¢ apresentado o Quadro Resumo dos Servicos de Terraplanagem.
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Quadro Resumo da Terraplanagem
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Quadro Resumo da Terraplanagem
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM

6.3.1 — Introducao

O projeto de drenagem tem por objetivo dimensionar os dispositivos que irdo resguardar todas as
estruturas da obra das descargas liquidas que venham a incidir sobre a 4rea.

Basicamente os dispositivos sdo dimensionados de forma a proporcionar a coleta e condugao das
aguas, até local seguro de desague e seu dimensionamento consiste em compatibilizar-se a
capacidade hidraulica de cada dispositivo as vazdes de demanda.

Os dispositivos utilizados no projeto sio aqueles padronizados pelos Orgaos, visando-se tanto o
aspecto técnico quanto de quantificacdo dos mesmos.

Para os dispositivos de drenagem superficial foram utilizados:
- Meio Fio de concreto — MFC 05;

- BSTC 0,40m para captacao;

- BSTC 0,60m;

- BSTC 0,80m;

- BSTC 1,00m;

- BSTC 1,20m;

- BSTC 1,50m;

- Pocos de visitas;

- Chaminés de Poco de Visita;

- Coletores tipo Caixa-ralo.

E para conducao subterranea e armazenamento dos defliivios foram utilizadas galerias tubulares

de secdo variada de acordo com as vazdes de projeto.

6.3.2 — Critérios de Projeto

O sistema de drenagem proposto compde-se de dispositivos de captagao das aguas na plataforma
da pista e lancamentos construidos transversalmente as pistas em rede tubulares, que tem como
finalidade dar escoamento as aguas pluviais que se inserem dentro da bacia de contribuicao para a
area em questao.

A concepcao consiste em rede coletora central, com captagdo em caixas ralo simples ou dupla e
tubo de conexdo com pogo de visita, conforme a seguir:

GALERIAS

Os langamentos estao indicados na Planta de Drenagem no Volume 2.
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6.3.3 — Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a condugdo das descargas liquidas
através de meio fio de concreto até os elementos de captacdo. Devido as caracteristicas geométricas
das ruas em estudo e a limitagdo em corrigir essas caracteristicas, o calculo dos comprimentos
criticos foram realizados levando em consideragio um alagamento em toda calha da rua. E prevista
a utilizagao do Meio Fio tipo MFC 05.

A metodologia do projeto consistiu na determinagdo dos comprimentos criticos obtidos pela
equivaléncia hidraulica de Vazao do Condutor e aquela decorrente das precipitacdes pluviais na
area de “impluvium” drenada pelo dispositivo, promovendo um desidgue ou aumento de
capacidade do dispositivo.

- Descargas hidrologicas

Para determinagdo da descarga unitaria obtida no grafico Altura x Duracdo, considerou-se a
precipitagdo de 6 minutos de duracdo de maxima intensidade e periodo de recorréncia de 5 anos
para dispositivos de drenagem superficial.

A vazao de projeto foi calculada através do Método Racional:
Q=2,78x102xCxIx A, onde:

Q = Vazio de projeto, em m’/s;

C = Coeficiente de escoamento, ou run-off (adimensional), considerado assim:
Superficies pavimentadas = 0,90

I = Intensidade de chuva = 150 mm/h (6 min: R=5anos);

A = Area da bacia de contribuicdo, em hectares.

Entendendo-se que a area da bacia de contribui¢do ¢ a correspondente a:
E = largura do implavio, que no caso ¢ a largura da pista, lotes, passeios, largura da sarjeta,
L = comprimento ou extensdo da bacia de contribuicao.

- Capacidade Hidraulica

O dimensionamento hidraulico da secdo de vazao do dispositivo € obtido aplicando-se a equacao
da Manning associado a equagdo da continuidade, ou seja:

Q=AxV, onde:
Q = Vazdo, em m’/s;
A = Area molhada do dispositivo, em m?;
V = Velocidade de escoamento, m/s que ¢ dado pela féormula:
V=R?%*xi'%)/n,onde:

R = Raio hidraulico, em metros;
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1 = Declividade longitudinal do dispositivo, em metros;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional.

Portanto, Q = (Ax R ?*xi%)/n.

Igualando-se a vazao hidrolédgica a capacidade hidraulica do dispositivo, obtém-se o comprimento
critico do dispositivo ou entdo tabelas em funcdo da declividade de instalagdo ou qualquer outra
variavel.

A seguir ¢ apresentada a tabela do dispositivo utilizado com os comprimentos criticos func¢ao das
respectivas declividades.

- Dispositivos de Captacao

Caixas ralo sdo dispositivos em forma de caixas coletoras em blocos pré-moldados e com grelhas
de FFA, a serem executadas junto aos meios fios, nas areas urbanas, com objetivo de captar as
aguas pluviais e direciond-las a rede condutora.

O dimensionamento das caixas ralos fora utilizado como grelha funcionando como um vertedor
de soleira livre, conforme equagdo abaixo:

Q=291.Ay"

Onde:
Q =vazao em m?/s;
A = area da grade excluidas as areas ocupadas pelas barras em m?;
y = altura da dgua na sarjeta sobre a grelha.
- Tubos de Conexao
Os tubos de conexao entre as caixas ralo e as redes de conducao, sdo os de diametro de 0,40m e as
declividades minimas deverao ser de 1%, conforme recomendado.
6.3.4 — Bueiros e Galerias
- Dimensionamento

A determinagdo da dimensdo dos canais circulares ¢ basicamente em fungdo da vazao (Q) de
projeto e da declividade de instalacdo dos mesmos. Utilizou-se, também, para estes dispositivos a
formula de Manning associada a equagdo da Continuidade, traduzidas na seguinte expressao:

(R 2/3_[1/2 )
- n

v Q =A-v

Onde:

Q = vazao de projeto em m?/s;
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A = area em m?;

V = velocidade em m/s;
R = raio hidraulico em m;
1= declividade em m/m,;

n = coeficiente de rugosidade adimensional.

O dimensionamento dos bueiros levou em consideracao as condi¢des atuais dos dispositivos e a
capacidade hidrdulica. O diametro minimo adotado foi de 0,60 m para galerias, visando facilitar
as operagoes de limpeza e manutengao.

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento das galerias,
buscam-se dispositivos com dimensdes suficientes para atender as vazdes de demanda, obtidos
nos Estudos hidrolégicos, analisando-se e verificando-se os pardmetros de Velocidade Critica e
Subcritica, Tempo de Recorréncia em situagdes de funcionamento hidraulico da obra como canais.

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento das galerias,
buscam-se dispositivos com dimensdes suficientes para atender as vazdes de demanda, obtidos
nos Estudos hidrolégicos, analisando-se e verificando-se os pardmetros de Velocidade Critica e
Subcritica, Tempo de Recorréncia em situagdes de funcionamento hidraulico da obra como canais.
A planilha de dimensionamento das galerias e bueiros ¢ apresentada ao final do capitulo.

6.3.5 — Métodos Executivos dos Bueiros e Galerias

As redes de tubos de concreto para drenagem pluvial serdo executadas em valas, devendo em
qualquer caso ter a preocupacao de apoiar uniformemente todo o corpo cilindrico do tubo, criando
nichos para acomodacdo das bolsas, evitando-se a concentragdo de tensdes nas tubulagdes.

As valas serao executadas de acordo com as larguras dos respectivos didmetros acrescidos de no
maximo 0,40m para cada lado. Nas valas com profundidade superior 1,50m sao obrigatorias o
escoramento.

O assentamento dos tubos deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para
montante, com bolsa voltada para montante sobre ber¢o de concreto.

O reaterro das valas devera ser executado e lancado em camadas de no maximo 0,20m, com
compactagdao com equipamento auto-propelido. Todo a operagao de reaterro sera feita com o solo
proveniente das escavacdes das valas.

Todas as escavagdes necessarias para execucao dos dispositivos foram calculadas a parte, bem
como o material excedente que tem como destino um bota-fora local, mencionado no Projeto de
Terraplanagem.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas pertinentes, instru¢des de servigos,
especificagdes e medidas de protecao e sinalizagao de obras.

6.3.6 — Apresentacio

O Projeto de Drenagem esta apresentado da seguinte forma:

» No Volume 2 — Projeto de Execugdo sdo apresentados as plantas com a drenagem
projetada e os detalhes executivos de todos os dispositivos.

» A seguir é apresentado o Calculo Hidraulico das Galerias.
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6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

6.4.1 - Introducao

O projeto de pavimentacao tem por finalidade a definicao do tipo de material e espessuras das
camadas constituintes do pavimento a executar, de forma a resistir no periodo definido como de
projeto, as cargas exercidas pela agao dos eixos dos veiculos que trafegardao na via.

As variaveis envolvidas no célculo estrutural do pavimento sdo:

- A carga por roda dos veiculos mais frequentes que utilizam a via ou entdo quando
representada pelo somatorio das diversas repetigdes de eixos, de varios tipos de veiculos,
que ocorrerdo ao longo da vida 1til projetada para cada via, denominado nimero “ N ” de
operagdes do eixo padrao adotado de 8,2 ton. e,

- A resisténcia do solo de fundagdo (subleito), denominado Indice Suporte Califérnia.

O projeto de pavimentagdo baseou-se nas observagdes e avaliagdes procedidas “in loco” e nos
parametros obtidos nos estudos direcionados para avaliacao estrutural e funcional das camadas
projetadas.

Na analise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores solugdes a serem adotadas para
cada via.

As areas, larguras e extensdes obtidas para quantificacdo dos servigos foram obtidas através do
Projeto Geométrico.

6.4.2 - Dimensionamento de Pavimento

Para dimensionamento da estrutura do pavimento a ser projetado, foram adotadas premissas
basicas na obten¢ao dos parametros.

O método de dimensionamento da estrutura do pavimento utilizado foi através da formula de
Raymond Peltier onde a espessura total da estrutura ¢ obtida em funcdo da carga atuante por roda
e pela reacdo do subleito, representado pelo valor do CBR que ¢ um indice de resisténcia dos solos
ao puncionamento. Pelo modelo de Boussinesq o puncionamento a varias profundidades ¢
proporcional as tensdes a esta profundidade.

Na formula de Peltier:

H:=100+150 x P * onde:
CBR +5

H; ¢ a espessura total do pavimento;

P ¢ a carga por roda adotada e;
ISP ¢ o Indice Suporte California do material subjacente.
Para as cargas de roda utilizou-se:

P = 4,0 toneladas;
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Dos estudos geotécnicos foram utilizados os seguintes parametros, materiais € respectivos
coeficientes estruturais:

e ISP adotado = 6,9%.

O tipo de revestimento indicado e entendido com a Fiscalizagdo da PMA para o Bairro Santa Rita
¢ o de blocos de concreto assentados sobre colchdo de areia. Além do revestimento em blocos de
concreto possuir uma boa resisténcia estrutural, promove a seguranca dos usudrios das vias visto
que a velocidade dos veiculos sera reduzida e € o revestimento mais indicado para trechos urbanos.

Para revestimento em blocos poliédrico de concreto em vias faz-se necessario seguir as instrugdes
e recomendagdes da ABCP quanto as cargas ou ao tipo de trafego a qual sera submetida a via.
Para o dimensionamento da estrutura do pavimento das vias foi seguida as recomendagdes contidas
no Boletim — 27 da ABCP onde o critério de carga de roda e a resisténcia do CBR do subleito sdao
0s parametros principais para determina¢do das espessuras das camadas do pavimento bem como
o tipo de material de cada camada.

6.4.3 — Estrutura Adotada do Pavimento

De acordo com o perfil de trafego observado para as vias em projeto admitiu-se uma carga de roda
de 4,0 toneladas.

Com os parametros considerados e ja expostos e utilizando-se o método de Peltier a espessura
teorica calculada para o pavimento das vias foi:

e A espessura tedrica total obtida seria de 33,61 cm.
Os coeficientes estruturais adotados sdo apresentados a seguir:
- Ksp = 0,80 (Camada de Solo com material britado);
- Kg = 1,00 (Material britado);
- Kageim= 1,20 (Base cimentada);
- Ksrocos = 2,00 (Blocos).

Desta forma, com os coeficientes estruturais adotados, o dimensionamento pré-estabelecido e
levando em conta as questdes executivas definidas nas especificagdes de servigo as camadas do
pavimento se resumem assim:

BLOCOS:
- 20,0 cm para camada de sub-base cimentada;
- 5,00 cm para camada de assentamento em areia; (ndo contabilizada estruturalmente)
- 10,00 cm para o revestimento em Blocos de Concreto.

TOTAL: 35,0 cm

Portanto, com as espessuras totais apresentadas, ¢ atendido o dimensionamento proposto.

Para prote¢do das camadas do pavimento, as recomendagdes ainda indicam a utilizagdo de uma
camada de imprimacao sobre a base regularizada e compactada. O procedimento ¢ indicado para
criar uma barreira de umidade, visando a impermeabilizagdo da superficie da base e impedindo
eventuais deformagdes do pavimento no futuro. Além disso, promove uma protecdo da base na
fase de obras, evitando erosdes proveniente de trafego ou danos a base em virtude das chuvas. A
imprimagao também auxilia no fechamento da base, evitando a perda de areia de assentamento
dos blocos.
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6.4.4 — Tipos de Materiais Adotados para o Pavimento

Estudou-se a utiliza¢ao do material de subleito com adi¢des de bica corrida e cimento para compor
as camadas de base / sub-base. Foi indicada a mistura de material de subleito com adig¢ao de 50%
de bica corrida e 3% de cimento para sub-base.

Portanto os materiais previstos para execucao das camadas do pavimento sdo os seguintes:
BLOCOS:

- Sub-base: Regularizacao do Subleito com adi¢ao de 50% de Bica Corrida e 3% cimento
—20,00 cm;

- Imprimacao em CM-30;
- Colchao de Areia — 5,00 cm;
- Revestimento: Blocos de Concreto - 10,00 cm.

6.4.5 — Origem dos Materiais Adotados

Os materiais a serem utilizados na pavimentacao sao de fontes comerciais da regido e com
caracteristicas satisfatorias e uso corrente em obras viarias da regido.

Materiais para base e sub-base tem origem na regido de Aracruz e sdo aqueles descritos nos
Estudos Geotécnicos cujas localizagdes das fontes estao detalhadas no croqui de materiais.

6.4.6 — Passeios

De acordo com o abordado no Projeto Geométrico, foram previstos passeios ao longo de toda as
extensdes em projeto, visando o trafego de pedestres que € constante e também protecdo ao bordo
da pavimentagao.

As larguras de calgadas podem ser vistas nas se¢des geométricas presente no Volume 2 — Projeto
de Execucao.

O revestimento das calgadas serd em concreto, com uma faixa de piso tatil de 20,00 cm junto ao
meio-fio.

Cabe ressaltar que as cal¢adas previstas em projeto, devem ser executadas em conformidade com
o Decreto N° 31.304 de 26/06/2018, que trata da reforma e construcdo das calcadas dos
logradouros municipais, anexo.

O detalhamento das calgadas, com as espessuras de cada material, ¢ apresentado no Volume 2 —
Projeto de Execugao.

6.4.7 — Apresentacio
A seguir s3o apresentados, da seguinte forma:

- Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentagao;
- Quadro de Densidades;
- Quadro das distancias de transporte;

Os croquis de materiais estdo apresentados no capitulo de Estudos Geotécnicos do presente
Volume.

No Volume 2 — Projeto de Execugao, sao apresentados os desenhos com detalhes das Se¢des-Tipo
com as solugdes adotadas bem como o detalhamento do passeio e da travessia elevada para
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pedestres. Também ¢ apresentado o Croqui das Fontes de Materiais a serem utilizados na
pavimentacao.
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Quadro Demonstrativo das Quantidades
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Resumo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - SANTA RITA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Reg. Subleito c/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m?3 5.181,15
Imprimagdo em CM-30 m? 25.123,93
Pavimentagdo em Blocos m? 25.123,93
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE
DISCRIMINAGAO VOLUME (m®)| TRAGO |PESOESPEC.[ MASSA (t)
Reg. do Subleito c/ adigao de 50%de b. corrida e 3% cimento 5.181,15 100,00% | 2,10 t/m? 10.880,41
Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m? 5.440,20
Bica Corrida 50,00% 2,10 /m? 5.440,20
Cimento 3,00% 2,10 /m? 326,41
BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) [ MASSA (t) DENS'DA%I'_ TAXADE 1 quaNTIDADE t)
CM-30 para imprimagéo 25.123,93 0,92 tm*;1,20 L/Im2 27,74
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
DISCRIMINAGAO AREA ESPESSURA [PESOESPEC.| 1 rssA (t)
(m) (t/m*)
Blocos de Concreto 25.123,93 0,08 2,50 5.024,79
Colchao de Areia 25.123,93 0,05 1,70 2.135,53
AQUISIGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
= PESO
DISCRIMINAGAO MASSA (t) ESPECIFICO UNIDADE | QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 5.440,20 1,50 t/m? m? 3.626,80
Cimento 326,41 - kg 326.412,16
Areia para Blocos 2.135,53 1,50 t/m?® m?3 1.423,69
RESUMO DOS TRANSPORTES
. DMT (km)
DISCRIMINACAO QUANTIDADE
XP XR
Bica Corrida (t) 30,60 1,00 5.440,20
Cimento (t) 35,90 1,00 326,41
CM-30 (t) 644,00 1,00 27,74
Areia dos Blocos (t) 38,10 1,00 2.135,53
Fornecimento dos Blocos (t) 35,90 1,00 5.024,79

57




Quadro Demonstrativo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO - SANTA RITA

Discriminagao Estaca Inicial | Estaca Final Ext. (m) L(an:? Esp. (m) | Area (m?) | Vol. (m?) [Unid| Qtde
PAVIMENTAGAO - BAIRRO SANTA RITA
RUA ANA DE SOUZA
EST.. 100 + 0,00 100 + 14,00
AREA 75 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 0,00 | 100 + 14,00 14,00 VAR 0,20 77,25 15,45 m? 15,45
Imprimagéo em CM-30 100 + 0,00 100 + 14,00 14,00 VAR 75,00 m? 75,00
Pavimentacédo em Blocos 100 + 0,00 | 100 + 14,00 14,00 VAR 0,08 75,00 m2 75,00
EST.:. 100 + 14,00 108 + 15,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 100 + 14,001 108 + 15,00 [ 161,00 [ 6,20 | 0,20 998,20 19964 | m* [ 199,64
Imprimagéo em CM-30 100 + 14,001 108 + 15,00 | 161,00 | 6,00 966,00 m2 | 966,00
Pavimentagéo em Blocos 100 + 14,00 108 + 15,00 | 161,00 | 6,00 | 0,08 966,00 m2 | 966,00
EST.. 109 + 1,00 111 + 16,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 109 + 1,00 | 111 + 16,00 55,00 6,20 | 0,20 341,00 68,20 | m® 68,20
Imprimagéo em CM-30 109 + 1,00 111 + 16,00 55,00 6,00 330,00 m2 | 330,00
Pavimentagédo em Blocos 109 + 1,00 111 + 16,00 55,00 6,00 | 0,08 330,00 m2 | 330,00
EST.. 112 + 3,00 112 + 14,57
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 112 + 3,00 | 112 + 14,57 11,57 6,20 0,20 71,73 14,35 m? 14,35
Imprimagao em CM-30 112 + 3,00 112 + 1457 11,57 6,00 69,42 m? 69,42
Pavimentagédo em Blocos 112 + 3,00 112 + 1457 11,57 6,00 | 0,08 69,42 m? 69,42
EST.. 105 + 6,50 105 + 19,00
LIMPARODAS LEELDAREA 55 m?
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 105 + 6,50 | 105 + 19,00 12,50 VAR 0,20 56,65 11,33 [ m? 11,33
Imprimagao em CM-30 105 + 6,50 105 + 19,00 12,50 VAR 55,00 m? 55,00
Pavimentacédo em Blocos 105 + 6,50 | 105 + 19,00 12,50 VAR 0,08 55,00 m2 55,00
RUA JOVENIANO MODENESI
EST.. 200 + 0,00 200 + 13,00
AREA 73 m?
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 200 + 0,00 | 200 + 13,00 13,00 VAR 0,20 75,19 1504 [ m? 15,04
Imprimagao em CM-30 200 + 0,00 200 + 13,00 13,00 VAR 73,00 m2 73,00
Pavimentacédo em Blocos 200 + 0,00) 200 + 13,00 13,00 VAR 0,08 73,00 m2 73,00
EST.. 200 + 13,00 209 + 9,70
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 200 + 13,00 209 + 9,70 176,70 | 6,20 | 0,20 | 1.09554 | 219,11 | m* | 219,11
Imprimagéo em CM-30 200 + 13,001 209 + 9,70 176,70 | 6,00 1.060,20 m2 | 1.060,20
Pavimentagéo em Blocos 200 + 13,00) 209 + 9,70 176,70 | 6,00 | 0,08 | 1.060,20 m2 | 1.060,20
EST.:. 209 + 16,70 216 + 3,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 209 + 16,70| 216 + 3,00 126,30 | 6,20 | 0,20 783,06 156,61 | m® | 156,61
Imprimagéo em CM-30 209 + 16,70| 216 + 3,00 126,30 | 6,00 757,80 m2 | 757,80
Pavimentagédo em Blocos 209 + 16,70| 216 + 3,00 126,30 | 6,00 | 0,08 757,80 m2 | 757,80
EST.. 216 + 10,00 219 + 4,60
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 216 + 10,00| 219 + 4,60 54,60 6,20 | 0,20 338,52 67,70 | m? 67,70
Imprimagéo em CM-30 216 + 10,00| 219 + 4,60 54,60 6,00 327,60 m2 | 327,60
Pavimentacédo em Blocos 216 + 10,00 219 + 4,60 54,60 6,00 0,08 327,60 m2 [ 327,60
EST.. 219 + 11,60 222 + 5,60
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 219 + 11,60| 222 + 5,60 54,00 6,20 | 0,20 334,80 66,96 | m? 66,96
Imprimagao em CM-30 219 + 11,60| 222 + 5,60 54,00 6,00 324,00 m2 | 324,00
Pavimentacédo em Blocos 219 + 11,60 222 + 5,60 54,00 6,00 0,08 324,00 m2 [ 324,00
EST.. 222 + 12,60 223 + 8,10
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 222 + 12,60| 223 + 8,10 15,50 6,20 0,20 96,10 19,22 m? 19,22
Imprimagao em CM-30 222 + 1260 223 + 8,10 15,50 6,00 93,00 m2 93,00
Pavimentagédo em Blocos 222 + 1260 223 + 8,10 15,50 6,00 | 0,08 93,00 m? 93,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO - SANTARITA

Discriminagao Estaca Inicial | Estaca Final Ext. (m) L(an:? Esp. (m) | Area (m?) | Vol. (m?) [Unid| Qtde
PAVIMENTAGAO - BAIRRO SANTA RITA
EST.. 203 + 3,40 203 + 16,00
LIMPARODAS LEELDAREA 50 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 203 + 3,40 | 203 + 16,00 12,60 VAR 0,20 51,50 10,30 [ m? 10,30
Imprimagéo em CM-30 203 + 3,40| 203 + 16,00 12,60 VAR 50,00 m? 50,00
Pavimentacédo em Blocos 203 + 3,40| 203 + 16,00 12,60 VAR 0,08 50,00 m2 50,00
EST.. 206 + 5,00 206 + 18,20
LIMPARODAS LEELDAREA 50 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 206 + 5,00 | 206 + 18,20 13,20 VAR 0,20 51,50 10,30 [ m? 10,30
Imprimagéo em CM-30 206 + 5,00| 206 + 18,20 13,20 VAR 50,00 m2 50,00
Pavimentacéo em Blocos 206 + 5,00| 206 + 18,20 13,20 VAR 0,08 50,00 m2 50,00
EST.. 212 + 10,00 213 + 1,00
LIMPARODAS LEELDAREA 52 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 212 + 10,00] 213 + 1,00 11,00 VAR 0,20 53,56 10,71 m? 10,71
Imprimagéo em CM-30 212 + 10,00| 213 + 1,00 11,00 VAR 52,00 m? 52,00
Pavimentagédo em Blocos 212 + 10,00| 213 + 1,00 11,00 VAR 0,08 52,00 m? 52,00
RUA CIRCA COUTINHO
EST.. 300 + 3,50 309 + 3,63
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 300 + 3,50 | 309 + 3,63 180,13 | 4,20 | 0,20 756,55 151,31 | m* | 151,31
Imprimagéo em CM-30 300 + 350|309 + 3,63 180,13 | 4,00 720,52 m2 | 720,52
Pavimentagédo em Blocos 300 + 350|309 + 3,63 180,13 | 4,00 | 0,08 720,52 m2 | 720,52
RUA MARIO VALFRE
EST.. 400 + 3,00 413 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 400 + 3,00 | 413 + 0,00 257,00 | 720 | 0,20 | 1.850,40 ( 370,08 | m* [ 370,08
Imprimagao em CM-30 400 + 3,00| 413 + 0,00 257,00 | 7,00 1.799,00 m2 | 1.799,00
Pavimentacédo em Blocos 400 + 3,00| 413 + 0,00 257,00 | 7,00 0,08 1.799,00 m2 | 1.799,00
RUA SILVESTRE BAIOCO
EST.:. 500 + 0,00 501 + 15,00
Reg. Subleito c/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 500 + 0,00 | 501 + 15,00 35,00 6,20 | 0,20 217,00 4340 | m? 43,40
Imprimagéo em CM-30 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 210,00 m2 | 210,00
Pavimentacéo em Blocos 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 0,08 210,00 m2 [ 210,00
EST.. 501 + 15,00 518 + 10,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 501 + 15,00/ 518 + 10,00 [ 33500 [ 7,20 | 0,20 [ 2412,00 48240 | m® [ 482,40
Imprimagéo em CM-30 501 + 15,00 518 + 10,00 | 335,00 | 7,00 2.345,00 m2 | 2.345,00
Pavimentacédo em Blocos 501 + 15,00 518 + 10,00 | 335,00 | 7,00 0,08 2.345,00 m2 | 2.345,00
EST.. 518 + 10,00 522 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 518 + 10,00| 522 + 0,00 70,00 520 | 020 364,00 72,80 | m? 72,80
Imprimagao em CM-30 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,00 350,00 m2 | 350,00
Pavimentagédo em Blocos 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 500 | 0,08 350,00 m2 | 350,00
RUA ANTONIO CARLOS FAVARESSA
EST.:. 600 + 0,00 619 + 0,50
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 600 + 0,00 | 619 + 0,50 380,50 | 7,20 | 0,20 |[2.739,60 ( 547,92 | m® | 547,92
Imprimagéo em CM-30 600 + 0,00 619 + 0,50 380,50 | 7,00 2.663,50 m2 | 2.663,50
Pavimentacédo em Blocos 600 + 0,00 619 + 0,50 380,50 | 7,00 0,08 2.663,50 m2 | 2.663,50
AVENIDA CRISTINA LECCHI FAVALESSA
EST.:. 800 + 0,00 801 + 7,53
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 800 + 0,00 801 + 7,53 27,53 7,20 0,20 198,22 39,64 m? 39,64
Imprimagao em CM-30 800 + 000|801 + 7,53 27,53 7,00 192,71 m2 | 192,71
Pavimentagédo em Blocos 800 + 0,00( 801 + 7,53 27,53 7,00 | 0,08 192,71 m2 | 192,71
RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
EST.: 1300 + 0,00 1304 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento |1.300 + 0,00 |1.304 + 0,00 80,00 6,00 | 0,20 480,00 96,00 | m* 96,00
Imprimagéo em CM-30 1.300 + 0,00 |1.304 + 0,00 80,00 5,80 464,00 m2 | 464,00
Pavimentagéo em Blocos 1.300 + 0,00 |1.304 + 0,00 80,00 580 | 0,08 464,00 m2 | 464,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - SANTA RITA

Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Ext. (m) L(amr? Esp. (m)| Area (m?) | Vol. (m®) |Unid| Qtde
PAVIMENTAGAO - BAIRRO SANTA RITA
EST.: 1304 + 0,00 1319 + 16,51
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento |1.304 + 0,00 [1.319 + 16,51 316,51 7,20 0,20 2.278,84 | 455,77 | m? 455,77
Imprimagdo em CM-30 1.304 + 0,00 (1319 + 16,51 | 316,51 | 7,00 2.21554 m? | 2.215,54
Pavimentagdo em Blocos 1.304 + 0,00(1.319 + 16,51 | 316,51 | 7,00 | 0,08 | 2.21554 m2 | 2.215,54
RUA JOSE SIMOES
EST.: 1400 + 0,00 1410 + 9,25
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.400 + 0,00 [1.410 + 9,25 209,25 | 720 | 0,20 | 1.506,58 | 301,32 | m* | 301,32
Imprimagéo em CM-30 1.400 + 0,00 |[1.410 + 9,25 209,25 | 7,00 1.464,73 m2 | 1.464,73
Pavimentagdo em Blocos 1.400 + 0,00 |1.410 + 9,25 209,25 | 7,00 | 0,08 | 1.464,73 m2 | 1.464,73
ESTRADA VELHA
EST.: 900 + 0,00 923 + 2,813
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 900 + 0,00 | 923 + 2,813 | 462,81 | 6,20 | 0,20 | 2.86944 | 573,89 | m® | 573,89
Imprimagéo em CM-30 900 + 0,00 | 923 + 2,813 | 462,81 | 6,00 2.776,88 m2 | 2.776,88
Pavimentagdo em Blocos 900 + 0,00 923 + 2,813 | 462,81 | 6,00 0,08 | 2.776,88 m2 | 2.776,88
RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
EST.: 1000 + 0,00 1007 + 7,704
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.000 + 0,00 (1.007 + 7,704 147,70 | 9,20 0,20 1.358,88 | 271,78 | m? 271,78
Imprimagédo em CM-30 1.000 + 0,00 |1.007 + 7,704 | 147,70 | 9,00 1.329,34 m2 | 1.329,34
Pavimentagdo em Blocos 1.000 + 0,00 |1.007 + 7,704 | 147,70 | 9,00 | 0,08 | 1.329,34 m2 | 1.329,34
RUA JOSE AMBROZINI
EST.: 1100 + 0,00 1112 + 3,211
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.100 + 0,00 [1.112 + 3,211 | 243,21 | 920 | 0,20 | 2.237,54 | 447,51 | m® | 44751
Imprimagéo em CM-30 1.100 + 0,00 |1.112 + 3,211 | 243,21 | 9,00 2.188,90 m2 | 2.188,90
Pavimentagdo em Blocos 1.100 + 0,00 |1.112 + 3,211 | 24321 | 9,00 | 0,08 | 2.188,90 m2 | 2.188,90
RUA PROJETADA A
EST.: 1200 + 0,00 1206 + 15,940
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.200 + 0,00 [1.206 + 15,940| 13594 | 9,20 | 0,20 | 1.250,65 | 250,13 | m® | 250,13
Imprimagéo em CM-30 1.200 + 0,00 |1.206 + 15940| 13594 | 9,00 1.223,46 m2 | 1.223,46
Pavimentagdo em Blocos 1.200 + 0,00 |1.206 + 15940| 13594 | 9,00 | 0,08 | 1.223,46 m2 | 1.223,46
RUA PROJETADA B
EST.: 1500 + 0,00 1506 + 8,191
Reg. Subleito ¢/ adigédo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.500 + 0,00 [1.506 + 8,191 | 128,19 | 7,50 | 0,20 961,43 192,29 [ m® | 192,29
Imprimagdo em CM-30 1.500 + 0,00 |1.506 + 8,191 | 128,19 | 7,00 897,34 m2 | 897,34
Pavimentagdo em Blocos 1.500 + 0,00 |1.506 + 8,191 | 128,19 | 7,00 | 0,08 897,34 m2 | 897,34
RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagéao Unid| Qtde
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m? | 5.181,15
Imprimagdo em CM-30 m? |25.123,93
Pavimentagédo em Blocos m? (25.123,93
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Quadro de Densidades

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID ES::;:CO
BRITAOQ SOLTA t/m?® 1,50
BRITA1 SOLTA t/m3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m?® 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m?® 1,50
BICACORRIDASOLTA t/m?3 1,50
ARGILASOLTA t/m?3 1,50
AREIASOLTA t/m?® 1,50
REG. SUB COMADICOES CIMENTO E BICA t/m?® 2,10
SOLO COM ADIGOES DE BICA CORRIDA t/m3 2,10
BASE DE BRITAGRADUADA t/m?3 2,10
REMOGAO DE BLOCOS t/m?® 2,50
COLCHAO DE AREIA t/m?® 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m?3 2,50
CM-30 t/m?® 0,92
TAXAS DE APLICAGAO
IMPRIMACAO (CM-30) I/m? 1,20
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Quadro das Distancias de Transporte
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Quadro das Distancias de Transporte

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 1,00 km

DIST. PAV. | DIST. NAQ PAV.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-2 30,60 1,00
BRITA BICA CORRIDA P-2 30,60 1,00
BRITA ZERO /UM P-2 30,60 1,00
PEDRA DE MAC P-2 30,60 1,00
AREIA A 38,10 1,00
AREIA SUJA JACUPEMBA 2,00 1,00
FERRO ARACRUZ 35,90 1,00
MADEIRA ARACRUZ 35,90 1,00
CIMENTO ARACRUZ 35,90 1,00
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 3590 1,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 35,80 1,00
TAMPAO PV VITORIA 94,00 1,00
MATERIAL BETUMINOSO CM-30 RJ para pista 644,00 1,00
BOTA-FORA ARACRUZ 3,00 1,00
LADRILHO HIDRAULICO VITORIA 84,00 1,00
SINALIZAGAC HORIZONTAL VITORIA 94,00 1,00
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6.5 - PROJETO DE SINALIZACAO

6.5.1 — Introducao

O Projeto de Sinalizacao buscou indicar a disposi¢ao adequada dos varios dispositivos empregados
para disciplinar, orientar e regulamentar o transito e movimento de veiculos, pedestres e ciclistas,
de forma a orientar estes usuarios quanto a maneira correta e segura de circulacao nas vias a fim
de evitar ou minimizar os acidentes e demoras desnecessarias.

Foram obedecidas as recomenda¢des do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os
Volumes I e II — Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

A sinalizagdo e compreendida da seguinte forma:
e Sinalizagdo Horizontal;
e Sinaliza¢do Vertical;

e Sinaliza¢ao de Obras.

6.5.2 — Sinalizacido de Obras

Durante a fase de obras recomendam-se a instalacdo de dispositivos especificos adaptados a cada
circunstancia executiva, de acordo com os Manuais, envolvendo placas com suporte, sem suporte,
delineadores direcionais, cones de plastico, gambiarras luminosas com lampadas protegidas, etc...
Recomenda-se a instalagao de placas informativas das obras em todos os sentidos de aproximacao
e quando for o caso execucao de sinalizagdo horizontal provisoria.

6.5.3 — Sinalizaciao Vertical

A Sinalizacdo Vertical, cuja finalidade ¢ transmitir instrugdes ao usudrio sobre obrigacdes,
limitagdes, proibicdes ou restrigdes que regulamentam o uso da via, além de indicar mudancgas que
possam afetar a seguranca, direcdo de localidades e o posicionamento na de trafego para conduzir
a dire¢ao desejada, mediante simbolos ou legendas, colocadas em placa vertical ao lado da via ou
suspensa sobre ela.

De acordo com suas fungdes os sinais verticais sao reunidos em trés grupos:

e Placas de Regulamentacdo — sdo sinais de obediéncia obrigatéria e posicionada
imediatamente sobre o evento;

e Placas de Adverténcia — sao utilizadas para alertar os usudrios para os potenciais eventos
de forma racional e efetuar a operagao que a situagdo exigir;

e Placas Indicativas — sdo utilizadas com o objetivo de fornecer aos motoristas, informagdes
necessarias durante o seu deslocamento, visando posiciona-lo com antecedéncia para
garantir a seguranca no fluxo da via.

As dimensdes, cores, posicionamentos e demais caracteristicas sdo aquelas indicadas nos Manuais
mencionados em funcao, também da velocidade de diretriz e volume de trafego da via.
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6.5.4 — Sinalizacao Horizontal

A sinalizagdo Horizontal tem por finalidade, orientar, canalizar, restringir, proibir e regulamentar
o uso da via, sendo constituida basicamente por linhas e faixas (interrompidas ou continuas), sinais
de canalizacao de fluxos, setas, simbolos e legendas aplicadas ao pavimento resumida e codificada:

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontinua — LFO-2;
Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Continua - LFO-1;
Zebrado — ZPA;

Linhas de Retencao - LRE;

Setas e Mensagens no Pavimento.

As caracteristicas adotadas nos dispositivos da sinaliza¢ao horizontal, tais como larguras de faixa,
cadéncia etc.., foram definidos em funcao da velocidade de diretriz e o volume de trafego da via
conforme orientagdo dos Manuais.

Foram adotados os seguintes tipos de tinta:

- Pintura de bordo continua — tinta acrilica (a frio) por aspersao;
- Pintura de eixo descontinua — tinta termoplastica hot-spray;

- Pintura de Setas, Ilhas, Zebrado, Faixa de Retencao, Faixa de Pedestre — tinta
termoplastica por extrusao.

6.5.5 — Apresentacio
O Projeto de Sinalizacdao e Obras Complementares esta apresentado da seguinte forma:
- A seguir ¢ apresentado o Quadro Resumo do Projeto de Sinalizacdo;

- No Volume 2 — Projeto de Execucdo ¢ apresentada a Planta do Projeto de Sinalizagao, o
quadro resumo dos dispositivos e os projetos-tipo de Sinalizagdo. Também ¢ apresentado
os dispositivos-tipo das Obras Complementares;

- No Volume 3 — Notas de Servico e Calculos de Volume s3o apresentadas as notas de
servico do Projeto de Sinalizagao.
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Quadro Resumo de Sinalizagao:
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6.6 - PROJETO DE REALOCAGCAO DE POSTES

A metodologia e o procedimento utilizados na obtencdo dos dados e pardmetros necessarios a
quantificagdo dos servigos a serem executados, podem ser descritos da seguinte forma:

6.6.1 — Cadastro de atualizacio

A partir do “Layout” do Projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em CAD, o
respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido no campo uma
verificacao e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos existentes, de forma a obter-
se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre aqueles eventos de interesse do
Projeto.

Nesta ocasido foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos existentes de extensao
de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nivel de suficiéncia, necessidade de recuperacao e
possibilidades de adequacdes e melhorias necessarias.

Na execugao do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes de baixa e média
tensdo, transformadores, rede elétrica, etc...

6.6.2 — Desenhos

Sobre a referida planta do segmento de rua, foram “plotados” todos os eventos cadastrados de
forma a obter-se uma atualizacdo da mesma e maior precisdo na quantificagdo dos servigos a serem
executados.

Os desenhos obtidos nesta etapa estdo apresentados na planta cadastral em item especifico dentro
deste Relatorio.

6.6.3 — Avaliacdes Técnicas

Para uma melhor avaliagdo técnica dos servicos a serem executados, foi efetuada uma inspegao de
campo em todas as vias do Projeto, por Técnicos especializados, os quais observaram
principalmente o seguinte:

e As condigdes de superficie dos postes e condutores existentes;
e As condigdes de implanta¢do das novas obras;
e Todas as interferéncias e eventos atingidos pelo projeto.

Este procedimento visou auferir com maior precisdo possivel a quantificagdo dos servigos a serem
executados e de sobremaneira os seus custos.

6.6.4 — Projeto de Realocacido de Postes

Trata-se da realocacdo de determinados postes existentes no local, com o objetivo de
compatibilizar com o projeto de pavimentagdo do bairro Santa Rita, localizado em Jacupemba —
Aracruz - ES.

6.6.4.1 - Diversos

Toda ferragem utilizada devera ser galvanizada a fogo. Para quaisquer esclarecimentos necessarios
deverdo ser observados as normas e padroes de execucao da empresa responsavel. O alinhamento
das ruas, bem como demarcagao dos postes devera ser fornecido pelo interessado.
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6.6.4.2 - Materiais

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser novos e adquiridos de fornecedores habituais da
Prefeitura Municipal de Aracruz.

As notas fiscais serdo encaminhadas a Prefeitura Municipal de Aracruz, apds a aquisi¢ao dos
mesmos, € conclusdo da obra.

6.6.4.3 - Interligacao

As interligagdes e modificagdo da rede existente serdo executadas pela EDP/ESCELSA ou por
empreiteira indicada pela mesma.

De uma maneira geral as Especificagcdes Técnicas a serem obedecidas na execucdo de todos os
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pela NBR, as quais existem em
publicacgdes pelo referido Orgdo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execugao dos servigos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢des das Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares
e Particulares ora estabelecidas.

6.6.5 - Relacdo das Especificacoes Adotadas
a) Iluminac¢io Publica

Na elaboracao do projeto, foram utilizadas as seguintes normas:

- NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

- INS-CON-11 — Norma da concessionaria de energia local (EDP/ESCELSA)

- PT.PN.03.13.0006 — Estruturas para Redes de Distribuicdo Secundarias Aéreas;

- PT.PN.03.13.0003—Estruturas para Redes de Distrib. Aéreas Protegidas Compactas;

6.6.6 — Apresentacio

No Volume 2 — Projeto de Execugdo ¢ apresentada a Planta do Projeto de Realocagdo de Postes.
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6.7 - PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
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6.7 - PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO

6.7.1 — Introducao

O projeto de esgotamento sanitario foi baseado no projeto basico fornecido pelo SAAE de Aracruz,
assim, buscou-se manter a mesma metodologia de tragado da rede coletora e as solugdes adotadas.

6.7.2 — Especificacoes
Rede Coletora e Ramais Domiciliares

Foi previsto uma rede coletora de esgoto com tubo PVC Vinilfort DN150 rigido junta elastica
(L=300m), conforme NBR-7362 (antiga EB-644), conforme projeto.

Os tubos nao deverdo apresentar através de exame visual, irregularidades de fabricacao, tais como
fendas, saliéncias, curvaturas, depressoes, falhas, etc. Os tubos serdo assentados em cada trecho,
de jusante para montante, com bolsa voltada para montante e com assentamento prévio dos tubos
extremos, obedecendo aos niveis estabelecidos no projeto, com auxilio de fio de nylon bem
tracionado e sem catendria, que orientara o nivel dos tubos intermediarios do respectivo trecho,
além do uso de aparelhos topograficos.

Os tubos serdo unidos por anel de borracha apropriado.

Os ramais prediais serdo de tubos de PVC rigido junta elastica EB-608, diametro de 100 mm e
assentados com declividade igual ou superior a 1%.

De acordo com a profundidade das redes coletoras, serdo colocadas nas ligagdes caixas de
inspe¢do, curvas de 45° ou 90° em quantidade necessaria a se manter adequada aquelas ligacdes,
conexoes essas que serao da mesma marca e caracteristica dos tubos.

Quando houver interrupgao nos servigos de assentamento da tubulagdo, e também em pogos de
visita, as bocas dos tubos deverdo ser devidamente tamponadas para evitar entupimentos.

A construtora devera executar caixas de inspe¢do, no limite frontal dos lotes, interligando os
coletores provenientes das unidades habitacionais e os ramais efluentes ligados a rede coletora,
conforme indicagdo em projeto. Alguns ramais efluentes de uma caixa de inspecdo serdo
encaminhados ao pogo de visita mais proximo. As caixas serdo em anéis de concreto com diametro
0,50m consolidado em base de concreto quadrada de 0,60m de lado. A profundidade ndo superior
a 0,60m, possuindo no fundo almofadas de concordancia em concreto simples trago 1:3:5. A tampa
sera de concreto armado, situada ao nivel do passeio, e devera conter a inscrigdo "ESGOTO". A
locacdo da caixa, assim como as tubulagdes a ela adjacentes, ndo devera interferir com postes ou
padrao de luz que caso existam.

Pocos de Visita

Estas unidades serdo executadas com anéis de concreto pré-moldado, assentados com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 conforme projeto. O fundo sera de concreto simples no traco 1:3:5
(cimento: areia: brita) com 0,20m de espessura, consolidado com o primeiro anel, assentado sobre
terreno firme ou devidamente estabilizado sobre fundagdo de tubo de ago galvanizado preenchido
com concreto, conforme projeto.

Todos os pogos de visita serdo dotados de tampao de ferro fundido articulado, tipo para transito
pesado T =175 AR, Fundi¢ao Aldebara ou similar fabricado de acordo com a PB-263 da ABNT,
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com vao livre de 0,60m para inspecao, contendo no minimo a inscricao "ESGOTO" ou outras a
critério da Prefeitura e/ou SAAE.

A fim de evitar o depdsito de materiais solidos no fundo serdo executadas canaletas e almofadas
em argamassa de cimento e areia no trago 1:3, que deverdo concordar com os coletores afluentes
ao poco, detalhes especificos no projeto.

Os coletores que chegarem ao pogo com altura superior a 0,50m do fundo, deverao ser dotados de
tubo de queda.

Escavacio de Valas

A escavagao de valas compreende a remoc¢do de solos ou rochas de qualquer natureza, para
assentamento de tubula¢des ou para outras finalidades, desde a superficie natural do terreno até a
cota especificada no projeto, e com a largura especificada.

A extensio maxima da abertura da vala deve ser definida a critério da FISCALIZACAO,
observando as imposi¢des do local do trabalho, principalmente ao que concerne ao transito.

Em vias com trafego de veiculos, a profundidade minima das valas serd determinada de modo que
atenda o recobrimento minimo das tubulacdes de 0,90m para redes coletoras de esgotos. Quando
as tubulacdes forem implantadas no passeio, as mesmas deverao ter recobrimento minimo de 0,60
m.

As larguras das valas serdo conforme as tabelas apresentadas a seguir, salvo alteragdes a critério
da FISCALIZACAO.

Reaterro

Sera efetuada uma camada de regularizacao do fundo da vala com 10cm de espessura. Apos o
assentamento dos tubos, serdo reaterrados com uma camada de até 0,30m de espessura sobre o
tubo, com compactacao manual; a partir dai em camadas de 20cm reduzidas a espessura de 14cm
com compactacdo mecanica até o nivelamento com o greide de terraplanagem da rua. A
compactagao devera ser feita com compactadores mecanizados, com devido cuidado, nas camadas
profundas para evitar possiveis colapsos dos tubos.

O material utilizado no reaterro tera que ser de boa qualidade, isento de pedras e corpos so6lidos
que possam interferir na integridade dos coletores.

Materiais fora desta especificacdo, ndo serdo aceitos pela fiscalizacdo e deverdo ser imediatamente
retirados e recompostos.
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