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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto 
de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de 
Jacupemba, numa extensão total de 4.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memória de Cálculo. 

O presente Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes apresentam as notas de serviços 
dos projetos referentes bem como o cálculo de volume do Projeto de Terraplanagem. 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas 
pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e 
Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu 
às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – 
Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN/DENATRAN. 
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4.0 – QUADRO DE MARCOS 
A seguir é apresentada uma planilha contendo os elementos analíticos dos Marcos da Poligonal 
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localização, 
coordenadas e cotas topográficas. 

 

X Y X Y
ART-23 375.104,618 7.833.725,392 44,430 A16 374.848,833 7.834.267,960 42,395

V21=RN21 375.197,156 7.833.988,135 46,119 A17 374.957,050 7.834.207,289 43,788
RN21 375.197,156 7.833.988,135 46,119

ART-23 é um marco implantado VT01 375.092,684 7.833.991,726 43,761
VT02 374.844,556 7.834.044,870 43,161
VT03 374.758,141 7.833.887,744 42,771
VT04 374.641,975 7.833.960,375 44,994
VT05 374.442,678 7.834.095,661 43,620
VT06 374.431,643 7.834.220,748 44,460

X Y VT07 374.420,524 7.834.320,106 44,979
A01 374.822,593 7.834.212,097 43,287 VT08 374.707,481 7.834.148,070 43,813
A07 374.489,701 7.834.072,386 41,480 VT09 374.768,063 7.834.257,932 42,563
A08 374.508,725 7.834.219,670 43,928 VT10 374.839,346 7.834.351,267 41,290
A13 374.572,684 7.834.315,624 43,949 VT11 374.993,031 7.834.246,126 43,440
A14 374.641,958 7.834.300,307 42,919 VT12 374.892,163 7.834.104,181 44,201
A15 374.589,002 7.834.214,666 40,431 VT13 375.158,242 7.834.042,197 44,547

A Estação V 21=RN 21 está localizada a direita da BR101, 
no trevo de acesso a Jacupemba em frente ao ponto de 

MARCOS DA POLIGONAL

MARCO
COORDENADAS

COTA (m)

COORDENADAS
COTA (m)MARCO
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5.0 - NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM 



LADO

PV-400-01 400 + 0,00 EIXO PVI-03 42,135 40,144 1,991 CPV-01 0,80

PV-200-01 202 + 0,00 EIXO PVI-02 44,787 43,158 1,629 CPV-01 0,60

PV-200-02 203 + 9,50 EIXO PVI-02 44,642 43,040 1,602 CPV-01 0,60

PV-200-03 205 + 0,00 EIXO PVI-02 44,336 42,857 1,479 CPV-01 0,60

PV-200-04 206 + 11,38 EIXO PVI-02 43,805 42,543 1,262 CPV-01 0,60

PV-200-05 210 + 5,00 EIXO PVI-02 40,773 39,000 1,773 CPV-01 0,60

PV-300-01 302 + 10,00 EIXO PVI-02 43,639 41,940 1,699 CPV-01 0,60

PV-300-02 304 + 10,00 EIXO PVI-02 43,146 41,448 1,698 CPV-01 0,60

PV-300-03 307 + 16,00 EIXO PVI-02 41,791 39,300 2,491 CPV-02 0,60

PV-400-02 402 + 0,00 EIXO PVI-03 40,895 39,064 1,831 CPV-01 0,80

PV-400-03 403 + 0,00 EIXO PVI-03 40,680 38,952 1,728 CPV-01 0,80

PV-400-04 406 + 0,00 EIXO PVI-03 40,514 38,708 1,806 CPV-01 0,80

PV-400-05 407 + 10,00 EIXO PVI-04 40,389 38,588 1,801 CPV-01 1,00

PV-400-06 409 + 13,23 EIXO PVI-04 40,892 38,498 2,394 CPV-01 1,00

PV-400-07 410 + 10,00 EIXO PVI-04 40,856 38,438 2,418 CPV-01 1,00

PV-400-08 412 + 0,00 EIXO PVI-04 42,327 38,378 3,949 CPV-04 1,00

PV-400-09 413 + 13,00 EIXO PVI-04 43,170 38,312 4,858 CPV-06 1,00

PV-500-01 502 + 0,00 EIXO PVI-02 44,986 43,280 1,706 CPV-01 0,60

PV-500-02 504 + 0,00 EIXO PVI-02 44,806 43,100 1,706 CPV-01 0,60

PV-500-03 506 + 0,00 EIXO PVI-02 44,613 42,916 1,697 CPV-01 0,60

PV-500-04 508 + 0,00 EIXO PVI-02 44,386 42,676 1,710 CPV-01 0,60

PV-500-05 509 + 10,00 EIXO PVI-02 44,164 42,529 1,635 CPV-01 0,60

PV-500-06 511 + 1,00 EIXO PVI-02 43,946 42,199 1,747 CPV-01 0,60

PV-500-07 513 + 0,00 EIXO PVI-02 43,621 41,844 1,777 CPV-01 0,60

PV-500-08 515 + 0,00 EIXO PVI-02 43,247 41,428 1,819 CPV-01 0,60

PV-500-09 517 + 0,00 EIXO PVI-02 42,756 41,020 1,736 CPV-01 0,60

PV-500-10 519 + 0,00 EIXO PVI-02 41,580 39,400 2,180 CPV-01 0,60

PV-500-11 522 + 0,00 EIXO BDTC-1,20 38,098 36,200 1,898 CPV-01 1,20

PV-1400-01 1401 + 0,00 EIXO BDTC-1,20 39,206 36,150 3,056 CPV-02 1,20

PV-1400-02 1403 + 0,00 EIXO BDTC-1,20 37,662 36,079 1,583 CPV-01 1,20

PV-600-01 600 + 13,00 EIXO PVI-02 45,043 43,513 1,530 CPV-01 0,60

PV-600-02 602 + 10,00 EIXO PVI-02 44,976 43,402 1,574 CPV-01 0,60

PV-600-03 604 + 10,00 EIXO PVI-02 44,903 43,262 1,641 CPV-01 0,60

PV-600-04 602 + 10,00 EIXO PVI-02 44,819 43,122 1,697 CPV-01 0,60

EIXO 300 - RUA CIRÇA COUTINHO

EIXO 400 - RUA MÁRIO VALFRÉ

EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO

EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA

LOCALIZAÇÃO
TIPO PROFUNDIDADE

ESTACA
IDENTIFICAÇÃO

EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI

EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

CHAMINÉ
COTA DE 

PAVIMENTO 
(m)

COTA DE 
FUNDO (m)

DIÂMETRO



LADO

LOCALIZAÇÃO
TIPO PROFUNDIDADE

ESTACA
IDENTIFICAÇÃO

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

CHAMINÉ
COTA DE 

PAVIMENTO 
(m)

COTA DE 
FUNDO (m)

DIÂMETRO

PV-600-05 608 + 0,00 EIXO PVI-02 44,696 43,017 1,679 CPV-01 0,60

PV-600-06 609 + 14,00 EIXO PVI-02 44,482 42,796 1,686 CPV-01 0,60

PV-600-07 611 + 10,00 EIXO PVI-02 44,181 42,508 1,673 CPV-01 0,60

PV-600-08 613 + 10,00 EIXO PVI-02 43,835 42,148 1,687 CPV-01 0,60

PV-600-09 615 + 10,00 EIXO PVI-02 43,489 41,788 1,701 CPV-01 0,60

PV-600-10 617 + 10,00 EIXO PVI-02 42,978 41,268 1,710 CPV-01 0,60

PV-600-11 619 + 2,00 EIXO PVI-02 42,409 40,660 1,749 CPV-01 0,60

PV-900-01 901 + 0,00 EIXO PVI-02 45,392 43,685 1,707 CPV-01 0,60

PV-900-02 903 + 0,00 EIXO PVI-02 44,883 43,180 1,703 CPV-01 0,60

PV-900-03 905 + 0,00 EIXO PVI-02 43,879 42,204 1,675 CPV-01 0,60

PV-900-04 906 + 10,00 EIXO PVI-02 43,257 41,578 1,679 CPV-01 0,60

PV-900-05 908 + 0,00 EIXO PVI-02 43,109 41,489 1,620 CPV-01 0,60

PV-900-06 909 + 10,00 EIXO PVI-03 43,200 41,381 1,819 CPV-01 0,80

PV-900-07 911 + 0,00 EIXO PVI-02 43,291 41,681 1,610 CPV-01 0,60

PV-900-08 913 + 0,00 EIXO PVI-02 43,737 42,081 1,656 CPV-01 0,60

PV-900-09 915 + 0,00 EIXO PVI-02 44,281 42,481 1,800 CPV-01 0,60

PV-900-10 917 + 0,00 EIXO PVI-02 44,553 43,500 1,053 CPV-01 0,60

PV-900-11 919 + 0,00 EIXO PVI-02 44,763 43,500 1,263 CPV-01 0,60

PV-900-12 921 + 0,00 EIXO PVI-02 44,915 43,300 1,615 CPV-01 0,60

PV-1000-01 1002 + 18,84 EIXO PVI-02 44,578 43,200 1,378 CPV-01 0,60

PV-1100-01 1104 + 8,58 EIXO PVI-02 43,916 42,363 1,553 CPV-01 0,60

PV-1100-02 1106 + 8,58 EIXO PVI-02 43,847 42,203 1,644 CPV-01 0,60

PV-1100-03 1110 + 0,00 EIXO PVI-03 43,987 41,964 2,023 CPV-01 0,80

PV-1100-04 1112 + 3,21 EIXO PVI-03 44,061 41,380 2,681 CPV-02 0,80

PV-1200-01 1201 + 0,00 EIXO PVI-03 43,605 41,596 2,009 CPV-01 0,80

PV-1200-02 1204 + 10,00 EIXO PVI-05 41,982 38,223 3,759 CPV-03 1,20

PV-1200-03 1205 + 12,00 EIXO PVI-05 40,437 38,163 2,274 CPV-01 1,20

PV-1300-01 1302 + 18,00 EIXO PVI-02 44,952 43,255 1,697 CPV-01 0,60

PV-1300-02 1304 + 8,00 EIXO PVI-02 44,774 43,081 1,693 CPV-01 0,60

PV-1300-03 1306 + 8,00 EIXO PVI-02 44,542 42,849 1,693 CPV-01 0,60

PV-1300-04 1308 + 8,00 EIXO PVI-02 44,337 42,646 1,691 CPV-01 0,60

PV-1300-05 1310 + 8,00 EIXO PVI-02 44,134 42,443 1,691 CPV-01 0,60

PV-1300-06 1312 + 8,00 EIXO PVI-02 43,929 42,240 1,689 CPV-01 0,60

PV-1300-07 1314 + 2,00 EIXO PVI-02 43,689 42,002 1,687 CPV-01 0,60

PV-1300-08 1315 + 9,00 EIXO PVI-02 43,113 41,413 1,700 CPV-01 0,60

PV-1300-09 1317 + 16,00 EIXO PVI-02 42,227 40,000 2,227 CPV-01 0,60

PV-1300-10 1319 + 16,00 EIXO PVI-02 39,755 38,474 1,281 CPV-01 0,60

EIXO 1100 - RUA JOSÉ AMBROZINI

EIXO 1200 - RUA PROJETADA A

EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

EIXO 900 - ESTRADA VELHA

EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI



LADO

LOCALIZAÇÃO
TIPO PROFUNDIDADE

ESTACA
IDENTIFICAÇÃO

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

CHAMINÉ
COTA DE 

PAVIMENTO 
(m)

COTA DE 
FUNDO (m)

DIÂMETRO

PV-1400-03 1404 + 0,00 EIXO PVI-02 37,932 36,206 1,726 CPV-01 0,60

PV-1400-04 1406 + 0,00 EIXO PVI-02 41,105 39,378 1,727 CPV-01 0,60

PV-1400-05 1408 + 0,00 EIXO PVI-02 42,607 40,882 1,725 CPV-01 0,60

PV-1500-01 1502 + 0,00 EIXO PVI-05 40,102 37,818 2,284 CPV-01 1,20

PV-1500-02 1504 + 0,00 EIXO PVI-05 39,763 37,460 2,303 CPV-01 1,20

PV-1500-03 1506 + 8,00 EIXO PVI-05 39,469 37,058 2,411 CPV-01 1,20

56,00

8,00

5,00

5,00

3,00

71,00

3,00

1,00

1,00

1,00

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-02 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-03 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-04 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-06 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-03 (und)

POÇO DE VISITA Ø 1,00 - PVI-04 (und)

POÇO DE VISITA Ø 1,20 - PVI-05 (und)

POÇO DE VISITA Ø 1,20 - BDTC-1,20 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und)

EIXO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES

EIXO 1500 - RUA PROJETADA B

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-02 (und)



Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota Fundo 

(m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota Fundo 
(m)

PV-900-06 PV-400-01 BSTC Ø0,80 PV PV-900-06 43,200 41,381 PV PV-400-01 42,135 40,144 45,56 2,70%

PV-900-12 PV-200-01 BSTC Ø0,60 PV PV-900-12 44,915 43,300 PV PV-200-01 44,787 43,158 35,53 0,40%

PV-200-01 PV-200-02 BSTC Ø0,60 PV PV-200-01 44,787 43,158 PV PV-200-02 44,642 43,040 29,55 0,40%

PV-200-02 PV-200-03 BSTC Ø0,60 PV PV-200-02 44,642 43,040 PV PV-200-03 44,336 42,857 30,45 0,60%

PV-200-03 PV-200-04 BSTC Ø0,60 PV PV-200-03 44,336 42,857 PV PV-200-04 43,805 42,543 31,38 1,00%

PV-200-05 PV-400-06 BSTC Ø0,60 PV PV-200-05 40,773 39,000 PV PV-400-06 40,892 38,498 12,00 0,50%

PV-300-01 PV-300-02 BSTC Ø0,60 PV PV-300-01 43,639 41,940 PV PV-300-02 43,146 41,448 40,00 1,25%

PV-300-02 PV-600-11 BSTC Ø0,60 PV PV-300-02 43,146 41,448 PV PV-600-11 42,409 40,660 36,00 2,08%

PV-600-11 PV-300-03 BSTC Ø0,60 PV PV-600-11 42,409 40,660 PV PV-300-03 41,791 39,300 30,00 2,10%

PV-300-03 PV-1500-03 BSTC Ø0,60 PV PV-300-03 41,791 39,300 PV PV-1500-03 39,469 37,058 30,00 4,30%

PV-400-01 PV-400-02 BSTC Ø0,80 PV PV-400-01 42,135 40,144 PV PV-400-02 40,895 39,064 40,00 2,70%

PV-400-02 PV-400-03 BSTC Ø0,80 PV PV-400-02 40,895 39,064 PV PV-400-03 40,680 38,952 40,00 0,53%

PV-400-03 PV-400-04 BSTC Ø0,80 PV PV-400-03 40,680 38,952 PV PV-400-04 40,514 38,708 40,00 0,36%

PV-400-04 PV-400-05 BSTC Ø0,80 PV PV-400-04 40,514 38,708 PV PV-400-05 40,389 38,588 30,00 0,40%

PV-400-05 PV-400-06 BSTC Ø1,00 PV PV-400-05 40,389 38,588 PV PV-400-06 40,892 38,498 30,00 0,30%

PV-400-06 PV-400-07 BSTC Ø1,00 PV PV-400-06 40,892 38,498 PV PV-400-07 40,856 38,438 30,00 0,20%

PV-400-07 PV-400-08 BSTC Ø1,00 PV PV-400-07 40,856 38,438 PV PV-400-08 42,327 38,378 30,00 0,20%

PV-400-08 PV-400-09 BSTC Ø1,00 PV PV-400-08 42,327 38,378 PV PV-400-09 43,170 38,312 33,00 0,20%

PV-500-01 PV-500-02 BSTC Ø0,60 PV PV-500-01 44,986 43,280 PV PV-500-02 44,806 43,100 40,00 0,45%

PV-500-02 PV-500-03 BSTC Ø0,60 PV PV-500-02 44,806 43,100 PV PV-500-03 44,613 42,916 40,00 0,46%

PV-500-03 PV-500-04 BSTC Ø0,60 PV PV-500-03 44,613 42,916 PV PV-500-04 44,386 42,676 40,00 0,60%

PV-500-04 PV-500-05 BSTC Ø0,60 PV PV-500-04 44,386 42,676 PV PV-500-05 44,164 42,529 30,00 0,49%

PV-500-05 PV-500-06 BSTC Ø0,60 PV PV-500-05 44,164 42,529 PV PV-500-06 43,946 42,199 31,00 1,05%

PV-500-06 PV-500-07 BSTC Ø0,60 PV PV-500-06 43,946 42,199 PV PV-500-07 43,621 41,844 39,00 0,92%

PV-500-07 PV-500-08 BSTC Ø0,60 PV PV-500-07 43,621 41,844 PV PV-500-08 43,247 41,428 40,00 1,01%

PV-500-08 PV-500-09 BSTC Ø0,60 PV PV-500-08 43,247 41,428 PV PV-500-09 42,756 41,020 40,00 1,02%

PV-500-09 PV-500-10 BSTC Ø0,60 PV PV-500-09 42,756 41,020 PV PV-500-10 41,580 39,400 40,00 0,62%

PV-500-10 PV-1500-03 BSTC Ø0,60 PV PV-500-10 41,580 39,400 PV PV-1500-03 39,469 37,058 28,00 5,60%

PV-1500-03 PV-500-11 BDTC Ø1,20 PV PV-1500-03 39,469 37,058 PV PV-500-11 38,098 36,200 32,00 0,20%

PV-500-11 PV-1400-01 BDTC Ø1,20 PV PV-500-11 38,098 36,200 PV PV-1400-01 39,206 36,150 20,00 0,20%

PV-1400-01 PV-1400-02 BDTC Ø1,20 PV PV-1400-01 39,206 36,150 PV PV-1400-02 37,662 36,079 40,00 0,20%

PV-1400-02 BOCA BDTC Ø1,20 PV PV-1400-02 37,662 36,079 BO BOCA 37,920 34,104 10,00 0,20%

PV-600-01 PV-600-02 BSTC Ø0,60 PV PV-600-01 45,043 43,513 PV PV-600-02 44,976 43,402 37,00 0,30%

PV-600-02 PV-600-03 BSTC Ø0,60 PV PV-600-02 44,976 43,402 PV PV-600-03 44,903 43,262 40,00 0,35%

PV-600-03 PV-600-04 BSTC Ø0,60 PV PV-600-03 44,903 43,262 PV PV-600-04 44,819 43,122 40,00 0,35%

PV-600-04 PV-600-05 BSTC Ø0,60 PV PV-600-04 44,819 43,122 PV PV-600-05 44,696 43,017 30,00 0,35%

PV-600-05 PV-600-06 BSTC Ø0,60 PV PV-600-05 44,696 43,017 PV PV-600-06 44,482 42,796 34,00 0,35%

PV-600-06 PV-600-07 BSTC Ø0,60 PV PV-600-06 44,482 42,796 PV PV-600-07 44,181 42,508 36,00 0,65%

PV-600-07 PV-600-08 BSTC Ø0,60 PV PV-600-07 44,181 42,508 PV PV-600-08 43,835 42,148 40,00 0,80%

PV-600-08 PV-600-09 BSTC Ø0,60 PV PV-600-08 43,835 42,148 PV PV-600-09 43,489 41,788 40,00 0,90%

PV-600-09 PV-600-10 BSTC Ø0,60 PV PV-600-09 43,489 41,788 PV PV-600-10 42,978 41,268 40,00 0,90%

PV-600-10 PV-600-11 BSTC Ø0,60 PV PV-600-10 42,978 41,268 PV PV-600-11 42,409 40,660 32,00 1,80%

PV-900-01 PV-900-02 BSTC Ø0,60 PV PV-900-01 45,392 43,685 PV PV-900-02 44,883 43,180 40,00 1,30%

PV-900-02 PV-900-03 BSTC Ø0,60 PV PV-900-02 44,883 43,180 PV PV-900-03 43,879 42,204 40,00 2,43%

i%

EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI

EIXO 900 - ESTRADA VELHA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

EIXO 400 - RUA MÁRIO VALFRÉ

EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA

EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

Dispositivo Montante
Comp. 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA

EIXO 300 - RUA CIRÇA COUTINHO



Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota Fundo 

(m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota Fundo 
(m)

i%

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

Dispositivo Montante
Comp. 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

PV-900-03 PV-900-04 BSTC Ø0,60 PV PV-900-03 43,879 42,204 PV PV-900-04 43,257 41,578 30,00 2,10%

PV-900-04 PV-900-05 BSTC Ø0,60 PV PV-900-04 43,257 41,578 PV PV-900-05 43,109 41,489 30,00 0,30%

PV-900-05 PV-900-06 BSTC Ø0,60 PV PV-900-05 43,109 41,489 PV PV-900-06 43,200 41,381 30,00 0,30%

PV-900-09 PV-900-08 BSTC Ø0,60 PV PV-900-09 44,281 42,481 PV PV-900-08 43,737 42,081 40,00 1,35%

PV-900-08 PV-900-07 BSTC Ø0,60 PV PV-900-08 43,737 42,081 PV PV-900-07 43,291 41,681 40,00 1,35%

PV-900-07 PV-900-06 BSTC Ø0,60 PV PV-900-07 43,291 41,681 PV PV-900-06 43,200 41,381 30,00 0,76%

PV-900-10 PV-900-11 BSTC Ø0,60 PV PV-900-10 44,553 43,500 PV PV-900-11 44,763 43,500 40,00 0,25%

PV-900-11 PV-900-12 BSTC Ø0,60 PV PV-900-11 44,763 43,500 PV PV-900-12 44,915 43,300 40,00 0,25%

PV-1000-01 PV-200-02 BSTC Ø0,60 PV PV-1000-01 44,578 43,200 PV PV-200-02 44,642 43,040 40,00 0,40%

PV-1100-01 PV-1100-02 BSTC Ø0,60 PV PV-1100-01 43,916 42,363 PV PV-1100-02 43,847 42,203 40,00 0,40%

PV-1100-02 PV-200-04 BSTC Ø0,60 PV PV-1100-02 43,847 42,203 PV PV-200-04 43,805 42,543 40,00 0,40%

PV-200-04 PV-1100-03 BSTC Ø0,80 PV PV-200-04 43,805 42,543 PV PV-1100-03 43,987 41,964 31,42 0,25%

PV-1100-03 PV-1100-04 BSTC Ø0,80 PV PV-1100-03 43,987 41,964 PV PV-1100-04 44,061 41,380 41,42 0,25%

PV-1100-04 PV-1200-01 BSTC Ø0,80 PV PV-1100-04 44,061 41,380 PV PV-1200-01 43,605 41,596 30,00 0,80%

PV-1200-01 PV-400-09 BSTC Ø0,80 PV PV-1200-01 43,605 41,596 PV PV-400-09 43,170 38,312 30,00 0,80%

PV-400-09 PV-1200-02 BSTC Ø1,20 PV PV-400-09 43,170 38,312 PV PV-1200-02 41,982 38,223 30,00 0,30%

PV-1200-02 PV-1200-03 BSTC Ø1,20 PV PV-1200-02 41,982 38,223 PV PV-1200-03 40,437 38,163 22,00 0,30%

PV-1300-10 PV-1200-03 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-10 39,755 38,474 PV PV-1200-03 40,437 38,163 23,00 1,42%

PV-1300-01 PV-1300-02 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-01 44,952 43,255 PV PV-1300-02 44,774 43,081 30,00 0,58%

PV-1300-02 PV-1300-03 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-02 44,774 43,081 PV PV-1300-03 44,542 42,849 40,00 0,58%

PV-1300-03 PV-1300-04 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-03 44,542 42,849 PV PV-1300-04 44,337 42,646 35,00 0,58%

PV-1300-04 PV-1300-05 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-04 44,337 42,646 PV PV-1300-05 44,134 42,443 35,00 0,58%

PV-1300-05 PV-1300-06 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-05 44,134 42,443 PV PV-1300-06 43,929 42,240 35,00 0,58%

EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

EIXO 1100 - RUA JOSÉ AMBROZINI

EIXO 1200 - RUA PROJETADA A



Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota Fundo 

(m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota Fundo 
(m)

i%

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

Dispositivo Montante
Comp. 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

PV-1300-06 PV-1300-07 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-06 43,929 42,240 PV PV-1300-07 43,689 42,002 35,00 0,68%

PV-1300-07 PV-1300-08 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-07 43,689 42,002 PV PV-1300-08 43,113 41,413 41,00 1,43%

PV-1300-08 PV-1300-09 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-08 43,113 41,413 PV PV-1300-09 42,227 40,000 40,00 2,20%

PV-1300-09 PV-1300-10 BSTC Ø0,60 PV PV-1300-09 42,227 40,000 PV PV-1300-10 39,755 38,474 47,00 3,23%

PV-1400-05 PV-1400-04 BSTC Ø0,60 PV PV-1400-05 42,607 40,882 PV PV-1400-04 41,105 39,378 40,00 3,80%

PV-1400-04 PV-1400-03 BSTC Ø0,60 PV PV-1400-04 41,105 39,378 PV PV-1400-03 37,932 36,206 40,00 8,00%

PV-1400-03 BOCA BSTC Ø0,60 PV PV-1400-03 37,932 36,206 BO BOCA 37,920 34,104 15,00 3,00%

PV-1200-03 PV-1500-01 BSTC Ø1,20 PV PV-1200-03 40,437 38,163 PV PV-1500-01 40,102 37,818 40,00 0,85%

PV-1500-01 PV-1500-02 BSTC Ø1,20 PV PV-1500-01 40,102 37,818 PV PV-1500-02 39,763 37,460 40,00 0,85%

PV-1500-02 PV-1500-03 BSTC Ø1,20 PV PV-1500-02 39,763 37,460 PV PV-1500-03 39,469 37,058 47,00 0,85%

PV-1500-02 CCT-01 BSTC Ø0,60 PV PV-1500-02 39,763 37,460 PV CCT-01 - - 8,00 0,50%

756,00

1955,91

328,40

123,00

179,00

102,00

1,00

1,00

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 1200 CA II PB - BSTC Ø1,20 (m)

EIXO 1500 - RUA PROJETADA B

BO = BOCA

LEGENDA

Bueiro duplo tubular de concreto diâmetro Ø 1200 CA III PB - BDTC Ø1,20 (m)

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 400 CA II MF - BSTC Ø 400 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA)

RESUMO DAS QUANTIDADES

PV = POÇO DE VISITA

Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro Ø1,20/descida d'água de aterro DEB-09 (und) 

Boca para bueiro duplo tubular de concreto diâmetro Ø 1200 (und) ESCONSA 30º

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 800 CA II PB - BSTC Ø0,80 (m)

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 600 CA II PB - BSTC Ø0,60 (m)

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 1000 CA II PB - BSTC Ø1,00 (m)

EIXO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES



LADO

400 + 0,00 LD/LE CXRS-01 4,00

202 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

203 + 9,50 LD/LE CXRS-01 4,00

205 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

206 + 11,38 LD/LE CXRS-01 4,00

210 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00

302 + 10,00 LD CXRS-01 1,00

304 + 10,00 LD CXRS-01 1,00

307 + 16,00 LD CXRS-01 1,00

402 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

403 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

406 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

407 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

409 + 13,23 LD/LE CXRS-01 3,00

410 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

412 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

413 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00

502 + 0,00 LD/LE CXRS-01 3,00

504 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

506 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

508 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

509 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

511 + 1,00 LD/LE CXRS-01 3,00

513 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

515 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

517 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

519 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

522 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1401 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1403 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

600 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00

602 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

604 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

602 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

EIXO 400 - RUA MÁRIO VALFRÉ

EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO

EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA

QUANTIDADE

EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA

EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI

EIXO 300 - RUA CIRÇA COUTINHO



LADO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃOQUANTIDADE

608 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

609 + 14,00 LD/LE CXRS-01 3,00

611 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

613 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

615 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

617 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

619 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00

901 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

903 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

905 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

906 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

908 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

909 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

911 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

913 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

915 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

917 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

919 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

921 + 0,00 LD/LE CXRS-01 4,00

1002 + 18,84 LD/LE CXRS-01 2,00

1104 + 8,58 LD/LE CXRS-01 2,00

1106 + 8,58 LD/LE CXRS-01 2,00

1110 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1112 + 3,21 LD/LE CXRS-01 2,00

1201 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1204 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1205 + 12,00 LD/LE CXRS-01 3,00

1302 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1304 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1306 + 8,00 LD/LE CXRS-01 3,00

1308 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1310 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1312 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1314 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1315 + 9,00 LD/LE CXRS-01 3,00

1317 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

EIXO 900 - ESTRADA VELHA

EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

EIXO 1100 - RUA JOSÉ AMBROZINI

EIXO 1200 - RUA PROJETADA A

EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE



LADO

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

PROJETO TIPO (CÓD.)
ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃOQUANTIDADE

1319 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1404 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1406 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1408 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1502 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1504 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1506 + 8,00 LD/LE CXRS-01 4,00

1506 + 8,00 LD CCT-01 1,00

168,00

1,00TOTAL DE CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT-01 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

EIXO 1500 - RUA PROJETADA B

EIXO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES



LADO

100 + 10,00 112 + 14,00 LD MFC-05 244,00

100 + 10,00 112 + 14,00 LE MFC-05 244,00

200 + 15,00 223 + 8,00 LD MFC-05 453,00

200 + 15,00 223 + 8,00 LE MFC-05 453,00

300 + 5,00 309 + 5,00 LD MFC-05 180,00

300 + 5,00 309 + 5,00 LE MFC-05 180,00

400 + 5,00 413 + 13,00 LD MFC-05 268,00

400 + 5,00 413 + 13,00 LE MFC-05 268,00

500 + 0,00 522 + 0,00 LD MFC-05 440,00

500 + 0,00 522 + 0,00 LE MFC-05 440,00

600 + 0,00 619 + 0,00 LD MFC-05 380,00

600 + 0,00 619 + 0,00 LE MFC-05 380,00

800 + 0,00 801 + 13,00 LD MFC-05 33,00

800 + 0,00 801 + 13,00 LE MFC-05 33,00

900 + 0,00 923 + 2,81 LD MFC-05 462,81

900 + 0,00 923 + 2,81 LE MFC-05 462,81

1000 + 0,00 1007 + 7,70 LD MFC-05 147,70

1000 + 0,00 1007 + 7,70 LE MFC-05 147,70

1100 + 0,00 1112 + 3,21 LD MFC-05 243,21

1100 + 0,00 1112 + 3,21 LE MFC-05 243,21

1200 + 0,00 1206 + 15,94 LD MFC-05 135,94

1200 + 0,00 1206 + 15,94 LE MFC-05 135,94

1300 + 0,00 1319 + 16,51 LD MFC-05 396,51

1300 + 0,00 1319 + 16,51 LE MFC-05 396,51

1400 + 0,00 1410 + 9,25 LD MFC-05 209,25

1400 + 0,00 1410 + 9,25 LE MFC-05 209,25

1500 + 0,00 1506 + 8,19 LD MFC-05 128,19

1500 + 0,00 1506 + 8,19 LE MFC-05 128,19

7.443,23

EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA

EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI

EIXO 300 - CIRÇA COUTINHO

OBSERVAÇÃO
EXTENSÃO 

(m)

EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA

EIXO 400 - RUA MÁRIO VALFRÉ

EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO

INICIO FINAL

EIXO 800 - AVENIDA CRISTINA LECCHI FAVALESSA

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m)

EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

EIXO 900 - ESTRADA VELHA

EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

EIXO 1100 - RUA JOSÉ AMBROZINI

EIXO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES

EIXO 1200 - RUA PROJETADA A

EIXO 1500 - RUA JOSÉ SIMÕES

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS

PROJETO TIPO (CÓD.)



 
___________________________________________________________  
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6.0 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM



Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura

500 + 0,00 INÍCIO 374.576,486 7.833.961,119 -0,14 44,79 4,50 -3,00% 44,79 4,50 45,166 44,926 -0,240 4,50 44,79 -3,00% 4,50 44,79 -0,14

501 + 0,00 374.587,287 7.833.977,952 -0,13 44,70 4,50 -3,00% 44,70 4,50 44,952 44,836 -0,116 4,50 44,70 -3,00% 4,50 44,70 -0,13

501 + 15,45 374.595,632 7.833.990,955 0,20 44,97 4,73 -3,00% 44,63 4,50 45,008 44,766 -0,242 4,50 44,63 -3,00% 4,78 45,06 0,29

502 + 0,00 374.597,722 7.833.994,996 0,23 44,98 4,75 -3,00% 44,61 4,50 44,979 44,746 -0,233 4,50 44,61 -3,00% 4,79 45,05 0,30

502 + 4,51 374.599,793 7.833.998,999 0,24 44,97 5,77 -3,00% 44,56 5,50 44,943 44,725 -0,218 5,50 44,56 -3,00% 5,88 45,13 0,41

503 + 0,00 374.608,400 7.834.011,881 0,20 44,86 5,74 -3,00% 44,49 5,50 44,858 44,656 -0,202 5,50 44,49 -3,00% 5,50 44,49 -0,16

504 + 0,00 374.619,512 7.834.028,510 0,27 44,84 5,79 -3,00% 44,40 5,50 44,765 44,566 -0,199 5,50 44,40 -3,00% 5,78 44,82 0,25

505 + 0,00 374.630,624 7.834.045,139 0,23 44,71 5,77 -3,00% 44,31 5,50 44,698 44,475 -0,223 5,50 44,31 -3,00% 5,80 44,76 0,29

506 + 0,00 374.641,735 7.834.061,768 0,20 44,58 5,75 -3,00% 44,21 5,50 44,656 44,374 -0,282 5,50 44,21 -3,00% 5,50 44,21 -0,16

507 + 0,00 374.652,847 7.834.078,398 0,35 44,62 5,85 -3,00% 44,10 5,50 44,530 44,261 -0,269 5,50 44,10 -3,00% 5,50 44,10 -0,17

508 + 0,00 374.663,959 7.834.095,027 -0,16 43,97 5,50 -3,00% 43,97 5,50 44,423 44,135 -0,288 5,50 43,97 -3,00% 5,50 43,97 -0,16

509 + 0,00 374.675,070 7.834.111,656 -0,16 43,83 5,50 -3,00% 43,83 5,50 44,276 43,997 -0,279 5,50 43,83 -3,00% 5,84 44,35 0,35

510 + 0,00 374.686,182 7.834.128,285 0,32 44,17 5,83 -3,00% 43,68 5,50 44,116 43,845 -0,271 5,50 43,68 -3,00% 5,50 43,68 -0,16

511 + 0,00 374.697,294 7.834.144,914 0,08 43,76 5,67 -3,00% 43,52 5,50 43,926 43,681 -0,245 5,50 43,52 -3,00% 5,82 43,99 0,31

512 + 0,00 374.708,405 7.834.161,544 0,29 43,80 5,81 -3,00% 43,34 5,50 43,771 43,505 -0,266 5,50 43,34 -3,00% 5,72 43,67 0,16

513 + 0,00 374.719,517 7.834.178,173 0,37 43,69 5,86 -3,00% 43,15 5,50 43,590 43,315 -0,275 5,50 43,15 -3,00% 5,71 43,47 0,16

514 + 0,00 374.730,629 7.834.194,802 0,38 43,50 5,87 -3,00% 42,95 5,50 43,407 43,114 -0,293 5,50 42,95 -3,00% 5,90 43,55 0,43

514 + 2,47 374.732,002 7.834.196,857 0,39 43,48 5,87 -3,00% 42,92 5,50 43,377 43,089 -0,288 5,50 42,92 -3,00% 5,91 43,53 0,44

515 + 0,00 374.741,648 7.834.211,493 -0,16 42,75 5,50 -3,00% 42,75 5,50 43,212 42,910 -0,302 5,50 42,75 -3,00% 5,77 43,15 0,24

516 + 0,00 374.752,654 7.834.228,192 -0,17 42,54 5,50 -3,00% 42,54 5,50 42,956 42,706 -0,250 5,50 42,54 -3,00% 5,73 42,89 0,18

517 + 0,00 374.763,660 7.834.244,891 0,14 42,65 5,71 -3,00% 42,34 5,50 42,695 42,502 -0,193 5,50 42,34 -3,00% 5,65 42,55 0,05

517 + 18,39 PC 374.773,780 7.834.260,247 -0,01 42,16 5,60 -3,00% 42,00 5,50 42,243 42,169 -0,074 5,50 42,00 -3,00% 5,90 42,60 0,43

518 + 0,00 374.774,680 7.834.261,582 -0,06 42,06 5,57 -3,00% 41,96 5,50 42,182 42,121 -0,061 5,50 41,96 -3,00% 5,89 42,53 0,41

518 + 3,38 374.776,655 7.834.264,326 -0,12 41,89 5,53 -3,00% 41,84 5,50 42,048 42,009 -0,039 5,50 41,84 -3,00% 5,87 42,40 0,39

518 + 8,37 PT 374.779,779 7.834.268,218 -0,01 41,81 5,61 -3,00% 41,65 5,50 41,848 41,818 -0,030 5,50 41,65 -3,00% 6,01 42,42 0,60

518 + 10,00 374.780,836 7.834.269,454 -0,02 41,73 5,60 -3,00% 41,58 5,50 41,787 41,749 -0,038 5,50 41,58 -3,00% 6,06 42,42 0,67

518 + 10,64 PC 374.781,250 7.834.269,938 0,09 41,82 4,14 -3,00% 41,60 4,00 41,763 41,721 -0,042 4,00 41,60 -3,00% 4,36 42,14 0,42

518 + 15,41 374.784,240 7.834.273,653 0,07 41,56 4,13 -3,00% 41,38 4,00 41,597 41,497 -0,100 4,00 41,38 -3,00% 4,46 42,06 0,56

519 + 0,00 374.786,906 7.834.277,394 0,08 41,33 4,13 -3,00% 41,14 4,00 41,381 41,255 -0,126 4,00 41,14 -3,00% 4,43 41,77 0,51

519 + 0,18 PT 374.787,003 7.834.277,540 0,08 41,32 4,13 -3,00% 41,13 4,00 41,373 41,245 -0,128 4,00 41,13 -3,00% 4,42 41,75 0,50

520 + 0,00 374.798,004 7.834.294,032 0,11 40,01 4,15 -3,00% 39,78 4,00 40,370 39,900 -0,470 4,00 39,78 -3,00% 4,00 39,78 -0,12

521 + 0,00 374.809,103 7.834.310,670 0,00 38,06 4,08 -3,00% 37,94 4,00 38,265 38,056 -0,209 4,00 37,94 -3,00% 4,00 37,94 -0,12

521 + 0,30 PC 374.809,271 7.834.310,922 -0,06 37,97 4,04 -3,00% 37,90 4,00 38,234 38,024 -0,210 4,00 37,90 -3,00% 4,00 37,90 -0,12

521 + 2,23 374.810,322 7.834.312,531 -0,05 37,77 4,05 -3,00% 37,70 4,00 38,041 37,820 -0,221 4,00 37,70 -3,00% 4,00 37,70 -0,12

521 + 2,87 374.810,667 7.834.313,074 -0,02 37,73 4,07 -3,00% 37,63 4,00 37,976 37,751 -0,225 4,00 37,63 -3,00% 4,00 37,63 -0,12
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521 + 3,26 374.810,875 7.834.313,404 -0,01 37,70 4,08 -3,00% 37,59 4,00 37,936 37,710 -0,226 4,00 37,59 -3,00% 4,00 37,59 -0,12

521 + 6,21 PT 374.812,404 7.834.315,933 0,12 37,56 4,16 -3,00% 37,32 4,00 37,633 37,438 -0,195 4,00 37,32 -3,00% 4,56 38,15 0,71

521 + 16,23 374.817,462 7.834.324,582 0,41 37,44 4,35 -3,00% 36,92 4,00 37,333 37,035 -0,298 4,00 36,92 -3,00% 4,32 37,40 0,36

522 + 0,00 FINAL 374.819,363 7.834.327,834 0,50 37,59 4,42 -3,00% 36,97 4,00 37,357 37,092 -0,265 4,00 36,97 -3,00% 4,33 37,46 0,37

100 + 0,00 INÍCIO 374.449,110 7.834.094,370 0,21 43,30 4,73 -3,00% 42,96 4,50 43,339 43,099 -0,240 4,50 42,96 -3,00% 4,64 43,18 0,08

101 + 0,00 374.465,775 7.834.083,311 0,79 43,79 5,12 -3,00% 42,87 4,50 43,287 43,001 -0,286 4,50 42,87 -3,00% 4,50 42,87 -0,13

102 + 0,00 374.482,439 7.834.072,252 1,59 43,17 5,66 -3,00% 41,44 4,50 42,032 41,576 -0,456 4,50 41,44 -3,00% 4,50 41,44 -0,13

103 + 0,00 374.499,103 7.834.061,193 0,55 43,00 4,96 -3,00% 42,32 4,50 42,756 42,451 -0,305 4,50 42,32 -3,00% 4,50 42,32 -0,13

104 + 0,00 374.515,767 7.834.050,134 0,36 44,18 4,83 -3,00% 43,68 4,50 43,959 43,813 -0,146 4,50 43,68 -3,00% 4,50 43,68 -0,14

105 + 0,00 374.532,432 7.834.039,075 0,27 44,48 4,77 -3,00% 44,07 4,50 44,433 44,209 -0,224 4,50 44,07 -3,00% 4,77 44,47 0,26

105 + 7,02 374.538,283 7.834.035,192 0,34 44,60 4,82 -3,00% 44,12 4,50 44,504 44,259 -0,245 4,50 44,12 -3,00% 4,74 44,49 0,23

105 + 18,05 374.547,216 7.834.028,730 0,12 44,45 4,67 -3,00% 44,20 4,50 44,613 44,338 -0,275 4,50 44,20 -3,00% 4,79 44,64 0,30

106 + 0,00 374.548,839 7.834.027,645 0,07 44,42 4,64 -3,00% 44,22 4,50 44,614 44,352 -0,262 4,50 44,22 -3,00% 4,83 44,71 0,36

107 + 0,00 374.565,463 7.834.016,525 0,31 44,81 4,80 -3,00% 44,36 4,50 44,673 44,495 -0,178 4,50 44,36 -3,00% 4,73 44,71 0,21

107 + 19,40 374.581,592 7.834.005,737 -0,14 44,50 4,50 -3,00% 44,50 4,50 44,846 44,633 -0,213 4,50 44,50 -3,00% 4,50 44,50 -0,14

108 + 0,00 374.582,087 7.834.005,407 -0,13 44,50 4,50 -3,00% 44,50 4,50 44,852 44,637 -0,215 4,50 44,50 -3,00% 4,50 44,50 -0,13

109 + 0,00 374.598,722 7.833.994,303 0,18 44,96 4,71 -3,00% 44,65 4,50 44,997 44,780 -0,217 4,50 44,65 -3,00% 4,75 45,01 0,23

110 + 0,00 374.615,357 7.833.983,200 -0,14 44,79 4,50 -3,00% 44,79 4,50 45,136 44,920 -0,216 4,50 44,79 -3,00% 4,50 44,79 -0,14

111 + 0,00 374.631,992 7.833.972,097 -0,14 44,81 4,50 -3,00% 44,81 4,50 45,090 44,947 -0,143 4,50 44,81 -3,00% 4,50 44,81 -0,14

112 + 0,00 374.648,626 7.833.960,993 0,11 44,92 4,67 -3,00% 44,67 4,50 45,025 44,807 -0,218 4,50 44,67 -3,00% 4,75 45,04 0,23

112 + 14,98 FINAL 374.661,089 7.833.952,675 -0,13 44,46 4,50 -3,00% 44,46 4,50 44,835 44,595 -0,240 4,50 44,46 -3,00% 4,50 44,46 -0,13

600 + 0,00 INÍCIO 374.641,203 7.833.949,819 0,19 45,01 5,74 -3,00% 44,66 5,50 45,067 44,827 -0,240 5,50 44,66 -3,00% 5,76 45,05 0,22

601 + 0,00 374.652,397 7.833.966,393 0,27 45,06 5,79 -3,00% 44,63 5,50 44,930 44,790 -0,140 5,50 44,63 -3,00% 5,75 44,99 0,20

601 + 17,73 374.662,321 7.833.981,087 0,36 45,12 5,85 -3,00% 44,59 5,50 45,019 44,758 -0,261 5,50 44,59 -3,00% 5,81 45,06 0,30

602 + 0,00 374.663,579 7.833.982,975 0,34 45,10 5,84 -3,00% 44,59 5,50 45,023 44,754 -0,269 5,50 44,59 -3,00% 5,83 45,08 0,33

603 + 0,00 374.674,668 7.833.999,619 0,39 45,11 5,87 -3,00% 44,55 5,50 45,012 44,717 -0,295 5,50 44,55 -3,00% 5,81 45,01 0,29

604 + 0,00 374.685,758 7.834.016,263 0,37 45,05 5,86 -3,00% 44,52 5,50 44,928 44,681 -0,247 5,50 44,52 -3,00% 5,82 44,99 0,31

605 + 0,00 374.696,847 7.834.032,907 0,32 44,96 5,82 -3,00% 44,48 5,50 44,923 44,645 -0,278 5,50 44,48 -3,00% 5,87 45,03 0,38

606 + 0,00 374.707,936 7.834.049,552 0,40 45,01 5,88 -3,00% 44,44 5,50 44,831 44,606 -0,225 5,50 44,44 -3,00% 5,50 44,44 -0,16

607 + 0,00 374.719,025 7.834.066,196 0,27 44,82 5,79 -3,00% 44,38 5,50 44,742 44,544 -0,198 5,50 44,38 -3,00% 5,89 44,96 0,41

608 + 0,00 374.730,115 7.834.082,840 0,30 44,75 5,81 -3,00% 44,29 5,50 44,627 44,455 -0,172 5,50 44,29 -3,00% 5,77 44,69 0,24

609 + 0,00 374.741,204 7.834.099,484 0,15 44,49 5,71 -3,00% 44,17 5,50 44,501 44,338 -0,163 5,50 44,17 -3,00% 5,77 44,58 0,24

610 + 0,00 374.752,293 7.834.116,128 0,11 44,31 5,69 -3,00% 44,03 5,50 44,429 44,194 -0,235 5,50 44,03 -3,00% 5,78 44,45 0,26

611 + 0,00 374.763,383 7.834.132,772 -0,02 44,01 5,60 -3,00% 43,86 5,50 44,215 44,026 -0,189 5,50 43,86 -3,00% 5,92 44,48 0,45

RUA ANA DE SOUZA 
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612 + 0,00 374.774,472 7.834.149,416 0,11 43,96 5,68 -3,00% 43,69 5,50 44,037 43,853 -0,184 5,50 43,69 -3,00% 5,85 44,21 0,35

613 + 0,00 374.785,561 7.834.166,061 -0,16 43,52 5,50 -3,00% 43,52 5,50 43,872 43,680 -0,192 5,50 43,52 -3,00% 5,82 43,99 0,31

614 + 0,00 374.796,651 7.834.182,705 -0,16 43,34 5,50 -3,00% 43,34 5,50 43,681 43,508 -0,173 5,50 43,34 -3,00% 5,50 43,34 -0,16

615 + 0,00 374.807,740 7.834.199,349 0,18 43,52 5,73 -3,00% 43,17 5,50 43,512 43,335 -0,177 5,50 43,17 -3,00% 5,72 43,50 0,16

615 + 11,11 374.813,900 7.834.208,594 0,13 43,37 5,70 -3,00% 43,07 5,50 43,367 43,233 -0,134 5,50 43,07 -3,00% 5,72 43,40 0,17

616 + 0,00 374.818,788 7.834.216,020 0,20 43,34 5,74 -3,00% 42,97 5,50 43,280 43,138 -0,142 5,50 42,97 -3,00% 5,72 43,29 0,16

617 + 0,00 374.829,786 7.834.232,725 0,27 43,16 5,80 -3,00% 42,72 5,50 43,058 42,886 -0,172 5,50 42,72 -3,00% 6,00 43,47 0,58

618 + 0,00 374.840,784 7.834.249,429 -0,16 42,41 5,50 -3,00% 42,41 5,50 42,792 42,579 -0,213 5,50 42,41 -3,00% 5,50 42,41 -0,16

619 + 0,00 374.851,782 7.834.266,134 0,10 42,32 5,68 -3,00% 42,05 5,50 42,434 42,217 -0,217 5,50 42,05 -3,00% 5,83 42,54 0,32

619 + 2,49 FINAL 374.853,151 7.834.268,213 0,12 42,29 5,69 -3,00% 42,01 5,50 42,404 42,170 -0,234 5,50 42,01 -3,00% 5,87 42,55 0,38

200 + 0,00 INÍCIO 374.423,984 7.834.323,240 0,25 44,99 4,76 -3,00% 44,61 4,50 44,983 44,743 -0,240 4,50 44,61 -3,00% 4,72 44,94 0,20

201 + 0,00 374.440,930 7.834.312,618 0,23 44,87 4,74 -3,00% 44,51 4,50 44,887 44,645 -0,242 4,50 44,51 -3,00% 4,72 44,84 0,20

202 + 0,00 374.457,877 7.834.301,996 0,34 44,89 4,82 -3,00% 44,41 4,50 44,775 44,547 -0,228 4,50 44,41 -3,00% 4,80 44,85 0,31

203 + 0,00 374.474,823 7.834.291,374 0,23 44,68 4,75 -3,00% 44,31 4,50 44,682 44,449 -0,233 4,50 44,31 -3,00% 4,74 44,67 0,22

203 + 1,68 PC 374.476,248 7.834.290,480 0,20 44,64 4,72 -3,00% 44,31 4,50 44,677 44,440 -0,237 4,50 44,31 -3,00% 4,73 44,65 0,21

203 + 6,11 374.479,993 7.834.288,110 0,19 44,60 4,72 -3,00% 44,28 4,50 44,660 44,419 -0,241 4,50 44,28 -3,00% 4,73 44,63 0,21

203 + 10,55 PT 374.483,717 7.834.285,706 0,22 44,61 4,74 -3,00% 44,26 4,50 44,638 44,394 -0,244 4,50 44,26 -3,00% 4,77 44,67 0,27

204 + 0,00 374.491,637 7.834.280,545 -0,13 44,19 4,50 -3,00% 44,19 4,50 44,538 44,323 -0,215 4,50 44,19 -3,00% 4,50 44,19 -0,13

205 + 0,00 374.508,392 7.834.269,624 -0,13 43,95 4,50 -3,00% 43,95 4,50 44,300 44,089 -0,211 4,50 43,95 -3,00% 4,83 44,44 0,35

206 + 0,00 374.525,147 7.834.258,703 -0,13 43,63 4,50 -3,00% 43,63 4,50 44,003 43,760 -0,243 4,50 43,63 -3,00% 4,94 44,29 0,53

207 + 0,00 374.541,902 7.834.247,782 0,56 43,91 4,97 -3,00% 43,21 4,50 43,589 43,343 -0,246 4,50 43,21 -3,00% 4,83 43,70 0,36

207 + 7,74 PC 374.548,390 7.834.243,554 0,62 43,65 5,01 -3,00% 42,89 4,50 43,232 43,025 -0,207 4,50 42,89 -3,00% 4,86 43,42 0,40

207 + 10,04 374.550,313 7.834.242,307 0,64 43,55 5,02 -3,00% 42,78 4,50 43,126 42,910 -0,216 4,50 42,78 -3,00% 4,85 43,29 0,38

207 + 12,33 PT 374.552,242 7.834.241,068 0,66 43,44 5,03 -3,00% 42,65 4,50 43,020 42,785 -0,235 4,50 42,65 -3,00% 4,86 43,18 0,40

208 + 0,00 374.558,707 7.834.236,938 0,54 42,89 4,95 -3,00% 42,21 4,50 42,573 42,347 -0,226 4,50 42,21 -3,00% 4,93 42,85 0,50

209 + 0,00 374.575,562 7.834.226,172 0,67 41,88 5,04 -3,00% 41,07 4,50 41,424 41,206 -0,218 4,50 41,07 -3,00% 4,83 41,57 0,36

209 + 9,98 PC 374.583,975 7.834.220,798 0,16 40,92 4,70 -3,00% 40,62 4,50 40,925 40,758 -0,167 4,50 40,62 -3,00% 4,58 40,74 -0,02

209 + 12,90 374.586,426 7.834.219,222 0,16 40,83 4,70 -3,00% 40,54 4,50 40,920 40,672 -0,248 4,50 40,54 -3,00% 4,65 40,75 0,08

209 + 15,81 PT 374.588,869 7.834.217,631 0,16 40,76 4,70 -3,00% 40,47 4,50 40,858 40,607 -0,251 4,50 40,47 -3,00% 4,65 40,70 0,09

210 + 0,00 374.592,372 7.834.215,336 0,20 40,75 4,73 -3,00% 40,41 4,50 40,814 40,548 -0,266 4,50 40,41 -3,00% 4,58 40,53 -0,02

211 + 0,00 374.609,100 7.834.204,373 0,02 40,86 4,60 -3,00% 40,71 4,50 40,957 40,840 -0,117 4,50 40,71 -3,00% 4,50 40,71 -0,14

212 + 0,00 374.625,828 7.834.193,411 -0,20 41,79 4,59 -3,00% 41,85 4,50 42,070 41,983 -0,087 4,50 41,85 -3,00% 4,50 41,85 -0,13

212 + 5,34 PC 374.630,294 7.834.190,484 -0,08 42,24 4,54 -3,00% 42,19 4,50 42,388 42,321 -0,067 4,50 42,19 -3,00% 4,50 42,19 -0,13

212 + 9,68 374.633,946 7.834.188,146 0,05 42,61 4,62 -3,00% 42,42 4,50 42,635 42,559 -0,076 4,50 42,42 -3,00% 5,01 43,19 0,63

212 + 14,01 PT 374.637,649 7.834.185,889 0,11 42,87 4,67 -3,00% 42,62 4,50 42,955 42,757 -0,198 4,50 42,62 -3,00% 4,77 43,03 0,27

RUA JOVENIANO MODENESI 
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212 + 18,01 PC 374.641,086 7.834.183,844 0,07 42,98 4,64 -3,00% 42,77 4,50 43,064 42,903 -0,161 4,50 42,77 -3,00% 4,72 43,09 0,19

213 + 0,00 374.642,787 7.834.182,816 0,08 43,05 4,65 -3,00% 42,83 4,50 43,098 42,962 -0,136 4,50 42,83 -3,00% 4,68 43,10 0,13

213 + 0,68 374.643,365 7.834.182,461 0,24 43,22 4,75 -3,00% 42,85 4,50 43,109 42,981 -0,128 4,50 42,85 -3,00% 4,74 43,20 0,22

213 + 3,34 PT 374.645,619 7.834.181,038 -0,13 42,91 4,50 -3,00% 42,91 4,50 43,153 43,043 -0,110 4,50 42,91 -3,00% 4,50 42,91 -0,13

214 + 0,00 374.659,628 7.834.172,028 -0,13 43,09 4,50 -3,00% 43,09 4,50 43,377 43,229 -0,148 4,50 43,09 -3,00% 4,94 43,75 0,52

214 + 8,91 PC 374.667,121 7.834.167,209 0,34 43,65 4,82 -3,00% 43,18 4,50 43,555 43,313 -0,242 4,50 43,18 -3,00% 5,01 43,93 0,62

214 + 16,92 374.673,825 7.834.162,820 0,32 43,71 4,81 -3,00% 43,25 4,50 43,650 43,389 -0,261 4,50 43,25 -3,00% 4,99 43,98 0,59

215 + 0,00 374.676,382 7.834.161,106 0,20 43,62 4,72 -3,00% 43,28 4,50 43,681 43,419 -0,262 4,50 43,28 -3,00% 4,90 43,88 0,46

215 + 4,94 PT 374.680,459 7.834.158,325 0,19 43,65 4,72 -3,00% 43,33 4,50 43,712 43,465 -0,247 4,50 43,33 -3,00% 4,89 43,91 0,44

216 + 0,00 374.692,861 7.834.149,774 0,18 43,79 4,71 -3,00% 43,47 4,50 43,822 43,609 -0,213 4,50 43,47 -3,00% 4,86 44,01 0,40

217 + 0,00 374.709,327 7.834.138,421 0,09 43,89 4,65 -3,00% 43,66 4,50 43,983 43,799 -0,184 4,50 43,66 -3,00% 4,86 44,21 0,41

218 + 0,00 374.725,793 7.834.127,069 0,01 44,00 4,60 -3,00% 43,85 4,50 44,089 43,988 -0,101 4,50 43,85 -3,00% 4,77 44,26 0,27

218 + 10,56 PC 374.734,487 7.834.121,074 0,03 44,12 4,61 -3,00% 43,95 4,50 44,184 44,089 -0,095 4,50 43,95 -3,00% 4,66 44,20 0,11

219 + 0,00 374.742,309 7.834.115,790 0,10 44,27 4,65 -3,00% 44,04 4,50 44,275 44,178 -0,097 4,50 44,04 -3,00% 4,76 44,43 0,26

219 + 1,34 374.743,424 7.834.115,054 0,10 44,29 4,66 -3,00% 44,06 4,50 44,297 44,191 -0,106 4,50 44,06 -3,00% 4,76 44,45 0,26

219 + 12,11 PT 374.752,489 7.834.109,227 0,17 44,46 4,71 -3,00% 44,16 4,50 44,527 44,294 -0,233 4,50 44,16 -3,00% 4,71 44,47 0,18

220 + 0,00 374.759,169 7.834.105,034 0,16 44,53 4,70 -3,00% 44,23 4,50 44,601 44,368 -0,233 4,50 44,23 -3,00% 4,74 44,59 0,22

221 + 0,00 374.776,109 7.834.094,402 0,41 44,95 4,87 -3,00% 44,40 4,50 44,761 44,537 -0,224 4,50 44,40 -3,00% 4,91 45,02 0,48

222 + 0,00 374.793,048 7.834.083,769 0,23 44,74 4,74 -3,00% 44,38 4,50 44,671 44,511 -0,160 4,50 44,38 -3,00% 4,71 44,68 0,17

223 + 0,00 374.809,988 7.834.073,137 0,37 44,62 4,84 -3,00% 44,12 4,50 44,445 44,253 -0,192 4,50 44,12 -3,00% 4,86 44,65 0,40

223 + 8,10 FINAL 374.816,850 7.834.068,830 0,37 44,47 4,84 -3,00% 43,97 4,50 44,340 44,100 -0,240 4,50 43,97 -3,00% 4,94 44,62 0,52

400 + 0,00 INÍCIO 374.491,341 7.834.066,345 -0,06 41,84 5,57 -3,00% 41,73 5,50 42,135 41,895 -0,240 5,50 41,73 -3,00% 5,98 42,45 0,55

401 + 0,00 374.501,935 7.834.083,308 0,99 42,02 6,27 -3,00% 40,87 5,50 41,231 41,031 -0,200 5,50 40,87 -3,00% 5,50 40,87 -0,16

402 + 0,00 374.512,530 7.834.100,271 0,86 41,47 6,18 -3,00% 40,45 5,50 40,941 40,617 -0,324 5,50 40,45 -3,00% 5,50 40,45 -0,16

403 + 0,00 374.523,125 7.834.117,234 0,51 41,04 5,96 -3,00% 40,36 5,50 40,749 40,523 -0,226 5,50 40,36 -3,00% 5,88 40,92 0,40

404 + 0,00 374.533,719 7.834.134,198 0,32 40,76 5,82 -3,00% 40,28 5,50 40,596 40,440 -0,156 5,50 40,28 -3,00% 5,80 40,72 0,28

405 + 0,00 374.544,314 7.834.151,161 0,49 40,85 5,94 -3,00% 40,19 5,50 40,524 40,357 -0,167 5,50 40,19 -3,00% 5,85 40,72 0,36

406 + 0,00 374.554,909 7.834.168,124 0,24 40,51 5,77 -3,00% 40,11 5,50 40,487 40,274 -0,213 5,50 40,11 -3,00% 5,69 40,40 0,12

407 + 0,00 374.565,504 7.834.185,087 0,24 40,44 5,78 -3,00% 40,03 5,50 40,420 40,191 -0,229 5,50 40,03 -3,00% 5,81 40,49 0,30

408 + 0,00 374.576,098 7.834.202,051 0,38 40,51 5,87 -3,00% 39,97 5,50 40,476 40,133 -0,343 5,50 39,97 -3,00% 5,80 40,41 0,28

409 + 0,00 374.586,693 7.834.219,014 0,37 41,02 5,86 -3,00% 40,49 5,50 40,935 40,654 -0,281 5,50 40,49 -3,00% 5,72 40,81 0,16

410 + 0,00 374.597,288 7.834.235,977 -0,16 40,31 5,50 -3,00% 40,31 5,50 40,618 40,477 -0,141 5,50 40,31 -3,00% 6,27 41,46 0,98

411 + 0,00 374.607,882 7.834.252,940 -0,17 40,79 5,50 -3,00% 40,79 5,50 41,122 40,953 -0,169 5,50 40,79 -3,00% 5,59 40,92 -0,04

412 + 0,00 374.618,477 7.834.269,904 0,84 42,94 6,17 -3,00% 41,93 5,50 42,327 42,096 -0,231 5,50 41,93 -3,00% 5,65 42,15 0,06

413 + 0,00 374.629,072 7.834.286,867 0,54 43,31 5,98 -3,00% 42,60 5,50 43,010 42,766 -0,244 5,50 42,60 -3,00% 5,74 42,95 0,19

RUA MÁRIO VALFRÉ
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413 + 13,01 FINAL 374.635,966 7.834.297,905 0,31 43,25 5,82 -3,00% 42,78 5,50 43,184 42,944 -0,240 5,50 42,78 -3,00% 5,66 43,02 0,08

800 + 0,00 INÍCIO 374.791,429 7.834.064,971 0,33 44,70 6,34 -3,00% 44,20 6,00 44,615 44,375 -0,240 6,00 44,20 -3,00% 6,40 44,79 0,42

801 + 0,00 374.802,499 7.834.081,628 0,27 44,71 6,30 -3,00% 44,25 6,00 44,660 44,434 -0,226 6,00 44,25 -3,00% 6,15 44,48 0,04

801 + 13,12 FINAL 374.809,758 7.834.092,552 0,28 44,75 6,31 -3,00% 44,29 6,00 44,659 44,473 -0,186 6,00 44,29 -3,00% 6,19 44,58 0,10

0 + 5,00 INÍCIO 374.956,698 7.834.205,852 0,06 43,738 2,98 -2,00% 43,738 2,98 43,824 43,679 -0,145 1,00 43,659 -2,00% 2,31 43,685

0 + 10,00 374.952,373 7.834.208,361 0,05 43,708 2,70 -2,00% 43,708 2,70 43,872 43,654 -0,218 1,00 43,634 -2,00% 2,41 43,662

1 + 0,00 374.943,723 7.834.213,378 0,05 43,652 2,36 -2,00% 43,652 2,36 43,929 43,605 -0,324 1,00 43,585 -2,00% 2,62 43,617

1 + 10,00 374.935,072 7.834.218,395 0,05 43,608 2,62 -2,00% 43,608 2,62 43,843 43,556 -0,287 1,00 43,536 -2,00% 2,82 43,572

2 + 0,00 374.926,422 7.834.223,413 0,05 43,553 2,32 -2,00% 43,553 2,32 43,745 43,507 -0,238 1,00 43,487 -2,00% 2,94 43,526

2 + 10,00 374.917,772 7.834.228,430 0,06 43,522 3,21 -2,00% 43,522 3,21 43,612 43,458 -0,154 1,00 43,438 -2,00% 2,85 43,475

3 + 0,00 374.909,122 7.834.233,447 0,06 43,451 3,14 -2,00% 43,451 3,14 43,508 43,389 -0,119 1,00 43,369 -2,00% 2,79 43,404

3 + 10,00 374.900,471 7.834.238,465 0,06 43,342 3,13 -2,00% 43,342 3,13 43,418 43,279 -0,139 1,00 43,259 -2,00% 2,76 43,294

4 + 0,00 374.891,862 7.834.243,549 0,06 43,187 2,84 -2,00% 43,187 2,84 43,344 43,130 -0,214 1,00 43,110 -2,00% 2,72 43,144

4 + 10,00 374.883,431 7.834.248,926 0,06 42,996 2,79 -2,00% 42,996 2,79 43,087 42,940 -0,147 1,00 42,920 -2,00% 2,57 42,952

5 + 0,00 374.874,999 7.834.254,303 0,05 42,784 2,67 -2,00% 42,784 2,67 42,946 42,731 -0,215 1,00 42,711 -2,00% 2,47 42,740

5 + 10,00 374.866,568 7.834.259,680 0,05 42,573 2,56 -2,00% 42,573 2,56 42,762 42,521 -0,241 1,00 42,501 -2,00% 2,38 42,529

6 + 0,00 374.858,136 7.834.265,057 0,05 42,364 2,61 -2,00% 42,364 2,61 42,554 42,312 -0,242 1,00 42,292 -2,00% 2,31 42,318

6 + 10,00 374.849,705 7.834.270,434 0,05 42,155 2,63 -2,00% 42,155 2,63 42,330 42,102 -0,228 1,00 42,082 -2,00% 2,28 42,108

7 + 0,00 374.841,274 7.834.275,811 0,05 41,944 2,57 -2,00% 41,944 2,57 42,110 41,893 -0,217 1,00 41,873 -2,00% 2,26 41,898

7 + 10,00 374.832,842 7.834.281,188 0,05 41,732 2,44 -2,00% 41,732 2,44 41,958 41,683 -0,275 1,00 41,663 -2,00% 2,24 41,688

8 + 0,00 374.824,411 7.834.286,565 0,05 41,475 2,27 -2,00% 41,475 2,27 41,595 41,429 -0,166 1,00 41,409 -2,00% 2,23 41,434

8 + 10,00 374.815,980 7.834.291,942 0,05 40,913 2,35 -2,00% 40,913 2,35 41,077 40,866 -0,211 1,00 40,846 -2,00% 2,21 40,870

9 + 0,00 374.807,548 7.834.297,319 0,04 39,992 2,17 -2,00% 39,992 2,17 40,271 39,949 -0,322 1,00 39,929 -2,00% 2,20 39,953

9 + 6,12 FINAL 374.802,391 7.834.300,608 0,04 39,256 2,04 -2,00% 39,256 2,04 39,711 39,215 -0,496 1,00 39,195 -2,00% 2,21 39,219

374.448,840 7.833.906,694 0,21 45.614 -4.550 1,00% 45.554 -4.510 45.400 45.479 0,079 4.510 45.554 1,0%
374.445,378 7.833.909,076 0,07 45.565 -4.528 1,00% 45.538 -4.510 45.495 45.463 -0,032 4.510 45.538 1,0% 4.610 45.472 -0,01

374.435,053 7.833.920,821 0,08 45.441 -4.550 1,00% 45.468 -4.510 45.363 45.393 0,03 4.510 45.468 1,0%
374.433,470 7.833.924,437 1,00% 45.440 -4.510 45.277 45.365 0,087 4.510 45.440 1,0%
374.431,882 7.833.940,240 -0,15 44.829 -5.181 1,00% 45.276 -4.510 44.976 45.201 0,225 4.510 45.276 1,0% 5.090 44.890 0,31

374.432,647 7.833.943,855 -0,06 44.878 -5.032 1,00% 45.227 -4.510 44.937 45.152 0,214 4.510 45.227 1,0% 5.028 44.882 0,27

374.436,936 7.833.959,583 0,03 44.852 -4.670 1,00% 44.959 -4.510 44.823 44.884 0,06 4.510 44.959 1,0% 4.515 44.966 -0,08

374.442,197 7.833.978,879 0,38 44.742 -4.662 1,00% 44.515 -4.510 44.361 44.440 0,079 4.510 44.515 1,0%
374.447,459 7.833.998,174 0,08 43.812 -4.731 1,00% 43.959 -4.510 43.737 43.884 0,147 4.510 43.959 1,0%

RUA CIRÇA COUTINHO

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA 

900+0,000

900+4,203
901+0,000

901+3,950

902+0,000

902+3,698

903+0,000
904+0,000

905+0,000

RAMO 900 - ESTRADA VELHA
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374.451,119 7.834.011,595 -0,04 43.159 -5.185 1,00% 43.609 -4.510 43.199 43.534 0,335 4.510 43.609 1,0% 4.595 43.736 -0,20

374.452,582 7.834.017,505 -0,11 42.942 -5.329 1,00% 43.488 -4.510 43.052 43.413 0,361 4.510 43.488 1,0% 4.617 43.417 0,00

374.455,419 7.834.037,283 -0,19 42.574 -5.493 1,00% 43.230 -4.510 42.767 43.155 0,388 4.510 43.230 1,0% 5.077 42.852 0,30

374.455,511 7.834.038,825 -0,15 42.606 -5.429 1,00% 43.219 -4.510 42.753 43.144 0,391 4.510 43.219 1,0% 5.222 42.744 0,40

374.455,191 7.834.057,262 -0,01 42.779 -5.117 1,00% 43.184 -4.510 42.791 43.109 0,318 4.510 43.184 1,0%
374.454,060 7.834.066,368 0,47 43.408 -4.641 1,00% 43.212 -4.510 42.942 43.137 0,195 4.510 43.212 1,0%
374.452,347 7.834.077,054 0,08 43.274 -4.530 1,00% 43.245 -4.510 43.195 43.170 -0,025 4.510 43.245 1,0%
374.451,695 7.834.081,119 -0,14 43.164 -4.650 1,00% 43.257 -4.510 43.307 43.182 -0,125 4.510 43.257 1,0% 4.711 43.557 -0,38

374.450,075 7.834.089,957 -0,14 43.144 -4.722 1,00% 43.285 -4.510 43.283 43.210 -0,073 4.510 43.285 1,0% 4.615 43.441 -0,23

374.448,562 7.834.096,685 -0,13 43.212 -4.651 1,00% 43.306 -4.510 43.339 43.231 -0,109 4.510 43.306 1,0% 4.537 43.346 -0,12

374.448,058 7.834.098,714 -0,07 43.274 -4.567 1,00% 43.312 -4.510 43.343 43.237 -0,106 4.510 43.312 1,0% 43,24

374.446,249 7.834.105,835 1,00% 43.334 -4.510 43.343 43.259 -0,084 4.510 43.334 1,0% 4.671 43.227 0,03

374.444,172 7.834.114,888 -0,05 43.284 -4.627 1,00% 43.362 -4.510 43.334 43.287 -0,047 4.510 43.362 1,0% 4.545 43.339 -0,05

374.443,920 7.834.116,136 0,01 43.342 -4.546 1,00% 43.366 -4.510 43.334 43.291 -0,043 4.510 43.366 1,0% 4.523 43.358 -0,07

374.442,517 7.834.124,027 -0,02 43.363 -4.565 1,00% 43.399 -4.510 43.380 43.324 -0,056 4.510 43.399 1,0%
374.440,656 7.834.135,867 0,06 43.526 -4.527 1,00% 43.501 -4.510 43.465 43.426 -0,039 4.510 43.501 1,0% 4.539 43.545 -0,12

374.437,551 7.834.155,624 0,55 44.263 -4.813 1,00% 43.811 -4.510 43.710 43.736 0,027 4.510 43.811 1,0% 4.672 44.053 -0,32

374.434,445 7.834.175,381 0,14 44.208 -4.535 1,00% 44.170 -4.510 44.065 44.095 0,03 4.510 44.170 1,0% 4.597 44.300 -0,21

374.431,340 7.834.195,139 0,05 44.324 -4.559 1,00% 44.356 -4.510 44.275 44.281 0,007 4.510 44.356 1,0% 4.643 44.268 0,01

374.429,696 7.834.205,595 0,05 44.341 -4.642 1,00% 44.428 -4.510 44.293 44.353 0,061 4.510 44.428 1,0% 4.661 44.328 0,03

374.428,891 7.834.211,245 1,00% 44.467 -4.510 44.325 44.392 0,067 4.510 44.467 1,0% 4.691 44.346 0,05

374.428,454 7.834.214,927 0,19 44.521 -4.529 1,00% 44.492 -4.510 44.327 44.417 0,09 4.510 44.492 1,0% 4.715 44.356 0,06

374.428,247 7.834.216,916 0,32 44.660 -4.613 1,00% 44.506 -4.510 44.336 44.431 0,095 4.510 44.506 1,0% 4.727 44.362 0,07

374.426,470 7.834.234,829 0,02 44.462 -4.755 1,00% 44.626 -4.510 44.447 44.551 0,103 4.510 44.626 1,0%
374.424,497 7.834.254,731 0,20 44.762 -4.524 1,00% 44.741 -4.510 44.561 44.666 0,105 4.510 44.741 1,0% 4.549 44.800 -0,13

374.423,802 7.834.261,743 1,00% 44.777 -4.510 44.650 44.702 0,052 4.510 44.777 1,0% 4.635 44.693 0,01

374.423,096 7.834.273,738 0,39 45.096 -4.687 1,00% 44.832 -4.510 44.711 44.757 0,046 4.510 44.832 1,0% 4.535 44.870 -0,11

374.423,082 7.834.274,673 0,41 45.117 -4.698 1,00% 44.836 -4.510 44.711 44.761 0,051 4.510 44.836 1,0%
374.423,353 7.834.285,750 0,33 45.065 -4.634 1,00% 44.881 -4.510 44.737 44.806 0,068 4.510 44.881 1,0% 4.575 44.837 -0,03

374.423,900 7.834.294,650 0,18 44.936 -4.524 1,00% 44.915 -4.510 44.755 44.840 0,085 4.510 44.915 1,0% 4.620 44.841 0,00

374.424,534 7.834.304,958 0,06 44.846 -4.671 1,00% 44.954 -4.510 44.791 44.879 0,088 4.510 44.954 1,0% 4.583 44.905 -0,03

374.424,685 7.834.313,828 0,03 44.918 -4.614 1,00% 44.988 -4.510 44.893 44.913 0,02 4.510 44.988 1,0% 4.674 44.878 0,04

374.424,660 7.834.314,626 0,03 44.930 -4.600 1,00% 44.991 -4.510 44.904 44.916 0,012 4.510 44.991 1,0% 4.658 44.892 0,02

374.424,050 7.834.322,676 -0,02 44.964 -4.596 1,00% 45.021 -4.510 44.979 44.946 -0,033 4.510 45.021 1,0% 4.676 44.911 0,04

374.422,669 7.834.334,520 0,03 45.075 -4.516 1,00% 45.067 -4.510 45.044 44.992 -0,052 4.510 45.067 1,0% 4.684 44.950 0,04

374.422,021 7.834.340,079 0,03 45.078 -4.524 1,00% 45.088 -4.510 45.048 45.013 -0,035 4.510 45.088 1,0% 4.679 44.975 0,04

905+13,911

906+0,000

907+0,000

909+13,104

910+0,000
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374.421,236 7.834.344,821 0,14 45.174 -4.555 1,00% 45.106 -4.510 45.038 45.031 -0,007 4.510 45.106 1,0% 4.660 45.006 0,03

374.419,999 7.834.349,465 0,06 45.114 -4.526 1,00% 45.124 -4.510 45.050 45.049 -0,001 4.510 45.124 1,0% 4.569 45.085 -0,04

374.418,546 7.834.354,027 0,05 45.122 -4.542 1,00% 45.143 -4.510 45.069 45.068 -0,002 4.510 45.143 1,0% 4.557 45.112 -0,04

374.417,690 7.834.356,712 0,04 45.121 -4.557 1,00% 45.152 -4.510 45.080 45.077 -0,003 4.510 45.152 1,0% 4.721 45.012 0,07

374.412,475 7.834.373,083 0,00 45.078 -3.562 -3,00% 44.985 -3.500 45.078 45.090 0,012 3.500 44.985 -3,0% 3.562 45.078 0,01

374.406,405 7.834.392,140 0,00 45.040 -3.592 -3,00% 44.902 -3.500 45.040 45.007 -0,033 3.500 44.902 -3,0% 3.592 45.040 -0,03

374.400,335 7.834.411,196 0,00 45.071 -3.739 -3,00% 44.714 -3.500 45.071 44.819 -0,252 3.500 44.714 -3,0% 3.739 45.071 -0,25

374.397,937 7.834.418,723 0,00 45.056 -3.798 -3,00% 44.611 -3.500 45.057 44.716 -0,341 3.500 44.611 -3,0% 3.799 45.057 -0,34

374.391,343 7.834.428,869 0,00 45.034 -3.911 -3,00% 44.421 -3.500 45.034 44.526 -0,508 3.500 44.421 -3,0% 3.911 45.034 -0,51

374.380,444 7.834.445,639 0,00 45.074 -4.168 -3,00% 44.076 -3.500 45.074 44.181 -0,893 3.500 44.076 -3,0% 4.168 45.074 -0,89

374.375,132 7.834.453,813 0,00 45.054 -4.267 -3,00% 43.908 -3.500 45.055 44.013 -1.041 3.500 43.908 -3,0% 4.269 45.056 -1,04

374.367,830 7.834.461,008 0,00 45.034 -4.373 -3,00% 43.732 -3.500 45.034 43.837 -1.197 3.500 43.732 -3,0% 4.373 45.034 -1,20

374.353,584 7.834.475,045 0,00 45.187 -4.706 -3,00% 43.387 -3.500 45.187 43.492 -1.695 3.500 43.387 -3,0% 4.706 45.187 -1,70

374.339,338 7.834.489,082 0,00 45.243 -4.949 -3,00% 43.080 -3.500 45.243 43.185 -2.058 3.500 43.080 -3,0% 4.949 45.243 -2,06

374.338,072 7.834.490,330 0,00 45.249 -4.969 -3,00% 43.056 -3.500 45.249 43.161 -2.088 3.500 43.056 -3,0% 4.969 45.249 -2,09

374.323,263 7.834.500,949 0,00 45.311 -5.151 -3,00% 42.846 -3.500 45.311 42.951 -2.360 3.500 42.846 -3,0% 5.151 45.311 -2,36

374.307,010 7.834.512,605 0,00 45.379 -5.304 -3,00% 42.687 -3.500 45.379 42.792 -2.587 3.500 42.687 -3,0% 5.304 45.379 -2,59

374.290,758 7.834.524,260 0,00 45.448 -5.408 -3,00% 42.601 -3.500 45.448 42.706 -2.742 3.500 42.601 -3,0% 5.408 45.448 -2,74

374.274,505 7.834.535,915 0,00 45.508 -5.481 -3,00% 42.551 -3.500 45.508 42.656 -2.852 3.500 42.551 -3,0% 5.481 45.508 -2,85

374.259,287 7.834.546,828 0,00 45.545 -5.538 -3,00% 42.504 -3.500 45.547 42.609 -2.938 3.500 42.504 -3,0% 5.540 45.548 -2,94

374.258,367 7.834.547,709 0,00 45.549 -5.542 -3,00% 42.501 -3.500 45.549 42.606 -2.943 3.500 42.501 -3,0% 5.542 45.549 -2,94

374.243,911 7.834.561,531 0,00 45.558 -5.582 -3,00% 42.451 -3.500 45.558 42.556 -3.002 3.500 42.451 -3,0% 5.582 45.558 -3,00

374.229,456 7.834.575,353 0,00 45.458 -5.548 -3,00% 42.401 -3.500 45.458 42.506 -2.952 3.500 42.401 -3,0% 5.548 45.458 -2,95

374.223,751 7.834.580,809 0,00 45.420 -5.536 -3,00% 42.381 -3.500 45.419 42.486 -2.933 3.500 42.381 -3,0% 5.535 45.419 -2,93

374.215,362 7.834.589,536 0,00 45.360 -5.516 -3,00% 42.351 -3.500 45.360 42.456 -2.904 3.500 42.351 -3,0% 5.516 45.360 -2,90

374.215,227 7.834.589,677 0,00 45.359 -5.516 -3,00% 42.350 -3.500 45.359 42.455 -2.904 3.500 42.350 -3,0% 5.516 45.359 -2,90

374.206,027 7.834.602,864 0,00 45.285 -5.494 -3,00% 42.310 -3.500 45.283 42.415 -2.869 3.500 42.310 -3,0% 5.491 45.282 -2,87

374.204,250 7.834.606,139 0,00 45.265 -5.486 -3,00% 42.301 -3.500 45.265 42.406 -2.860 3.500 42.301 -3,0% 5.486 45.265 -2,86

374.200,568 7.834.612,925 0,01 45.127 -5.406 -3,00% 42.281 -3.500 45.122 42.386 -2.735 3.500 42.281 -3,0% 5.400 45.117 -2,73

374.196,150 7.834.624,382 0,00 44.891 -5.269 -3,00% 42.251 -3.500 44.891 42.356 -2.535 3.500 42.251 -3,0% 5.269 44.891 -2,54

374.190,083 7.834.640,117 0,02 44.316 -4.912 -3,00% 42.208 -3.500 44.301 42.313 -1.988 3.500 42.208 -3,0% 4.892 44.286 -1,97

374.189,268 7.834.643,145 0,00 44.192 -4.834 -3,00% 42.201 -3.500 44.192 42.306 -1.886 3.500 42.201 -3,0% 4.834 44.192 -1,89

374.184,069 7.834.662,458 0,00 43.297 -4.331 -3,00% 42.057 -3.500 43.297 42.162 -1.136 3.500 42.057 -3,0% 4.331 43.298 -1,14

374.183,328 7.834.665,208 -0,01 43.132 -4.251 -3,00% 42.010 -3.500 43.137 42.115 -1.022 3.500 42.010 -3,0% 4.258 43.142 -1,03

374.176,867 7.834.681,096 0,00 42.167 -3.888 -3,00% 41.588 -3.500 42.167 41.693 -0,474 3.500 41.588 -3,0% 3.888 42.167 -0,47

374.175,624 7.834.684,152 -0,01 41.969 -3.829 -3,00% 41.478 -3.500 41.979 41.583 -0,396 3.500 41.478 -3,0% 3.840 41.986 -0,40

923+0,000

923+2,818

924+0,000

925+0,000

926+0,000

922+10,404

922+15,213

930+0,000

931+0,000

931+1,777

932+0,000

933+0,000

926+7,899

927+0,000

928+0,000

928+9,749

929+0,000

938+0,000

938+7,895

939+0,000

939+0,195

939+16,274

934+0,000

935+0,000

935+18,726

936+0,000

937+0,000

943+0,000

943+2,848

944+0,000

944+3,298

940+0,000

940+7,720

941+0,000

941+16,864

942+0,000



Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
Y

Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca
Ponto 

Notável
Offset

X

374.166,418 7.834.698,087 0,00 41.012 -3.653 -3,00% 40.783 -3.500 41.012 40.888 -0,124 3.500 40.783 -3,0% 3.654 41.013 -0,13

374.165,315 7.834.699,757 -0,01 40.882 -3.632 -3,00% 40.685 -3.500 40.889 40.790 -0,099 3.500 40.685 -3,0% 3.640 40.893 -0,10

374.152,282 7.834.712,170 0,00 39.754 -3.574 -3,00% 39.644 -3.500 39.754 39.749 -0,005 3.500 39.644 -3,0% 3.574 39.754 -0,01

374.145,839 7.834.718,305 -0,01 39.109 -3.549 -3,00% 39.035 -3.500 39.121 39.140 0,019 3.500 39.035 -3,0% 3.566 39.133 0,01

374.137,024 7.834.725,057 0,00 38.327 -3.543 -3,00% 38.263 -3.500 38.327 38.368 0,04 3.500 38.263 -3,0% 3.543 38.327 0,04

374.121,146 7.834.737,218 -3,00% 36.871 -3.500 36.875 36.976 0,101 3.500 36.871 -3,0%
374.116,456 7.834.740,810 -3,00% 36.460 -3.500 36.461 36.565 0,104 3.500 36.460 -3,0% 3.508 36.454 0,11

374.106,047 7.834.750,309 0,00 35.470 -3.514 -3,00% 35.479 -3.500 35.470 35.584 0,114 3.500 35.479 -3,0% 3.514 35.470 0,11

374.101,690 7.834.754,284 0,02 35.112 -3.529 -3,00% 35.069 -3.500 35.093 35.174 0,081 3.500 35.069 -3,0%
374.094,108 7.834.764,315 0,02 34.326 -3.589 -3,00% 34.194 -3.500 34.304 34.299 -0,006 3.500 34.194 -3,0% 3.559 34.281 0,02

374.093,345 7.834.765,640 0,00 34.212 -3.584 -3,00% 34.087 -3.500 34.212 34.192 -0,02 3.500 34.087 -3,0% 3.584 34.212 -0,02

FINAL 374.086,512 7.834.777,501 0,02 33.717 -3.688 -3,00% 33.437 -3.500 33.695 33.542 -0,153 3.500 33.437 -3,0% 3.658 33.672 -0,13

374.430,160 7.834.202,643 -3,00% 43,799 3,50 44,279 43,904 -0,375 3,50 43,799 -3,00%

374.440,828 7.834.219,560 -3,00% 43,954 3,50 44,442 44,059 -0,383 3,50 43,954 -3,00%

374.451,496 7.834.236,477 -3,00% 44,079 3,50 44,523 44,184 -0,339 3,50 44,079 -3,00%

374.462,165 7.834.253,395 -3,00% 44,145 3,50 44,538 44,250 -0,288 3,50 44,145 -3,00%

374.472,833 7.834.270,312 -3,00% 44,183 3,50 44,602 44,288 -0,314 3,50 44,183 -3,00%

374.479,630 7.834.281,092 -3,00% 44,206 3,50 44,656 44,311 -0,345 3,50 44,206 -3,00%

374.486,032 7.834.291,243 -3,00% 44,229 3,50 44,639 44,334 -0,305 3,50 44,229 -3,00%

374.494,169 7.834.304,146 -3,00% 44,257 3,50 44,652 44,362 -0,290 3,50 44,257 -3,00%

374.504,837 7.834.321,063 -3,00% 44,295 3,50 44,741 44,400 -0,341 3,50 44,295 -3,00%

374.508,946 7.834.327,580 -3,00% 44,309 3,50 44,744 44,414 -0,330 3,50 44,309 -3,00%

374.445,350 7.834.109,520 -3,00% 42,840 3,50 43,339 42,945 -0,394 3,50 42,840 -3,00%

374.455,948 7.834.126,481 -3,00% 42,888 3,50 43,317 42,993 -0,324 3,50 42,888 -3,00%

374.466,547 7.834.143,442 -3,00% 43,118 3,50 43,607 43,223 -0,384 3,50 43,118 -3,00%

374.477,145 7.834.160,403 -3,00% 43,460 3,50 43,888 43,565 -0,323 3,50 43,460 -3,00%

374.487,744 7.834.177,364 -3,00% 43,496 3,50 43,928 43,601 -0,327 3,50 43,496 -3,00%

374.498,342 7.834.194,325 -3,00% 43,462 3,50 43,949 43,567 -0,382 3,50 43,462 -3,00%

374.508,941 7.834.211,286 -3,00% 43,427 3,50 43,876 43,532 -0,344 3,50 43,427 -3,00%

374.519,539 7.834.228,246 -3,00% 43,392 3,50 43,869 43,497 -0,372 3,50 43,392 -3,00%

374.530,138 7.834.245,207 -3,00% 43,368 3,50 43,826 43,473 -0,353 3,50 43,368 -3,00%

374.531,440 7.834.247,291 -3,00% 43,370 3,50 43,826 43,475 -0,351 3,50 43,370 -3,00%

374.537,932 7.834.257,680 -3,00% 43,399 3,50 43,869 43,504 -0,365 3,50 43,399 -3,00%

374.540,736 7.834.262,168 -3,00% 43,422 3,50 43,931 43,527 -0,404 3,50 43,422 -3,00%

945+0,000

948+5,908

949+0,000
949+5,898

949+18,472

950+0,000

945+2,001

946+0,000

946+8,897

947+0,000
948+0,000

1004+0,00

1004+12,74

1005+4,75

1006+0,00

1007+0,00

950+13,689

1000+0,00

1001+0,00

1002+0,00

1003+0,00

RAMO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

1105+0,00

1106+0,00

1107+0,00

1108+0,00

1007+7,70

1100+0,00

1101+0,00

1102+0,00

1103+0,00

RAMO 1100 - RUA JOSÉ AMBROZINI

1108+2,46

1108+14,71

1109+0,00

1104+0,00



Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
Y

Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca
Ponto 

Notável
Offset

X

374.551,335 7.834.279,129 -3,00% 43,553 3,50 44,040 43,658 -0,382 3,50 43,553 -3,00%

374.561,933 7.834.296,090 -3,00% 43,695 3,50 44,118 43,800 -0,318 3,50 43,695 -3,00%

374.569,634 7.834.308,414 -3,00% 43,688 3,50 44,138 43,793 -0,345 3,50 43,688 -3,00%

374.572,894 7.834.311,173 -3,00% 43,643 3,50 44,054 43,748 -0,306 3,50 43,643 -3,00%

374.573,966 7.834.311,519 -3,00% 43,628 3,50 44,047 43,733 -0,314 3,50 43,628 -3,00%

374.577,150 7.834.311,524 -3,00% 43,584 3,50 44,019 43,689 -0,330 3,50 43,584 -3,00%

374.577,150 7.834.311,524 -3,00% 43,584 3,50 44,019 43,689 -0,330 3,50 43,584 -3,00%

374.596,634 7.834.307,013 -3,00% 43,308 3,50 43,786 43,413 -0,373 3,50 43,308 -3,00%

374.616,119 7.834.302,501 -3,00% 43,033 3,50 43,509 43,138 -0,371 3,50 43,033 -3,00%

374.635,603 7.834.297,989 -3,00% 42,751 3,50 43,194 42,856 -0,338 3,50 42,751 -3,00%

374.655,088 7.834.293,477 -3,00% 42,098 3,50 42,541 42,203 -0,338 3,50 42,098 -3,00%

374.672,522 7.834.289,440 -3,00% 41,020 3,50 41,594 41,125 -0,469 3,50 41,020 -3,00%

374.674,543 7.834.288,858 -3,00% 40,869 3,50 41,442 40,974 -0,468 3,50 40,869 -3,00%

374.686,492 7.834.277,599 -3,00% 39,657 3,50 39,504 39,762 0,258 3,50 39,657 -3,00%

374.687,446 7.834.274,671 -3,00% 39,484 3,50 39,629 39,589 -0,040 3,50 39,484 -3,00%

374.684,967 7.834.259,350 -3,00% 39,320 3,50 39,755 39,425 -0,330 3,50 39,320 -3,00%

374.478,549 7.833.921,369 -3,00% 44,877 2,80 45,291 44,961 -0,330 2,80 44,877 -3,00%

374.488,983 7.833.938,431 -3,00% 44,761 2,80 45,143 44,845 -0,298 2,80 44,761 -3,00%

374.499,417 7.833.955,494 -3,00% 44,644 2,80 45,021 44,728 -0,293 2,80 44,644 -3,00%

374.509,852 7.833.972,556 -3,00% 44,527 2,80 44,883 44,611 -0,272 2,80 44,527 -3,00%

374.514,478 7.833.980,122 -3,00% 44,475 2,80 44,807 44,559 -0,248 2,80 44,475 -3,00%

374.515,320 7.833.981,854 -3,00% 44,464 2,80 44,782 44,548 -0,234 2,80 44,464 -3,00%

374.515,814 7.833.983,716 -3,00% 44,453 2,80 44,784 44,537 -0,247 2,80 44,453 -3,00%

374.515,994 7.833.984,806 -3,00% 44,446 2,80 44,789 44,530 -0,259 2,80 44,446 -3,00%

374.517,529 7.833.990,533 -3,00% 44,390 3,50 44,798 44,495 -0,303 3,50 44,390 -3,00%

374.517,611 7.833.990,748 -3,00% 44,389 3,50 44,797 44,494 -0,303 3,50 44,389 -3,00%

374.520,161 7.833.995,845 -3,00% 44,356 3,50 44,760 44,461 -0,299 3,50 44,356 -3,00%

374.527,739 7.834.007,962 -3,00% 44,272 3,50 44,695 44,377 -0,318 3,50 44,272 -3,00%

374.538,345 7.834.024,919 -3,00% 44,155 3,50 44,605 44,260 -0,345 3,50 44,155 -3,00%

374.548,950 7.834.041,875 -3,00% 44,039 3,50 44,380 44,144 -0,236 3,50 44,039 -3,00%

374.559,555 7.834.058,832 -3,00% 43,922 3,50 44,310 44,027 -0,283 3,50 43,922 -3,00%

374.570,161 7.834.075,789 -3,00% 43,805 3,50 44,204 43,910 -0,294 3,50 43,805 -3,00%

374.580,766 7.834.092,745 -3,00% 43,688 3,50 44,059 43,793 -0,266 3,50 43,688 -3,00%

374.591,371 7.834.109,702 -3,00% 43,571 3,50 43,994 43,676 -0,318 3,50 43,571 -3,00%

1308+0,00

1309+0,00

1310+0,00

1311+0,00

1300+0,00

1301+0,00

1302+0,00

1303+0,00

1303+8,87

1303+10,80

1303+12,73

1303+13,83

1303+19,77

1304+0,00

1304+5,71

1305+0,00

1306+0,00

1307+0,00

RAMO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

RAMO 1200 - RUA PROJETADA A

1205+0,00

1205+16,92

1206+0,00

1206+15,94

1201+0,00

1202+0,00

1203+0,00

1204+0,00

1204+17,90

1111+14,53

1111+18,87

1112+0,00

1112+3,21

1200+0,00

1110+0,00

1111+0,00



Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
Y

Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca
Ponto 

Notável
Offset

X

374.601,977 7.834.126,659 -3,00% 43,454 3,50 43,929 43,559 -0,370 3,50 43,454 -3,00%

374.612,582 7.834.143,615 -3,00% 43,327 3,50 43,783 43,432 -0,351 3,50 43,327 -3,00%

374.623,187 7.834.160,572 -3,00% 43,125 3,50 43,579 43,230 -0,349 3,50 43,125 -3,00%

374.633,793 7.834.177,528 -3,00% 42,839 3,50 43,203 42,944 -0,259 3,50 42,839 -3,00%

374.636,377 7.834.181,660 -3,00% 42,756 3,50 43,069 42,861 -0,208 3,50 42,756 -3,00%

374.642,873 7.834.192,046 -3,00% 42,526 3,50 42,913 42,631 -0,282 3,50 42,526 -3,00%

374.644,398 7.834.194,485 -3,00% 42,467 3,50 42,890 42,572 -0,318 3,50 42,467 -3,00%

374.649,701 7.834.202,963 -3,00% 42,250 3,50 42,753 42,355 -0,398 3,50 42,250 -3,00%

374.655,003 7.834.211,442 -3,00% 42,021 3,50 42,438 42,126 -0,312 3,50 42,021 -3,00%

374.657,655 7.834.215,681 -3,00% 41,907 3,50 42,185 42,012 -0,173 3,50 41,907 -3,00%

374.665,609 7.834.228,398 -3,00% 41,344 3,50 41,762 41,449 -0,313 3,50 41,344 -3,00%

374.673,563 7.834.241,116 -3,00% 40,341 3,50 40,904 40,446 -0,458 3,50 40,341 -3,00%

374.675,422 7.834.244,088 -3,00% 40,054 3,50 40,664 40,159 -0,505 3,50 40,054 -3,00%

374.676,214 7.834.245,355 -3,00% 39,937 3,50 40,556 40,042 -0,514 3,50 39,937 -3,00%

374.683,906 7.834.257,653 -3,00% 39,336 3,50 39,803 39,441 -0,362 3,50 39,336 -3,00%

FINAL 374.684,966 7.834.259,349 -3,00% 39,320 3,50 39,755 39,425 -0,330 3,50 39,320 -3,00%

374.819,363 7.834.327,834 -3,00% 36,928 2,50 37,356 37,003 -0,353 2,50 36,928 -3,00%

374.820,611 7.834.329,968 -3,00% 37,002 2,50 37,467 37,077 -0,390 2,50 37,002 -3,00%

374.821,994 7.834.332,431 -3,00% 37,175 2,50 37,595 37,250 -0,345 2,50 37,175 -3,00%

374.823,289 7.834.334,941 -3,00% 37,440 2,50 37,962 37,515 -0,447 2,50 37,440 -3,00%

374.826,844 7.834.342,144 -3,00% 38,313 2,50 39,572 38,388 -1,184 2,50 38,313 -3,00%

374.829,295 7.834.345,060 -3,00% 38,671 3,00 40,010 38,761 -1,249 3,00 38,671 -3,00%

374.831,897 7.834.346,316 -3,00% 38,845 3,20 40,202 38,941 -1,261 3,20 38,845 -3,00%

374.838,373 7.834.345,313 -3,00% 38,904 3,50 39,925 39,009 -0,916 3,50 38,904 -3,00%

374.847,048 7.834.339,682 -3,00% 38,102 3,50 38,409 38,207 -0,202 3,50 38,102 -3,00%

374.863,825 7.834.328,794 -3,00% 36,892 3,50 36,634 36,997 0,363 3,50 36,892 -3,00%

374.880,601 7.834.317,906 -3,00% 37,674 3,50 37,728 37,779 0,051 3,50 37,674 -3,00%

374.897,378 7.834.307,018 -3,00% 39,595 3,50 39,992 39,700 -0,292 3,50 39,595 -3,00%

374.914,154 7.834.296,130 -3,00% 41,000 3,50 41,508 41,105 -0,403 3,50 41,000 -3,00%

374.930,930 7.834.285,241 -3,00% 41,877 3,50 42,286 41,982 -0,304 3,50 41,877 -3,00%

374.947,707 7.834.274,353 -3,00% 42,502 3,50 42,958 42,607 -0,351 3,50 42,502 -3,00%

374.964,483 7.834.263,465 -3,00% 42,804 3,50 43,242 42,909 -0,333 3,50 42,804 -3,00%

374.981,260 7.834.252,577 -3,00% 42,885 3,50 43,321 42,990 -0,331 3,50 42,885 -3,00%

FINAL 374.989,016 7.834.247,542 -3,00% 42,919 3,50 43,354 43,024 -0,330 3,50 42,919 -3,00%

1312+0,00

1313+0,00

1314+0,00

1315+0,00

1315+4,87

1315+17,12

1316+0,00

1319+0,00

1319+14,51

1319+16,51

1316+10,00

1317+0,00

1317+5,00

1318+0,00

1400+2,47

1409+0,00

1410+0,00

1410+9,25

RAMO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES

1404+0,00

1405+0,00

1406+0,00

1407+0,00

1408+0,00

1401+0,00

1401+2,91

1401+9,66

1402+0,00

1403+0,00

1400+0,00

1400+5,30

1400+8,12

1400+16,15

1318+15,00

1318+18,51

RAMO 1500 - RUA PROJETADA B



Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
Y

Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONSULTORIA:

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Estaca
Ponto 

Notável
Offset

X

0,00% 40.441 -3,510

39.118 -7.338 4,80% 40.317 -3.510 38.750 40.272 1.521 7.969 38.697 -3,00%

38.255 -8.378 4,80% 40.148 -3.510 37.216 40.103 2.887 8.285 38.317 -3,00%
4,80% 39.978 -3.510 37.515 39.933 2.418 8.548 37.973 -3,00%

4,80% 39.819 -3.510 37.865 39.774 1.909 8.565 37.803 -3,00%

4,80% 39.809 -3.510 37.986 39.764 1.778 8.529 37.817 -3,00%

39.192 -6.402 4,80% 39.767 -3.510 37.896 39.722 1.826 8.393 37.865 -3,00%

39.179 -6.421 4,80% 39.766 -3.510 37.898 39.721 1.823 8.391 37.865 -3,00%

38.604 -7.220 4,80% 39.725 -3.510 38.009 39.680 1.670 8.236 37.927 -3,00%

38.679 -7.092 4,80% 39.714 -3.510 38.029 39.669 1.639 8.163 37.965 -3,00%

38.743 -6.886 4,80% 39.640 -3.510 38.167 39.595 1.428 7.360 38.427 -3,00%

39.176 -5.982 4,80% 39.471 -3.510 39.151 39.426 0,275 5.687 39.373 -3,00%

39.107 -5.982 4,80% 39.402 -3.510 39.490 39.357 -0,133 5.687 39.304 -3,00%
BORDO SEGUNDOBORDOOFFSET BORDO PRIMEIRO

1504+5,087

1504+10,000

1504+11,322

1505+0,000

1506+0,000

1506+8,191

1501+0,000

1502+0,000
1503+0,000

1503+18,852

1504+0,000

1504+5,000
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7.0 - CÁLCULO DE VOLUMES



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

800 + 0,00 2,34 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

801 + 0,00 1,87 0,57 42,10 6,70 42,10 6,70

801 + 13,12 1,67 0,44 23,22 6,63 65,32 13,33

300 + 0,00 1,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

301 + 0,00 1,23 0,07 24,00 1,30 24,00 1,30

302 + 0,00 1,02 0,09 22,50 1,60 46,50 2,90

303 + 0,00 0,88 0,15 19,00 2,40 65,50 5,30

304 + 0,00 1,14 0,09 20,20 2,40 85,70 7,70

304 + 1,19 1,08 0,10 1,32 0,11 87,02 7,81

304 + 6,06 0,87 0,12 4,75 0,54 91,77 8,35

304 + 10,94 0,74 0,13 3,93 0,61 95,70 8,96

305 + 0,00 0,85 0,14 7,20 1,22 102,90 10,18

306 + 0,00 0,96 0,07 18,10 2,10 121,00 12,28

307 + 0,00 0,87 0,08 18,30 1,50 139,30 13,78

308 + 0,00 0,67 0,14 15,40 2,20 154,70 15,98

308 + 9,02 0,78 0,10 6,54 1,08 161,24 17,06

308 + 10,00 0,81 0,10 0,78 0,10 162,02 17,16

308 + 10,13 0,73 0,10 0,10 0,01 162,12 17,18

308 + 11,25 0,86 0,06 0,89 0,09 163,01 17,26

308 + 12,37 0,97 0,04 1,02 0,06 164,03 17,32

308 + 13,49 1,06 0,04 1,14 0,04 165,17 17,37

309 + 0,00 1,20 0,07 7,36 0,36 172,53 17,72

309 + 6,13 2,00 0,04 9,81 0,34 182,34 18,06

500 + 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

501 + 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 2,00 2,00

501 + 15,45 1,82 0,17 14,83 2,09 16,83 4,09

502 + 0,00 2,12 0,06 8,96 0,52 25,80 4,61

502 + 4,51 2,28 0,05 9,92 0,25 35,72 4,86

503 + 0,00 2,16 0,23 34,39 2,17 70,11 7,03

504 + 0,00 1,84 0,22 40,00 4,50 110,11 11,53

505 + 0,00 1,95 0,22 37,90 4,40 148,01 15,93

506 + 0,00 2,47 0,18 44,20 4,00 192,21 19,93

507 + 0,00 2,54 0,02 50,10 2,00 242,31 21,93

508 + 0,00 2,81 0,10 53,50 1,20 295,81 23,13

509 + 0,00 2,32 0,04 51,30 1,40 347,11 24,53

510 + 0,00 2,61 0,05 49,30 0,90 396,41 25,43

511 + 0,00 2,07 0,32 46,80 3,70 443,21 29,13

512 + 0,00 2,10 0,27 41,70 5,90 484,91 35,03

513 + 0,00 2,09 0,29 41,90 5,60 526,81 40,63

514 + 0,00 2,33 0,05 44,20 3,40 571,01 44,03

514 + 2,47 2,34 0,06 5,77 0,14 576,77 44,16

515 + 0,00 2,43 0,12 41,81 1,58 618,58 45,74

516 + 0,00 2,00 0,34 44,30 4,60 662,88 50,34

517 + 0,00 1,54 0,66 35,40 10,00 698,28 60,34

517 + 18,39 0,87 0,64 22,16 11,95 720,44 72,29

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA

RUA CIRÇA COUTINHO

RUA SILVESTRE BAIOCO



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA518 + 0,00 0,84 0,79 1,38 1,15 721,82 73,44

518 + 3,38 0,79 0,94 2,75 2,92 724,57 76,37

518 + 8,37 1,20 0,55 4,97 3,72 729,54 80,09

518 + 10,00 0,91 0,62 1,72 0,95 731,26 81,04

518 + 10,64 0,43 0,56 0,43 0,38 731,69 81,42

518 + 15,41 0,52 0,57 2,27 2,70 733,95 84,11

519 + 0,00 0,69 0,37 2,78 2,16 736,73 86,27

519 + 0,18 0,71 0,36 0,13 0,07 736,86 86,33

520 + 0,00 3,29 0,10 39,64 4,56 776,50 90,89

521 + 0,00 1,69 0,21 49,80 3,10 826,30 93,99

521 + 0,30 1,54 0,25 0,48 0,07 826,78 94,06

521 + 2,23 1,41 0,58 2,85 0,80 829,63 94,86

521 + 2,87 1,52 0,52 0,94 0,35 830,56 95,21

521 + 3,26 1,68 0,49 0,62 0,20 831,19 95,41

521 + 6,21 1,59 0,21 4,82 1,03 836,01 96,44

521 + 16,23 1,94 0,01 17,69 1,10 853,70 97,55

522 + 0,00 1,70 0,08 6,86 0,17 860,56 97,72

100 + 0,00 1,75 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

101 + 0,00 2,33 0,10 40,80 4,30 40,80 4,30

102 + 0,00 4,08 0,10 64,10 2,00 104,90 6,30

103 + 0,00 2,81 0,10 68,90 2,00 173,80 8,30

104 + 0,00 1,34 0,08 41,50 1,80 215,30 10,10

105 + 0,00 1,33 0,32 26,70 4,00 242,00 14,10

105 + 7,02 1,77 0,18 10,88 1,76 252,88 15,86

105 + 18,05 2,02 0,20 20,90 2,10 273,78 17,95

106 + 0,00 1,98 0,24 3,90 0,43 277,68 18,38

107 + 0,00 1,44 0,20 34,20 4,40 311,88 22,78

107 + 19,40 1,52 0,14 28,71 3,30 340,59 26,08

108 + 0,00 1,54 0,14 0,92 0,08 341,51 26,16

109 + 0,00 1,72 0,19 32,60 3,30 374,11 29,46

110 + 0,00 0,10 0,10 18,20 2,90 392,31 32,36

111 + 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 394,31 34,36

112 + 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 396,31 36,36

112 + 14,98 0,10 0,10 1,50 1,50 397,81 37,86

600 + 0,00 1,66 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00

601 + 0,00 1,34 0,35 30,00 8,20 30,00 8,20

601 + 17,73 2,41 0,07 33,24 3,72 63,24 11,92

602 + 0,00 2,57 0,01 5,65 0,09 68,90 12,01

603 + 0,00 2,79 0,10 53,60 1,10 122,50 13,11

604 + 0,00 2,37 0,03 51,60 1,30 174,10 14,41

605 + 0,00 2,40 0,07 47,70 1,00 221,80 15,41

606 + 0,00 2,35 0,01 47,50 0,80 269,30 16,21

607 + 0,00 1,98 0,20 43,30 2,10 312,60 18,31

608 + 0,00 1,40 0,43 33,80 6,30 346,40 24,61

609 + 0,00 1,38 0,55 27,80 9,80 374,20 34,41

610 + 0,00 2,07 0,31 34,50 8,60 408,70 43,01

RUA ANA DE SOUZA

RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA611 + 0,00 1,58 0,53 36,50 8,40 445,20 51,41

612 + 0,00 1,60 0,45 31,80 9,80 477,00 61,21

613 + 0,00 1,71 0,31 33,10 7,60 510,10 68,81

614 + 0,00 1,66 0,44 33,70 7,50 543,80 76,31

615 + 0,00 1,60 0,53 32,60 9,70 576,40 86,01

615 + 11,11 1,25 0,63 15,83 6,44 592,23 92,46

616 + 0,00 1,40 0,43 11,78 4,71 604,01 97,17

617 + 0,00 1,97 0,09 33,70 5,20 637,71 102,37

618 + 0,00 2,21 0,02 41,80 1,10 679,51 103,47

619 + 0,00 1,98 0,31 41,90 3,30 721,41 106,77

619 + 2,49 2,35 0,24 5,39 0,68 726,80 107,45

200 + 0,00 1,87 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

201 + 0,00 1,73 0,15 36,00 3,00 36,00 3,00

202 + 0,00 1,79 0,08 35,20 2,30 71,20 5,30

203 + 0,00 1,87 0,13 36,60 2,10 107,80 7,40

203 + 1,68 1,89 0,14 3,16 0,23 110,96 7,63

203 + 6,11 1,78 0,22 8,13 0,80 119,09 8,42

203 + 10,55 1,93 0,12 8,24 0,75 127,32 9,18

204 + 0,00 1,64 0,02 16,87 0,66 144,19 9,84

205 + 0,00 1,70 0,05 33,40 0,70 177,59 10,54

206 + 0,00 2,06 0,10 37,60 1,50 215,19 12,04

207 + 0,00 1,56 0,12 36,20 2,20 251,39 14,24

207 + 7,74 1,37 0,13 11,34 0,97 262,73 15,21

207 + 10,04 1,47 0,10 3,27 0,26 266,00 15,47

207 + 12,33 1,63 0,09 3,55 0,22 269,55 15,69

208 + 0,00 1,92 0,18 13,61 1,04 283,16 16,73

209 + 0,00 1,82 0,11 37,40 2,90 320,56 19,63

209 + 9,98 1,35 0,53 15,82 3,19 336,38 22,82

209 + 12,90 1,70 0,37 4,45 1,31 340,83 24,13

209 + 15,81 1,35 0,53 4,44 1,31 345,27 25,44

210 + 0,00 1,79 0,49 6,58 2,14 351,85 27,58

211 + 0,00 1,20 0,37 29,90 8,60 381,75 36,18

212 + 0,00 1,19 0,66 23,90 10,30 405,65 46,48

212 + 5,34 1,27 0,43 6,57 2,91 412,22 49,39

212 + 9,68 1,30 0,32 5,58 1,63 417,79 51,02

212 + 14,01 1,59 0,25 6,26 1,23 424,05 52,25

212 + 18,01 1,34 0,41 5,86 1,32 429,91 53,57

213 + 0,00 1,01 0,56 2,34 0,97 432,25 54,54

213 + 0,68 0,91 0,42 0,65 0,33 432,90 54,87

213 + 3,34 0,88 0,22 2,38 0,85 435,28 55,72

214 + 0,00 1,45 0,05 19,41 2,25 454,69 57,97

214 + 8,91 1,77 0,02 14,35 0,31 469,04 58,28

214 + 16,92 1,87 0,04 14,58 0,24 483,61 58,52

215 + 0,00 1,82 0,17 5,68 0,32 489,30 58,85

215 + 4,94 1,75 0,15 8,82 0,79 498,11 59,64

216 + 0,00 1,65 0,13 25,60 2,11 523,72 61,74

217 + 0,00 1,50 0,23 31,50 3,60 555,22 65,34

RUA JOVENIANO MODENESI



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA218 + 0,00 0,98 0,41 24,80 6,40 580,02 71,74

218 + 10,56 0,89 0,56 9,87 5,12 589,89 76,87

219 + 0,00 0,99 0,33 8,87 4,20 598,76 81,07

219 + 1,34 1,03 0,32 1,35 0,44 600,12 81,50

219 + 12,11 1,76 0,26 15,02 3,12 615,14 84,63

220 + 0,00 1,64 0,23 13,41 1,93 628,55 86,56

221 + 0,00 1,82 0,03 34,60 2,60 663,15 89,16

222 + 0,00 1,43 0,25 32,50 2,80 695,65 91,96

223 + 0,00 1,56 0,06 29,90 3,10 725,55 95,06

223 + 8,10 1,96 0,06 14,26 0,49 739,81 95,54

400 + 0,00 2,63 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

401 + 0,00 2,13 0,18 47,60 7,80 47,60 7,80

402 + 0,00 4,11 0,10 62,40 2,80 110,00 10,60

403 + 0,00 2,41 0,03 65,20 1,30 175,20 11,90

404 + 0,00 1,49 0,14 39,00 1,70 214,20 13,60

405 + 0,00 1,80 0,04 32,90 1,80 247,10 15,40

406 + 0,00 1,83 0,40 36,30 4,40 283,40 19,80

407 + 0,00 2,17 0,09 40,00 4,90 323,40 24,70

408 + 0,00 3,34 0,01 55,10 1,00 378,50 25,70

409 + 0,00 2,27 0,19 56,10 2,00 434,60 27,70

410 + 0,00 2,50 0,10 47,70 2,90 482,30 30,60

411 + 0,00 2,27 0,49 47,70 5,90 530,00 36,50

412 + 0,00 2,56 0,42 48,30 9,10 578,30 45,60

413 + 0,00 2,53 0,12 50,90 5,40 629,20 51,00

413 + 13,01 2,15 0,31 30,44 2,80 659,64 53,80

900 + 0,00 1,81 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

900 + 4,20 2,09 0,34 8,21 0,91 8,21 0,91

901 + 0,00 1,97 0,17 32,12 4,05 40,33 4,96

901 + 3,95 1,79 0,27 7,41 0,89 47,74 5,84

902 + 0,00 0,66 1,46 19,69 13,77 67,43 19,61

902 + 3,70 0,76 1,30 2,66 5,05 70,09 24,67

903 + 0,00 1,88 0,27 21,51 12,78 91,60 37,45

904 + 0,00 1,86 0,25 37,38 5,14 128,99 42,58

905 + 0,00 1,34 0,48 31,97 7,25 160,96 49,84

905 + 13,91 0,32 1,00 11,57 10,28 172,53 60,12

906 + 0,00 0,14 1,37 1,43 7,05 173,96 67,17

907 + 0,00 0,02 2,12 1,59 34,55 175,55 101,72

907 + 1,54 0,01 2,26 0,02 3,39 175,57 105,11

908 + 0,00 0,08 1,53 0,80 34,97 176,37 140,08

908 + 9,18 1,38 0,29 6,68 8,40 183,05 148,48

909 + 0,00 2,40 0,19 20,47 2,61 203,52 151,09

909 + 4,12 3,14 0,26 11,40 0,95 214,92 152,04

909 + 13,10 2,94 0,24 27,37 2,24 242,29 154,28

910 + 0,00 2,74 0,18 19,60 1,44 261,89 155,72

910 + 2,09 2,67 0,15 5,66 0,35 267,54 156,07

910 + 9,44 2,62 0,10 19,47 0,94 287,01 157,01

RUA MÁRIO VALFRÉ

RAMO 900 - Estrada Velha 



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA910 + 18,73 2,51 0,19 23,82 1,34 310,83 158,35

911 + 0,00 2,48 0,14 3,18 0,21 314,01 158,56

911 + 8,01 2,58 0,02 20,27 0,66 334,28 159,22

912 + 0,00 2,51 0,02 30,47 0,23 364,75 159,45

913 + 0,00 3,64 0,00 61,45 0,16 426,20 159,61

914 + 0,00 2,18 0,05 58,15 0,54 484,35 160,15

915 + 0,00 2,09 0,24 42,68 2,90 527,03 163,05

915 + 10,58 1,90 0,35 21,13 3,08 548,16 166,13

915 + 16,29 1,84 0,32 10,66 1,91 558,81 168,03

916 + 0,00 1,71 0,37 6,57 1,28 565,39 169,31

916 + 2,00 1,79 0,34 3,50 0,71 568,89 170,02

917 + 0,00 1,41 0,53 28,81 7,85 597,70 177,88

918 + 0,00 1,57 0,15 29,76 6,77 627,46 184,65

918 + 7,05 1,80 0,23 11,85 1,35 639,31 185,99

918 + 19,06 2,15 0,26 23,80 2,90 663,11 188,89

919 + 0,00 2,17 0,28 2,02 0,25 665,13 189,14

919 + 11,08 1,88 0,21 22,54 2,63 687,68 191,78

920 + 0,00 1,68 0,36 15,87 2,53 703,55 194,30

920 + 10,33 1,74 0,37 17,67 3,78 721,21 198,08

920 + 19,20 2,14 0,27 17,20 2,86 738,41 200,94

921 + 0,00 2,19 0,23 1,73 0,20 740,14 201,14

921 + 8,07 2,35 0,26 18,33 1,98 758,47 203,12

922 + 0,00 2,40 0,26 28,32 3,06 786,79 206,18

922 + 5,60 2,32 0,28 13,19 1,49 799,98 207,67

922 + 10,40 2,25 0,23 10,96 1,26 810,94 208,94

922 + 15,21 2,16 0,23 10,58 1,15 821,52 210,09

923 + 0,00 2,16 0,27 10,34 1,19 831,86 211,29

923 + 2,82 2,18 0,14 6,12 0,57 837,98 211,86

924 + 0,00 0,29 0,00 21,26 1,24 859,24 213,10

925 + 0,00 0,61 0,00 9,04 0,05 868,28 213,15

926 + 0,00 2,22 0,00 28,26 0,00 896,54 213,15

926 + 7,90 2,88 0,00 20,14 0,00 916,68 213,15

927 + 0,00 4,18 0,00 42,72 0,00 959,40 213,15

928 + 0,00 7,28 0,00 114,59 0,00 1073,99 213,15

928 + 9,75 8,54 0,00 77,12 0,00 1151,11 213,15

929 + 0,00 9,89 0,00 94,43 0,00 1245,54 213,15

930 + 0,00 14,40 0,00 242,90 0,00 1488,44 213,15

931 + 0,00 17,91 0,00 323,14 0,00 1811,58 213,15

931 + 1,78 18,20 0,00 32,09 0,00 1843,67 213,15

932 + 0,00 20,95 0,00 356,80 0,00 2200,46 213,15

933 + 0,00 23,34 0,00 442,89 0,00 2643,36 213,15

934 + 0,00 25,00 0,00 483,32 0,00 3126,68 213,15

935 + 0,00 26,19 0,00 511,92 0,00 3638,60 213,15

935 + 18,73 27,13 0,00 499,32 0,00 4137,92 213,15

936 + 0,00 27,20 0,00 34,61 0,00 4172,53 213,15

937 + 0,00 27,85 0,00 550,48 0,00 4723,02 213,15

938 + 0,00 27,29 0,00 551,46 0,00 5274,47 213,15

938 + 7,89 27,09 0,00 214,65 0,00 5489,12 213,15



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA939 + 0,00 26,76 0,00 325,93 0,00 5815,06 213,15

939 + 0,19 26,76 0,00 5,21 0,00 5820,27 213,15

939 + 16,27 26,37 0,00 427,16 0,00 6247,43 213,15

940 + 0,00 26,27 0,00 98,08 0,00 6345,52 213,15

940 + 7,72 24,92 0,00 197,62 0,00 6543,14 213,15

941 + 0,00 22,78 0,00 292,92 0,00 6836,05 213,15

941 + 16,86 17,21 0,00 337,27 0,00 7173,33 213,15

942 + 0,00 16,23 0,00 52,45 0,00 7225,77 213,15

943 + 0,00 9,35 0,00 255,77 0,00 7481,54 213,15

943 + 2,85 8,37 0,00 25,23 0,00 7506,78 213,15

944 + 0,00 3,91 0,00 105,35 0,00 7612,13 213,15

944 + 3,30 3,29 0,00 11,89 0,00 7624,02 213,15

945 + 0,00 1,27 0,00 38,13 0,00 7662,14 213,15

945 + 2,00 1,07 0,00 2,35 0,00 7664,49 213,15

946 + 0,00 0,41 0,00 13,36 0,00 7677,85 213,15

946 + 8,90 0,26 0,01 2,98 0,06 7680,82 213,20

947 + 0,00 0,14 0,05 2,24 0,37 7683,06 213,57

948 + 0,00 0,00 0,34 1,43 3,96 7684,50 217,53

948 + 5,91 0,00 0,36 0,00 2,07 7684,50 219,59

949 + 0,00 0,00 0,43 0,01 5,58 7684,51 225,17

949 + 5,90 0,03 0,24 0,09 2,00 7684,60 227,17

949 + 18,47 0,43 0,00 2,92 1,53 7687,51 228,70

950 + 0,00 0,52 0,00 0,74 0,00 7688,25 228,70

950 + 13,69 1,51 0,00 13,85 0,00 7702,10 228,70

1000 + 0,00 3,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1001 + 0,00 3,35 0,04 64,70 0,80 64,70 0,80

1002 + 0,00 2,51 0,23 58,60 2,70 123,30 3,50

1003 + 0,00 2,31 0,31 48,20 5,40 171,50 8,90

1004 + 0,00 2,48 0,42 47,90 7,30 219,40 16,20

1004 + 12,74 2,72 0,29 33,12 4,52 252,52 20,72

1005 + 4,75 2,36 0,45 30,51 4,44 283,03 25,17

1006 + 0,00 2,28 0,38 35,38 6,33 318,41 31,50

1007 + 0,00 2,42 0,43 47,00 8,10 365,41 39,60

1007 + 7,70 2,36 0,58 18,40 3,89 383,81 43,48

RAMO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA

1100 + 0,00 3,05 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1101 + 0,00 2,60 0,43 56,50 6,90 56,50 6,90

1102 + 0,00 3,32 0,03 59,20 4,60 115,70 11,50

1103 + 0,00 2,61 0,25 59,30 2,80 175,00 14,30

1104 + 0,00 2,59 0,38 52,00 6,30 227,00 20,60

1105 + 0,00 3,11 0,02 57,00 4,00 284,00 24,60

1106 + 0,00 2,97 0,10 60,80 1,20 344,80 25,80

1107 + 0,00 3,18 0,27 61,50 3,70 406,30 29,50

1108 + 0,00 2,99 0,45 61,70 7,20 468,00 36,70

1108 + 2,46 2,93 0,49 7,28 1,16 475,28 37,86

1108 + 14,71 2,83 0,15 35,28 3,92 510,56 41,78

1109 + 0,00 3,25 0,10 16,08 0,66 526,64 42,44

1110 + 0,00 3,15 0,02 64,00 1,20 590,64 43,64

1111 + 0,00 2,52 0,30 56,70 3,20 647,34 46,84

1111 + 14,53 2,94 0,28 39,67 4,21 687,01 51,05

1111 + 18,87 2,32 0,55 11,41 1,80 698,42 52,85

1112 + 0,00 2,38 0,41 2,66 0,54 701,08 53,39

1112 + 3,21 2,73 0,10 8,20 0,82 709,28 54,21

1200 + 0,00 2,73 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1201 + 0,00 3,26 0,02 59,90 1,20 59,90 1,20

1202 + 0,00 3,29 0,08 65,50 1,00 125,40 2,20

1203 + 0,00 2,48 0,47 57,70 5,50 183,10 7,70

1204 + 0,00 2,69 0,16 51,70 6,30 234,80 14,00

1204 + 17,90 4,18 0,28 61,49 3,94 296,29 17,94

1205 + 0,00 4,26 0,44 8,86 0,76 305,15 18,69

1205 + 16,92 0,00 7,57 36,04 67,76 341,19 86,46

1206 + 0,00 0,45 2,03 0,69 14,78 341,88 101,24

1206 + 15,94 3,88 0,00 34,51 16,18 376,39 117,42

1206 + 15,94 3,88 0,00 0,00 0,00 376,39 117,42

1300 + 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301 + 0,00 2,04 0,00 42,50 0,00 42,50 0,00

1302 + 0,00 1,92 0,00 39,60 0,00 82,10 0,00

1303 + 0,00 1,96 0,00 38,80 0,00 120,90 0,00

1303 + 8,87 1,82 0,00 16,76 0,00 137,66 0,00

1303 + 10,80 1,66 0,01 3,36 0,01 141,02 0,01

1303 + 12,73 1,67 0,02 3,21 0,03 144,24 0,04

1303 + 13,83 1,92 0,30 1,97 0,18 146,21 0,21

1303 + 19,77 2,26 0,45 12,41 2,23 158,63 2,44

1304 + 0,00 2,26 0,46 0,52 0,10 159,14 2,55

1304 + 5,71 2,24 0,51 12,85 2,77 171,99 5,32

1305 + 0,00 2,46 0,25 33,58 5,43 205,57 10,75

1306 + 0,00 2,62 0,28 50,80 5,30 256,37 16,05

1307 + 0,00 2,02 0,49 46,40 7,70 302,77 23,75

1308 + 0,00 2,09 0,55 41,10 10,40 343,87 34,15

1309 + 0,00 2,36 0,31 44,50 8,60 388,37 42,75

RAMO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

RAMO 1200 - Rua Projetada A 

RAMO 1100 - Rua José Ambrozini 



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA1310 + 0,00 2,15 0,43 45,10 7,40 433,47 50,15

1311 + 0,00 2,50 0,23 46,50 6,60 479,97 56,75

1312 + 0,00 2,65 0,43 51,50 6,60 531,47 63,35

1313 + 0,00 2,61 0,34 52,60 7,70 584,07 71,05

1314 + 0,00 2,74 0,24 53,50 5,80 637,57 76,85

1315 + 0,00 1,99 0,48 47,30 7,20 684,87 84,05

1315 + 4,87 1,64 0,74 8,84 2,97 693,71 87,02

1315 + 17,12 2,46 0,77 25,11 9,25 718,83 96,27

1316 + 0,00 2,87 0,59 7,68 1,96 726,50 98,22

1316 + 10,00 3,69 0,23 32,80 4,10 759,30 102,32

1317 + 0,00 2,96 0,40 33,25 3,15 792,55 105,47

1317 + 5,00 2,40 0,16 13,40 1,40 805,95 106,87

1318 + 0,00 3,17 0,04 41,78 1,50 847,73 108,37

1318 + 15,00 6,12 0,00 69,68 0,30 917,40 108,67

1318 + 18,51 6,53 0,00 22,20 0,00 939,60 108,67

1319 + 0,00 6,21 0,00 9,49 0,00 949,09 108,67

1319 + 14,51 4,23 0,00 75,74 0,00 1024,83 108,67

1319 + 16,51 3,88 0,00 8,11 0,00 1032,94 108,67

1400 + 0,00 1,96 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1400 + 2,47 2,25 0,23 5,20 0,49 5,20 0,49

1400 + 5,30 2,07 0,37 6,11 0,85 11,31 1,34

1400 + 8,12 2,76 0,55 6,81 1,30 18,12 2,64

1400 + 16,15 9,88 0,20 50,75 3,01 68,87 5,65

1401 + 0,00 13,05 0,00 44,14 0,38 113,01 6,04

1401 + 2,91 18,03 0,09 45,22 0,13 158,23 6,17

1401 + 9,66 10,03 0,20 94,70 0,98 252,94 7,15

1402 + 0,00 3,68 1,82 70,88 10,44 323,82 17,59

1403 + 0,00 0,00 5,57 36,80 73,90 360,62 91,49

1404 + 0,00 0,38 6,27 3,80 118,40 364,42 209,89

1405 + 0,00 2,45 2,54 28,30 88,10 392,72 297,99

1406 + 0,00 3,74 0,00 61,90 25,40 454,62 323,39

1407 + 0,00 3,09 0,03 68,30 0,30 522,92 323,69

1408 + 0,00 2,95 0,00 60,40 0,30 583,32 323,99

1409 + 0,00 2,64 0,07 55,90 0,70 639,22 324,69

1410 + 0,00 2,70 0,30 53,40 3,70 692,62 328,39

1410 + 9,25 2,71 0,24 25,02 2,50 717,64 330,89

0 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,00 16,37 0,00 163,75 0,00 163,75

2 + 0,00 0,00 31,62 0,00 479,91 0,00 643,66

3 + 0,00 0,00 29,70 0,00 613,13 0,00 1256,78

3 + 16,96 0,00 21,93 0,00 437,70 0,00 1694,48

4 + 0,00 0,00 20,27 0,00 61,49 0,00 1755,96

4 + 4,98 0,00 20,20 0,00 97,41 0,00 1853,37

4 + 5,00 0,00 20,20 0,00 0,32 0,00 1853,69

4 + 10,00 0,00 18,61 0,00 94,47 0,00 1948,16

4 + 13,01 0,00 17,49 0,00 52,83 0,00 2000,99

RAMO 1500 - RUA PROJETADA B

RAMO 1400 - RUA JOSÉ SIMÕES



ÁREA DE CORTE
ÁREA DE 

ATERRO
VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ESTACA

AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA5 + 0,00 0,00 14,42 0,00 111,50 0,00 2112,49

6 + 0,00 1,05 0,98 10,50 154,01 10,50 2266,49

6 + 7,99 0,00 0,00 4,19 3,93 14,69 2270,42

14.569,14 m³

3.577,56 m³

TOTAL DE CORTE

TOTAL DE ATERRO

RESUMO DOS VOLUMES



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

30 

 

 

8.0 - NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 



DATA: JUNHO/2018

LADO

1305 + 10,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1307 + 0,00 LE R-1 0,25 m 0,30

1308 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28

1314 + 0,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28

1314 + 10,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1316 + 10,00 LE R-1 0,25 m 0,30

1317 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28

1305 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1305 + 10,00 LE A-45 0,45 m 0,20

1307 + 0,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1310 + 0,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1310 + 5,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1314 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1316 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1409 + 10,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28

1409 + 17,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1400 + 0,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1400 + 0,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1409 + 17,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

100 + 5,00 E R-1 0,25 0,30

200 + 5,00 E R-1 0,25 0,30

300 + 7,00 E R-1 0,25 0,30

309 + 0,00 D R-1 0,25 0,30

400 + 13,00 E R-1 0,25 0,30

408 + 8,00 D R-1 0,25 0,30

409 + 12,00 E R-1 0,25 0,30

501 + 8,00 D R-1 0,25 0,30

502 + 6,00 E R-1 0,25 0,30

510 + 9,00 D R-1 0,25 0,30

511 + 14,00 E R-1 0,25 0,30

600 + 1,00 D R-1 0,25 0,30

601 + 6,00 E R-1 0,25 0,30

609 + 2,00 D R-1 0,25 0,30

610 + 7,00 E R-1 0,25 0,30

618 + 12,00 D R-1 0,25 0,30

800 + 4,00 D R-1 0,25 0,30

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

CONSULTORIA:

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
TIPO OBSERVAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

DEMAIS RUAS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

RUA JOSÉ SIMÕES (RAMO 1400)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

ÁREA (m²)DIMENSÃO (m)

SINALIZAÇÃO VERTICAL



DATA: JUNHO/2018

LADO

CONSULTORIA:

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
TIPO OBSERVAÇÃO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ÁREA (m²)DIMENSÃO (m)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

801 + 9,00 E R-1 0,25 0,30

100 + 14,00 D A-32b 0,45 0,20

101 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

102 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20

103 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20

105 + 19,00 D A-32b 0,45 0,20

106 + 5,00 E A-32b 0,45 0,20

109 + 5,00 D A-32b 0,45 0,20

109 + 11,00 E A-32b 0,45 0,20

112 + 6,00 D A-32b 0,45 0,20

112 + 12,00 E A-32b 0,45 0,20

200 + 14,00 D A-32b 0,45 0,20

201 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

203 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20

204 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20

206 + 18,00 D A-32b 0,45 0,20

207 + 4,00 E A-32b 0,45 0,20

210 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20

210 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20

213 + 2,00 D A-32b 0,45 0,20

213 + 8,00 E A-32b 0,45 0,20

216 + 13,00 D A-32b 0,45 0,20

216 + 19,00 E A-32b 0,45 0,20

219 + 15,00 D A-32b 0,45 0,20

220 + 1,00 E A-32b 0,45 0,20

222 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20

223 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20

300 + 5,00 E A-32b 0,45 0,20

400 + 13,00 E A-32b 0,45 0,20

404 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20

404 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20

408 + 8,00 D A-32b 0,45 0,20

409 + 12,00 E A-32b 0,45 0,20

413 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20

413 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

501 + 8,00 D A-32b 0,45 0,20

502 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20

506 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20

506 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20

510 + 9,00 D A-32b 0,45 0,20

511 + 14,00 E A-32b 0,45 0,20

515 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20

515 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20

PLACA DE ADVERTÊNCIA



DATA: JUNHO/2018

LADO

CONSULTORIA:

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
TIPO OBSERVAÇÃO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ÁREA (m²)DIMENSÃO (m)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

520 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20

520 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

600 + 1,00 D A-32b 0,45 0,20

601 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20

605 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20

605 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

609 + 2,00 D A-32b 0,45 0,20

610 + 7,00 E A-32b 0,45 0,20

614 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20

614 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20

619 + 2,49 D A-32b 0,45 0,20

700 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20

700 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20

702 + 12,00 D A-32b 0,45 0,20

702 + 18,00 E A-32b 0,45 0,20

800 + 4,00 D A-32b 0,45 0,20

801 + 9,00 E A-32b 0,45 0,20

904 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28

920 + 10,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28

1001 + 0,00 LE R-1 0,25 m 0,30

1003 + 13,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1002 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1003 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1005 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1005 + 10,00 LD A-45 0,45 m 0,20

1101 + 2,00 LE R-1 0,25 m 0,30

1101 + 10,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28

1107 + 9,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28

1107 + 16,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1109 + 10,00 LE R-1 0,25 m 0,30

1110 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28

1101 + 2,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1104 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

1104 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1107 + 16,00 LD A-32b 0,45 m 0,20

1109 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

RUA JOSÉ AMBROZINI (RAMO 1100)

ESTRADA VELHA (RAMO 900)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

RUA MARIA GRIPPA BARBIERI (RAMO 1000)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO



DATA: JUNHO/2018

LADO

CONSULTORIA:

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
TIPO OBSERVAÇÃO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

ÁREA (m²)DIMENSÃO (m)

SINALIZAÇÃO VERTICAL

1505 + 15,00 LD R-1 0,25 m 0,30

1500 + 5,00 LE R-1 0,25 m 0,30

39 und. 11,54 m²

78 und. 15,60 m²

117 und. 27,14 m²∑ SINALIZAÇÃO VERTICAL

∑ PLACAS DE ADVERTÊNCIA

RUA PROJETADA B

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

∑ PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO



DATA: JUNHO/2018

1305 + 4,00 1305 + 14,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1305 + 14,00 1305 + 14,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1305 + 14,00 1305 + 14,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO

1305 + 17,00 1305 + 17,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1306 + 18,00 1306 + 18,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1307 + 1,00 1307 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO ESQUERDO

1307 + 1,00 1307 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1307 + 1,00 1307 + 11,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1307 + 11,00 1314 + 7,00 LFO - 2 1:2 0,10 136,00 4,53 EIXO

1310 + 10,00 1310 + 10,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1314 + 7,00 1314 + 17,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1314 + 17,00 1314 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1314 + 17,00 1314 + 17,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO

1315 + 0,00 1315 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1315 + 18,00 1315 + 18,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1316 + 1,00 1316 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO ESQUERDO

1316 + 1,00 1316 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1316 + 1,00 1316 + 11,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1316 + 11,00 1319 + 16,51 LFO - 2 1:2 0,10 65,51 2,18 EIXO

1319 + 10,00 1319 + 10,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1400 + 0,00 1409 + 7,00 LFO - 2 1:2 0,10 187,00 6,23 EIXO

1401 + 0,00 1401 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1409 + 7,00 1409 + 17,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1409 + 17,00 1409 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1409 + 17,00 1409 + 17,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO

1410 + 0,00 1410 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

100 + 0,00 101 + 0,00 LFO-1 - 0,10 26,26 2,63

101 + 0,00 112 + 14,57 LFO-2 1:2 0,10 234,57 7,82

200 + 0,00 201 + 0,00 LFO-1 - 0,10 26,00 2,60

201 + 0,00 223 + 8,10 LFO-2 1:2 0,10 448,10 14,94

300 + 6,70 308 + 16,70 LFO-1 - 0,10 170,00 17,00

300 + 16,70 308 + 11,80 LFO-2 1:2 0,10 155,10 5,17

308 + 11,80 309 + 1,80 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

400 + 11,40 401 + 1,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

401 + 1,40 407 + 19,00 LFO-2 1:2 0,10 137,60 4,59

407 + 19,00 408 + 9,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

409 + 11,40 410 + 1,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

410 + 1,40 412 + 15,00 LFO-2 1:2 0,10 53,60 1,79

500 + 0,00 500 + 18,70 LFO-2 1:2 0,10 18,70 0,62

500 + 18,70 501 + 8,70 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

502 + 11,20 503 + 1,20 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

503 + 1,20 510 + 0,40 LFO-2 1:2 0,10 139,20 4,64

510 + 0,40 510 + 10,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

511 + 12,70 512 + 2,70 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

512 + 2,70 522 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 197,30 6,58

DEMAIS RUAS

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL

RUA  AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

RUA JOSÉ SIMÕES (RAMO 1400)

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LARGURA 
(m)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO



DATA: JUNHO/2018OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL

RUA  AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LARGURA 
(m)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

600 + 0,00 600 + 2,50 LFO-1 - 0,10 2,50 0,25

601 + 4,60 601 + 14,60 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

601 + 14,60 608 + 13,50 LFO-2 1:2 0,10 138,90 4,63

608 + 13,50 609 + 3,50 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

610 + 5,40 610 + 15,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

610 + 15,40 618 + 2,90 LFO-2 1:2 0,10 147,50 4,92

618 + 2,90 618 + 12,90 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

800 + 0,00 800 + 6,00 LFO-1 - 0,10 6,00 0,60

801 + 7,70 801 + 13,00 LFO-1 - 0,10 5,30 0,53

100 + 4,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

100 + 14,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

101 + 0,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

102 + 15,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

103 + 1,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

105 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

106 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

109 + 5,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

109 + 11,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

112 + 6,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

112 + 12,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

200 + 4,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

200 + 13,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

200 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

203 + 16,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

204 + 2,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

206 + 18,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

207 + 4,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

210 + 0,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

210 + 6,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

213 + 2,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

213 + 8,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

216 + 13,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

216 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

219 + 15,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

220 + 1,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

222 + 15,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

223 + 1,00 LRE - 0,40 3,00 1,20

308 + 6,70 LRE - 0,40 2,80 1,12

309 + 1,80 LRE - 0,40 2,00 0,80

400 + 11,40 LRE - 0,40 3,50 1,40

408 + 9,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

409 + 11,40 LRE - 0,40 3,50 1,40

412 + 15,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

413 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

501 + 8,70 LRE - 0,40 3,00 1,20

502 + 11,20 LRE - 0,40 3,50 1,40

LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

E

E

D

E

D

E

D

D

E

E

E

D

E

D

D

E

E

E

D

E

D

E

D

E

D

D

D

E

D

E

D

E

E

D

E

D

E



DATA: JUNHO/2018OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL

RUA  AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LARGURA 
(m)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

510 + 10,40 LRE - 0,40 3,50 1,40

511 + 12,70 LRE - 0,40 3,50 1,40

519 + 18,00 LRE - 0,40 2,50 1,00

520 + 4,00 LRE - 0,40 2,50 1,00

600 + 2,50 LRE - 0,40 3,50 1,40

601 + 4,60 LRE - 0,40 3,50 1,40

609 + 3,50 LRE - 0,40 3,50 1,40

610 + 5,40 LRE - 0,40 3,50 1,40

618 + 12,90 LRE - 0,40 3,50 1,40

700 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

700 + 7,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

702 + 12,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

702 + 18,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

800 + 6,00 LRE - 0,40 3,50 1,40

801 + 7,70 LRE - 0,40 3,50 1,40

100 + 15,00 100 + 19,00 FTP - 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

102 + 16,00 103 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

105 + 19,00 106 + 3,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

109 + 5,00 109 + 9,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

112 + 6,00 112 + 10,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

200 + 13,00 200 + 17,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

203 + 17,00 204 + 1,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

206 + 19,00 207 + 3,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

210 + 1,00 210 + 5,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

213 + 3,00 213 + 7,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

216 + 14,00 216 + 18,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

219 + 16,00 220 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

222 + 16,00 223 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

400 + 6,40 400 10,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

405 + 0,00 405 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

408 10,00 408 14,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

409 6,40 409 10,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

412 16,00 413 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

501 9,70 501 13,70 FTP 3,00 4,00 12,00 Área efetiva de pint.

502 6,20 502 10,20 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

506 10,00 506 10,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

510 11,40 510 15,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

511 7,70 511 11,70 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

519 19,00 520 3,00 FTP 1,25 4,00 5,00 Área efetiva de pint.

600 3,50 600 7,50 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

600 19,60 601 3,60 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

605 0,00 605 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

609 4,50 609 8,50 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

610 0,40 610 4,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

615 0,00 615 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

618 13,90 618 17,90 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

700 2,00 700 6,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

702 13,00 702 17,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

FAIXA DE PEDESTRE (FTP)

D

D

D

E

E

D

D

E

D

D

D

E

D

E

D



DATA: JUNHO/2018OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL

RUA  AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LARGURA 
(m)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

800 7,00 800 11,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

801 2,70 801 6,70 FTP 3,50 4,00 14,00 Área efetiva de pint.

100 + 6,40 "PARE" - 3,00 2,40 7,20

200 + 6,40 "PARE" - 3,00 2,40 7,20

400 + 13,80 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

408 + 6,60 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

409 + 13,80 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

501 + 6,30 "PARE" - 3,00 2,40 7,20

502 + 13,60 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

510 + 8,00 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

511 + 15,10 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

600 + 0,10 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

601 + 7,00 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

609 + 1,10 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

610 + 7,80 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

618 + 10,50 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

800 + 3,60 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

801 + 10,10 "PARE" - 3,50 2,40 8,40

100 + 0,00 100 + 5,00 ZPA - 0,40 9,50 3,80

200 + 0,00 200 + 5,00 ZPA - 0,40 9,50 3,80

900 + 0,00 923 + 2,80 LFO - 2 1:2 0,10 462,80 15,43 EIXO

1000 + 17,00 1000 + 17,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1000 + 17,00 1000 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1000 + 17,00 1001 + 7,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1001 + 7,00 1002 + 6,00 LFO - 2 1:2 0,10 19,00 0,63 EIXO

1002 + 6,00 1002 + 16,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1002 + 16,00 1002 + 16,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO

1003 + 0,00 1003 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1003 + 3,00 1003 + 3,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1003 + 3,00 1003 + 13,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1003 + 13,00 1004 + 3,00 LFO - 2 1:2 0,10 10,00 0,33 EIXO

1004 + 3,00 1004 + 13,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1004 + 13,00 1004 + 13,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1004 + 13,00 1004 + 13,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO

1005 + 8,00 1005 + 8,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1005 + 11,00 1005 + 11,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1005 + 11,00 1005 + 11,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1005 + 11,00 1006 + 1,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1100 + 15,00 1100 + 15,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO

1100 + 18,50 1100 + 18,50 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1101 + 2,00 1101 + 2,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1101 + 2,00 1101 + 2,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1101 + 2,00 1101 + 12,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1101 + 12,00 1107 + 6,00 LFO - 2 1:2 0,10 114,00 3,80 EIXO

1105 + 0,00 1105 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

ZEBRADO (ZPA)

D

E

D

E

D

D

D

E

D

E

E

E

E

MENSAGENS NO PAVIMENTO

RUA JOSÉ AMBROZINI (RAMO 1100)

E

E

D

ESTRADA VELHA (RAMO 900)

RUA MARIA GRIPPA BARBIERI (RAMO 1000)



DATA: JUNHO/2018OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS EXTENSÃO 

(m)

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL

RUA  AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)

CONSULTORIA:

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

LARGURA 
(m)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

1107 + 6,00 1107 + 16,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1107 + 16,00 1107 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1107 + 16,00 1107 + 16,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO

1108 + 0,00 1108 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1108 + 18,00 1108 + 18,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1109 + 1,00 1109 + 1,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1109 + 1,00 1109 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1109 + 1,00 1109 + 11,00 LFO - 1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1109 + 11,00 1112 + 3,20 LFO - 2 1:2 0,10 52,20 1,74 EIXO

1200 + 0,00 1206 + 16,00 LFO - 2 1:2 0,10 136,00 4,53 EIXO

143,71

91,22

609,80

227,05

7,60

1.079,38

TOTAL LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4) - (m²)

TOTAL DE LINHA DE RETENÇÃO - (m²)

TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO - (m²)

TOTAL DE ZEBRADO (ZPA) - (m²)

TOTAL GERAL - (m²)

RUA PROJETADA A (RAMO 1200)

RESUMO DE QUANTIDADES

TOTAL DE FAIXA DE PEDESTRES - FTP - (m²)


