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COMPROVANTE

RETIRADA DE EDITAL

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

CIDADE: ESTADO:

CEP: FONE: ( )

E-MAIL:

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020.

PROCESSO N°: 18.526/2019

OBJETO: Contratagcao de Empresa para Execucido da Obra de Infraestrutura do Bairro Santa

Rita, localizado no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, copia do instrumento convocatério

da licitagdo acima identificada.

Visando a comunicagao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio do e-mail
licitacao@aracruz.es.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicagao, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagdes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagbes adicionais, nao cabendo

posteriormente qualquer reclamagao.

Local: . de de 2020.
Nome por extenso:
RG n°:

ASSINATURA
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EDITAL RETIFICADO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designada pela Portaria n° 16.397, de 19/12/2019, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA , do tipo menor
preco global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por pre¢os unitarios,
nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°s 8.883/94 e 9.648/98 e
alteragdes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, Requisicdo de Servigos n°
620/2019 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Processo Administrativo n°
18.526/2019, objetivando a Contratagdao de Empresa para Execugdo da Obra de Infraestrutura do

Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

O edital podera ser obtido através do site www.pma.es.gov.br ou na Secretaria Municipal de

Suprimentos, ou junto a Comissao de Licitagdo, na Av. Moroba, n°® 20, Bairro Moroba — Aracruz/ES,

no horario de 12:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

LOCAL, DATA E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PRECOS” E
“HABILITAGAO”:

Os envelopes "PROPOSTA DE PRECOS" e "HABILITACAQ" deverao ser protocolizados no Protocolo

Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Aracruz/ES (antigo Férum) até as 18

horas do dia 18 de Margo de 2020. (Ressaltamos que o horario de funcionamento do Protocolo
Geral é de 12 as 18 horas)

LOCAL, DATA E HORA PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA:

Na sala da Comissdo de Licitacdo, Secretaria de Suprimentos, sede da PMA, localizada a Av.
Moroba, n°® 20, Bairro Moroba, Aracruz/ES. as 12h30min, do dia 19 de Margo de 2020.

1. OBJETO
1.1 - A presente CONCORRENCIA PUBLICA tem por objeto a Contratagio de Empresa para
Execucao da Obra de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de Jacupemba,

neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condicdes constantes deste Edital e seus anexos.

2. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO
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2.1 - O valor total estimado para a execugao dos servigos acima mencionados é de R$ 7.525.379,89
(sete milhées, quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove

centavos).

2.2 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servicos 0s pregos

estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagdo.

2.3 - Nao serao permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusbes de itens constantes dos servigos

discriminados nas planilhas orgamentarias.

3. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0038 - Construgao e Ampliagao de Pavimentagao das Vias Publicas
Cddigo Reduzido: 849

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0039 - Construgdo e Ampliacdo da Rede de Drenagem Pluvial
Cddigo Reduzido: 850

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

4.1 - Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada ou ndo no Municipio
de Aracruz, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que, na fase inicial de
habilitagdo preliminar, comprove possuir os requisitos minimos de qualificacao exigidos no edital para

execugao de seu objeto.

4.2 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagao de empresas que:
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4.2.1 - Estejam cumprindo pena de suspensao temporéria de participar em licitacdo e/ou impedimento

de contratar com o Municipio de Aracruz.

4.2.2 - Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, nao

ocorrendo a reabilitagcéo.

4.2.3 - Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha

vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz.

4.2.4 - Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que

tenham capacidade econdmica financeira.

4.2.5 - Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao.

4.2.6 - Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes.

4.2.7 - Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3 - Da visita técnica:

4.3.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar

visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucéo.

4.3.2 - A visita técnica devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-

7981, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagdo do Edital.

4.3.3 - Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme modelo
constante no Anexo |, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante

tem poderes para conceder representagao.

4.3.4 - A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.
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4.3.5 - Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por técnico do 6rgao licitante, na data

estipulada.

436 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nio verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos termos
contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela

Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

4.3.7 - As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os precos

propostos.

4.3.8 - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

4.3.9 - A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&do sera inabilitada, contudo, n&o
podera alegar desconhecimento das condi¢gdes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes do Contratante, de acordo com o

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

4.3.10 - As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nado se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

4.3.11 - Para titulo de comprovagéo da realizagédo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

4.4 - Da participagao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

4.4.1 - As licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006, deverdo apresentar, no
envelope “Proposta de Pregos”, para comprovagao de tal condigédo, a Certidao Simplificada emitida
pela Junta Comercial, conforme Instrugdo Normativa n° 103/2007 do Departamento Nacional de

Registro do Comércio — DNRC emitida no ano civil corrente.

4.4.1.1 - A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude tal
conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.
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442 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de

comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

4.4.3 - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

444 - A nao-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 4.4.3, implicara

decadéncia do direito a contratagido, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao publica os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para contratagcao, ou revogar a licitagao.

445 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagbes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial

nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.4.6 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

4.4.6.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de precgo inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos deste edital,

situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

4.4.6.2 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 4.4.6.1, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do

subitem 4.4.5, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

4.4.6.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.4.5, sera realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;
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4.46.4 - Na hipétese da nédo-contratacdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica, apés

verificacdo da documentagéo de habilitacao.

4.4.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

4.5 - Do Credenciamento:

451 - No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a Sessido de
processamento desta CONCORRENCIA PUBLICA , iniciando-se com o credenciamento dos

interessados em participar do certame.

4.5.2 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presung¢ao de capacidade plena para a realizagdo das transagdes inerentes

ao presente processo licitatorio.

453 - Para o credenciamento deverdo ser entregues, em maos, a Comissdo de Licitacdo, os

seguintes documentos:

4.5.3.1 - Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lll);

4.5.3.2 - Documento de identificagdo do representante da empresa que ira participar do certame,

devendo ser copia autenticada ou Cépia simples com apresentagao do original;

4.5.3.3 - Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigao, devendo ser cépia autenticada ou Cépia simples

com apresentacao do original;

4.5.3.3.1 - No caso de participacao do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessaria somente a apresentacdo dos

documentos descritos nos subitens 4.5.3.2 e 4.5.3.3.

4.5.4 - Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,

para este feito, um unico representante por licitante interessada.

4.5.5 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma carta de credenciamento, podera
representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambas as licitantes

representadas.
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4.5.6 - Caso os documentos de credenciamento estejam equivocadamente inseridos em algum dos
envelopes lacrados, a Comissdo de Licitagdo devolvera os envelopes em sessao publica ao
representante, para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo ao novo

lacramento em seguida, diante dos presentes.

457 - A auséncia do representante ou credenciado, a nao apresentacdo dos documentos de
credenciamento, ou ainda, a incorrecdo desses, ndo acarretara na inabilitacdo ou desclassificacdo da

empresa licitante, porém o enviado ndo possuira direito de registrar qualquer apontamento em ata.

5. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

5.1 - O recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Habilitagdo” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte

externa a razéo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE “PROPOSTA DE PREGCOS”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissdo Permanente de Licitagdo
CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 18/03/2020
Data da Abertura: 19/03/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “HABILITAGAOQ”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissdo Permanente de Licitagdo
CONCORRENCIA PUBLICA n° 002/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 18/03/2020
Data da Abertura: 19/03/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

5.2 - Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela

Comisséo de Licitacao.

6. PROPOSTA DE PREGOS E HABILITAGAO

6.1 - ENVELOPE “PROPOSTA DE PRECOS”
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No envelope “Proposta de Pregos” devera constar:
6.1.1 - Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

b) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;

c) Prazo estimado para execugdo dos servigos: conforme Edital;

d) Forma de pagamento: conforme edital;

6.1.2 - Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos precos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com menc¢ao explicita do titulo do profissional e do
nuamero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966);

6.1.3 - Detalhamento de encargos sociais e de BDI,;

6.1.4 - Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos

financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

6.1.5 - Declaragdo de aceitagdo de todas as condi¢cdes deste edital e que caso seja vencedora da
licitagdo, executara os servigcos pelos pregos propostos e aceitos pelo Contratante (Modelo Anexo
VII).

Observagoes:
a) Além de uma via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),

inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

b) O CD ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n°® do Edital, acondicionado em

envelope proprio e afixado a proposta impressa.

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores

contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
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6.2 - ENVELOPE “HABILITAGAO”

Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser apresentados em uma sé via, em original ou copia
reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragédo, ou publicagdo em
6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na

ordem seguinte:

6.2.1 - HABILITAGAO JURIDICA

6.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual,

6.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acgdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercicio;

6.2.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

6.2.1.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao

competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.1.5 - Documento oficial de identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

6.2.1.6 - Declaragéo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

6.2.1.7 - Declaragao da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz (Modelo Anexo VI);

6.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.2.2.1 - Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

CP n°® 002-2020 - Infraestrutura do Bairro Santa Rita, Distrito de Jacupemba — Proc. n° 18.526/2019
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6.2.2.2 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto do certame;

6.2.2.3 - Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

6.2.2.4 - Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

6.2.2.4.1 - A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

6.2.2.5 - Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

6.2.2.6 - Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

6.2.2.7 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

6.2.3 - QUALIFICAGAO TECNICA

6.2.3.1 - Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

6.2.3.1.1 - Na hipdtese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

6.2.3.2 - Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de

Contas da Uniao, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:
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6.2.3.2.1 - Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como

contratante;

6.2.3.2.2 - Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como

SOCIo;

6.2.3.2.3 - Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

6.2.3.2.4 - Declaragao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde

que acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional;

6.2.3.3 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o objeto

desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

6.2.3.4 - O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

6.2.3.5 - Qualificagao técnica — profissional:

6.2.3.5.1 - Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao realizada pela lici-

tante.

6.2.3.5.2 - A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das

atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

6.2.3.5.3 - Para fins desta licitacao considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia e valor signifi-

cativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Descrigdo dos Servigos

Pavimentagao em Blocos de Concreto

Passeio em Concreto

Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto
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6.2.3.5.6 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-pro-
fissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituigao por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

6.2.3.5.7 - Para essa substituicdo, a qualificagédo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

6.2.3.5.8 - O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

6.2.3.6 - Qualificagao técnica — operacional:

6.2.3.6.1 - A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execug¢do de obras ou servigos similares de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

6.2.3.6.1.1 - Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servigos

juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descricdo dos Servicos Quantidades
Pavimentacdo em Blocos de Concreto 2.500,00m?
2 Passeio em Concreto 1.100,00m?
Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 330,00ml

6.2.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.2.4.1 - Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

6.2.4.1.1 - No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagédo de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

6.2.4.1.2 - Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

6.2.4.2 - Balango Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contabeis, correspondentes ao ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, vedado
a apresentagao de balancetes ou balancgos provisérios, que comprovem a boa situagao financeira da

licitante;

6.2.4.2.1 - O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢des devera ser

apresentado em publicagdo no Diario Oficial;

6.2.4.2.2 - As demais empresas deverado apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o numero das folhas do “Livro Diario” em que o

Balango se acha regularmente transcrito;

6.2.4.2.3 - No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de

balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

6.2.4.2.3 - E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

6.2.4.3 - Comprovacao de boa situacao financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a

um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

6.2.4.4 - Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

6.2.4.4.1 - Essa comprovacdo sera feita mediante verificagdo no Balango Patrimonial e

Demonstragdes Contabeis apresentados.

Observagoes:

CP n°® 002-2020 - Infraestrutura do Bairro Santa Rita, Distrito de Jacupemba — Proc. n° 18.526/2019
14



ARACRUZ

www.a racruz.es.gov.br

a) A comprovacgao de boa situacao financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao de

Licitagcdo proceder a conferéncia dos elementos dele constantes.

b) A documentacao podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagao até a data de

protocolo dos envelopes.

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos 0s prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60 (sessenta)

dias;

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, nao serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em

substituigdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao de Licitacdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comissao de Licitagédo, além de incorrer nas sangdes previstas

neste edital;

f) A proponente é responsdavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata inabilitacido da

licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagao de

sua validade pela Comisséao de Licitagao;

h) Toda a documentagao de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes

no aspecto de seguranca e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 6.2 e seus

subitens sera inabilitada.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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7.1 - Alicitagdo sera processada observando-se as seguintes etapas consecutivas:

7.1.1 - No local, dia e hora estabelecidos no preAmbulo deste edital, a Comissdo de Licitagdo
instalara reuniao para abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos e a documentagao de

habilitagcdo, obedecendo a sequéncia:

7.1.2 - Credenciamento;

7.1.3 - Abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” observadas as seguintes etapas:

7.1.3.1 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as
especificagdes do edital, bem como com os pregos maximos de referéncia fixados pela Administracao
no Edital.

7.1.3.1.1 - A Comissao de Licitagdo podera encaminhar as propostas a SEMOB para analise das

planilhas apresentadas, sendo que, nesse caso, a sessao sera encerrada.

7.1.3.1.2 - Apéds parecer técnico da SEMOB, a Comissado de Licitagdo, em sessao interna, fara o
julgamento e classificacdo das propostas, com base no relatério técnico e de acordo com os critérios
de avaliagdo do ato convocatério, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis.

7.1.3.2 - Sessao de abertura dos envelopes “Habilitagdo” e apreciagdo da documentagao relativa a
habilitacdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros

lugares;

7.1.3.2.1 - Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciagdo da documentacgio relativa a habilitagao
de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no subitem
7.1.3.2;

7.1.3.2.2 - A Comisséao de Licitagdo podera encaminhar os autos a SEMOB para melhor analise da

documentacao relativa a qualificagéo técnica, sendo que, nesse caso, a sessdo sera encerrada;

7.1.3.3 - Ap6s parecer técnico da SEMOB, a Comissao de Licitacdo em sessdo interna, fara o

julgamento sobre a habilitagdo dos 03 (trés) primeiros classificados, observado o subitem 7.1.3.2.

7.2 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, permitindo-se aos

interessados o exame no local dos envelopes abertos, devendo a Comissao de Licitacao lavrar atas
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circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da licitagdo, que serdo assinadas

pelos licitantes presentes e todos os membros da Comissao de Licitagao.

7.3 - O resultado da andlise das Propostas de Precos e documentos de Habilitagdo sera comunicado
aos licitantes apds o encerramento de suas fases, o que podera ocorrer na mesma data da abertura
dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicagdo na Imprensa Oficial.

7.4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento das
Propostas de Precos, os envelopes “Habilitagdo” dos até 03 (trés) primeiros colocados serao
abertos imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos a fase de propostas. Caso
contrario, a Comissdo de Licitagdo observara o prazo recursal legal para marcar nova data para

abertura.

7.5 - Apos a homologacdo ou revogacgado/anulagdo da licitagdo, serdo devolvidos os envelopes

“Habilitagdo” lacrados, dos concorrentes classificados que n&o participarem da fase de habilitagao.

8. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

8.1 - O critério de julgamento € o menor precgo global, em regime de contratacdo de empreitada por

precos unitarios.

8.2 - Todas as propostas de pregos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente da

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

8.3 - A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

8.3.1 - FASE ELIMINATORIA:

Serao desclassificadas as propostas que:

8.3.1.1 - Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital,

8.3.1.2 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a

permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

8.3.1.3 - Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;
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8.3.1.4 - Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegéo
prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacgéo da Lei 8.883 de 08/06/94;

8.3.1.5 - Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis;

8.3.1.5.1 - Seréo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente

inexequiveis;

8.3.1.5.2 - Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servigcos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)

do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragao; ou

b) valor orgado pela Administracéo.

8.3.1.5.3 - O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso 1l, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93

conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

8.3.1.5.4 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,

igual a diferencga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

8.3.1.5.5 - Alicitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 2 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovac¢des em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

8.3.1.5.6 - Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (irés) dias Uteis para adequagao dos erros, sendo que a adequagao
ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta.
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8.3.1.5.7 - Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serado
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que

seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

8.3.1.6 - Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serao procedidas as corre¢des necessarias para apuragao dos pregos globais obedecida a

seguinte disposig¢ao:

8.3.1.6.1 - Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de
digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo

da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela apresentada.

8.3.1.6.2 - Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios das

propostas.

8.3.1.6.3 - Se a proponente ndo aceitar a correcéo do erro, sua proposta sera rejeitada.

8.3.1.7 - Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, nédo corrigir ou justificar

eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagéo.

8.3.1.8 - O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

8.4.2 - FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

8.4.2.1 - Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta de
menor pre¢o global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas ainda

as condigdes dos itens seguintes;

8.4.2.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate serd conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93.

8.4.2.3 - Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte

igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:
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8.4.2.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. A Comissdo de
Licitagdo dara ciéncia a todos as interessadas do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante

vencedora do certame;

8.4.2.5 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um

prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.6 - Se as propostas forem julgadas em dia diverso da abertura ou no mesmo dia de sua
abertura, mas nao estiver presente a licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia,
devera a Administragao intima-la, dando-lhe ciéncia da configuracdo do empate e do beneficio que

possui, convocando-a para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.7 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem

classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.8 - A Comisséao de Licitagdo devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas

neste edital.

8.5 - O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por despacho
fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da

licitacdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

8.6 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitagao.
8.7 - Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de propostas, ante o
efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo de

validade das propostas.

Observacgao:
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Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaborag¢do do Ato

Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

9. DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagéo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes “Propostas de Precos”, devendo a Administragcdo julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art.113 (art. 41,
§ 1°da Lei n° 8.666/93).

9.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes “Propostas de
Precos”.

9.2.1. As impugnacgdes formuladas por licitantes deverdo observar os seguintes critérios:

9.2.1.1 - Serem dirigidos a Comissao de Licitagédo, impressos e devidamente fundamentados e se for

0 caso, acompanhado de documentacgao pertinente;

9.2.1.2 - Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificagcdo da empresa recorrente

e de seu representante legal;

9.2.1.3 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;
9.2.1.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serao

considerados;

9.3 - Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei

8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

9.4 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata, nos

casos de:

9.4.1 - Julgamento das Propostas;
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9.4.2 - Habilitacido ou inabilitagao da licitante;

9.4.3 - Anulagéo ou Revogacgéao da Licitagao;

9.4.4 - Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

9.4.5 - Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

9.4.6 - Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

9.5 - Representagéo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagédo da deciséo relacionada com o

objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

9.6 - Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragéo de inidoneidade para

licitar ou contratar com Administragao Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao do ato.

9.7 - O recurso previsto nos itens 9.4.1 e 9.4.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,

eficacia suspensiva aos demais recursos.

9.8 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderado impugna-lo no prazo de

5 (cinco) dias uteis;

9.9 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

9.9.1 - Serem dirigidos a Comissao de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o

caso, acompanhado de documentagao pertinente;

9.9.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

9.9.4 - Serem apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre
Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo seréo

considerados;

9.10 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poder&do impugna-lo no prazo

de 5 (cinco) dias uteis.
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9.11 - Havendo interesse em coépias do processo, o licitante devera proceder a solicitagdo por escrito
e protocolizar junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz

Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz — ES.

9.12 - A Comissao de Licitacao podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de

responsabilidade.

9.13 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragéo, a licitante
que, tendo os aceito sem objecao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que

o viciaram, hipétese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

10. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

10.1 - Apds a homologacao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagédo do
objeto desta licitacdo se efetivard através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagdes do Municipio

e da Contratada, independentemente de transcri¢ao.

10.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 8 (oito) dias uteis, a partir da data da convocacgéo. Se esta ndo
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na
ordem de igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitacdo independentemente das sangbes administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,

consolidada.

11. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1 - No recebimento da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caucgdo de garantia de execucgao, no percentual de 5%(cinco por cento) sobre o valor contratual,

podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
(em conformidade com a Lei n® 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).
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11.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera realizar

o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

11.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagcbes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de resciséo.

11.4 - A caugdo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢cdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

11.5 - A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo da obra.

12. PRAZOS

12.1 - O prazo de execugdo dos servigos a serem contratados é de 270 (duzentos e setenta),
contados da data do recebimento da Ordem de Servigco pela Contratada e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

12.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagao é de 360 (trezentos e sessenta),
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

12.3 - O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugéo dos servigos para:

12.3.1 - Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do
contrato;

12.3.2 - Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

12.3.3 - Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

12.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 8 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

12.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos é de 8 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.
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12.6 - A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao da obra.

12.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 8 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

12.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

12.9 - Qualquer motivo de paralisacao dos servicos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que

poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

13. REAJUSTES

13.1 - Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data de apresentagédo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994,
através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagdo Getulio Vargas, desde
que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais.
R=Vx(l—-lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentagéo da proposta;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentacao da proposta.

13.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.
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14. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
planilha de medicao, constando o periodo de execugdo dos servicos, memoria de calculo e relatorio

fotografico dos servigos executados.

14.2 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

14.3 - Ap6s a analise da solicitacdo e apresentacdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15. SUBCONTRATAGAO

15.1 - Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a
documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica

necessaria.

Sinalizagao

Realocagao de Postes

15.2 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento

das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

15.3 - A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagéo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.
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15.4 - Ressalta-se que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES

16.1 - Obrigag¢6es da Contratada:

16.2.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a

fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

16.2.2 - Dispor dos equipamentos necessarios a execugdo do contrato de forma satisfatéria a

Administragcéo Publica.

16.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento

do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

16.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da

execugao do Contrato.

16.2.4.1 - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

16.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e

esclarecimentos solicitados.

16.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagéo.

16.2.8 - Manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

16.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos, os documentos

comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais.

16.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.
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16.2.11 - Manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a
execugao dos servigos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao com a qualidade

determinada pela Contratante.
16.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construgao.
16.2. Obrigagoes do Contratante:

16.2.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigGes estabelecidas neste edital.

16.2.2 - Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

16.2.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execugao.

16.2.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagéo de identificagdo pessoal,

quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratago.
17. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional habilitado
para execugado e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugdo dos

Servigos.

17.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligcdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 - Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim
de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagbes: Data do

servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

17.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.
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17.5 - O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

17.6 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da

execugao do objeto.

17.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

17.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a contratada a retirada de

qualquer material proveniente da execugéo.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 - A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes

em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pela Contratada.

18.2 - A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emisséo do Termo de

Recebimento Provisorio.

18.3 - A eventual aceitacido da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da

Contratada.

18.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 5 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo, instalagéao,
salvo por uso indevido.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

19.1 - A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagado por

representante do Contratante para este fim especialmente designado.
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19.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da obra ou do servi¢o e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

19.3 - Afiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

19.4 - A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

19.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

19.6 - Sao atribuigdes do fiscal da obra:

19.6.1 - Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e

servigos, livro de ocorréncias, etc.;

19.6.2 - Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

19.6.3 - Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

19.6.4 - Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informagdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

19.6.5 - Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
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19.6.6 - Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais de execucido e 0s

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

19.6.7 - Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigcos, ao projeto, aos

prazos estabelecidos e demais obrigagdes do Contrato;

19.6.8 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

19.6.9 - Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

19.6.10 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

19.6.11 - Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagédo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execug¢ao dos servigos e obras, irregularidades e

providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

19.6.12 - Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes geréncias da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

19.6.13 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas

pela Contratada;

19.6.14 - Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

19.6.15 - Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

CP n°® 002-2020 - Infraestrutura do Bairro Santa Rita, Distrito de Jacupemba — Proc. n° 18.526/2019
31



ARACRUZ

www.a racruz.es.gov.br

19.6.16 - Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de

pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

19.6.17 - Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

19.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item n&o excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

19.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

19.9 - As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1 - A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 22.3.1, 22.3.2 e 22.3.5.

22.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

22.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sancoes,

garantida prévia defesa.

22.3.1 - Adverténcia por escrito;

22.3.2 - Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

22.3.3 - Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

CP n°® 002-2020 - Infraestrutura do Bairro Santa Rita, Distrito de Jacupemba — Proc. n° 18.526/2019
32



ARACRUZ

www.a racruz.es.gov.br

22.3.4 - Suspensao temporaria de participar em licitagcdo, ou impedimento de contratar com a

Administragdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

22.3.5 - Declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

22.4 - As sancgdes previstas no subitem 22.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3 e 22.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 22.3.5, a

partir do recebimento da mesma.

22.5 - As sangoes previstas nos subitens 22.3.4, 22.3.5, poderao também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratagdes com a Administragcdo Publica de qualquer nivel

federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.

22.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

22.7 - As multas aqui referidas serao aplicadas apés regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissao que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos

relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1 - Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento
de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

21.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja

comunicagdo da Comissdo em sentido contrario.
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21.3 - Em caso de cobrancga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitara ao custo efetivo da reproducao gréafica de tais documentos, nos termos do artigo 32,
§ 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.4 - A participacdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢des nele contidas.

21.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacéo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugao ou do resultado do processo licitatorio.

21.6 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de

habilitagéo e classificagao.

21.7 - E facultada & Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusao

posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

21.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio

da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

21.9 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

21.10 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagdo, assessorando-a quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou indiretamente

a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

21.11 - As proponentes deverdo incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de médo de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentagéo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e
indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos

trabalhos.
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2112 - A qualquer tempo, julgando necesséario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composigcdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos
sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias,
sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art.
1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

21.13 - Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas e correspondente composigéo analitica devem ser apresentados na mesma ordem disposta
nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois
formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas

decimais.

21.14 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagao,
de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

21.15 - Esclarecimentos e informagdes poderdo ser obtidos com a Comissao de Licitagdo na
Secretaria Municipal de Suprimentos, com sede na Avenida Moroba - n° 20 - Bairro Moroba - Sede,

horario de 12h as 18h, ou pelo telefone 27 3270-7080, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail:

licitacao@pma.es.gov.br.

21.16 - Todas as publicacbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no sitio
eletrbnico: www.pma.es.gov.br, 6rgdo de divulgagéao oficial do Municipio, bem como, no Diario Oficial
dos Municipios de Espirito Santo — DOM/ES.

22. ANEXOS

22.1 - Integram o presente Edital, além do Termo de Referéncia, independentemente de transcrigao,

0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigéo analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de aceitagdo de todas as condigdes do edital;

Anexo VIII - Minuta de Contrato;
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Anexo IX - Orcamento (Planilha Or¢camentaria; Resumo do Orgamento; Composi¢cdes de Custos,
Composigao do BDI; Composigéo de Leis Sociais; Cronograma Fisico-Financeiro e Cotagdes;

Anexo X - Projetos.

Aracruz - ES, 14 de Fevereiro de 2020.

Joao Paulo Calixto da Silva

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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