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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢oes
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboragao
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de
Jacupemba, numa extensao total de 4.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

e Volume 1 — Relatoério do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢camento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memoria de Calculo.

O presente documento apresenta as memorias de calculo dos quantitativos apresentados na
Planilha Or¢camentaria do referido Projeto.
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3.0 - MAPA DE SITUAGCAO

PLANTA DE LOCALIZAGAO
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7.0 - MEMORIA DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos considerados nas planilhas
or¢amentarias apresentadas.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA

Placa de obra nas dimensdes de 2,0x 4,0 m, padrdo , " )
111 | oiee 8,00 m DIMENSOES = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m

Aluguel de container p/ escritério ¢/ ar condicionado
1.1.2 |e banheiro, isolam.térmico e acustico, 2 luminarias, 9,00 mes
janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado 9,00 mes

Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 PRAZO DA OBRA PREVISTO =9 MESES
1.1.4 |aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas 9,00 mes

de vidro

Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos
1.1.5 |sanitérios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 9,00 mes

venezianas e piso especial

Rede de dgua ¢/ padrio de entrada d'dgua didm. 3/4"
1.1.6 |conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., 15,00 m
distrib., extravas. e limp.

Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo

1.1.7 |ligagdo até barracdes, quadro distrib., disj. e chave 15,00 m INSTALACOES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS
de forga,
118 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e 15,00 m

conexdes de ligacdo entre caixas

Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl.
1.1.9 . 2,00 und
suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
Tapume de vedagdo e protegdo, executado com
1.1.10 |chapas de compensado resinado com 6mm de 120,00 m
espessura, exclusive pintura

Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja

TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSAO DE 15x 15 m
COM 2m DE ALTURA. (15+15+15+15)x2 = 120m?

2
1111 com suporte para sinalizagdo de obras 100,00 m QUANTIDADES ESTIMADAS PARA EXECUGAO DE OBRAS,
1.1.12 |Cones para sinalizacdo, fornecimento e colocacdo 20,00 und VISANDO A SEGURANGA DOS MORADORES LOCAIS E
1113 Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, 200 m? USUARIOS DAS VIAS. TEMPO DA OBRA: 9 MESES

inclusive suporte em madeira

CONSUMO AREIA PARA EXECUGAO DE

Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. Mecanico,
CONCRETOXCONSUMO DE CONCRETO PARA

1.2.1.1 |paratelade protegdo de seguranga - XP=38,10km e 0,32 t - -
XR=1,00 km INSTALACAO DE TELA DE PROTECAOXQUANTIDADE DE
TELA =0,9676X0,0033X100= 0,32t
CONSUMO BRITA PARA EXECU(;AO DE
1212 Transp. de Pedra britada p/ concreto, para tela de 038 ¢ CONCRET?XCONSUMO DE CONCISETO PARA
protecdo de seguranga - XP=30,60 km e XR=1,00 km ! INSTALACAO DE TELA DE PROTECAOXQUANTIDADE DE
TELA =1,1655X0,0033X100= 0,38t
CONSUMO CIMENTO PARA EXECUCZ\O DE
1311 Transp. de Cimento, para tela de protegdo de 012 ¢ CONCRET?XCONSUMO DE CONCISETO PARA
seguranga - XP=35,90 km e XR=1,00 km ! INSTALACAO DE TELA DE PROTECAOXQUANTIDADE DE

TELA =0,357X0,0033X100=0, 12t

2.0 - ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
Quantitativo previsto previsto para execugdo das
2.1 |Administragdo Local 1,00 und obras, limitadas pelos percentuais maximos de
administragdo local permitidos.

Quantidade de meses previsto para obra: 9 meses



3.0 - TERRAPLANAGEM

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem,
conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
311 Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores 13.124.09 m?2 Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m
o com didmetro até 15 cm, com trator de esteira e e extensdo de 3.749,74m. 3.749,74 x 3,50 = 13.124,09 m?
Escavagdo e carga de material de 12 categoria com
3.1.2 dei 14.569,14 m3
escava elra~ Quantitativos calculados pelo Projeto de
3.1.3 |Compactagdo de aterros 100% PN 3.577,56 m? .
Espalh o0/ larizacio / —— Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
spalhamento / regularizagdo / compactagdo de
314 [oPaN & ¢ pactac 1027607 | m?
material em bota-fora
LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) Transporte de material previsto em Projeto para
3.2.1.1 |para aterros e compensagdes lateriais - XP =0,00 e 2.352,86 t aterros e compensacgdes. Volume de escavagdo x
XR=0,1km densidade do material =1.568,57x1,50 = 2,352, 86t
LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh3o basculante) Bota-fora previsto para materiais provenietes de
3.2.2.1 |para aterros e compensagoes lateriais - XP =0,00 e 4.086,75 t escavagoes e limpezas. Volume de escavagdo x
XR=1,0km densidade do material =2.724,50*1,50=4.086, 75t
LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhdo ) . R
. . Bota-fora previsto para materiais provenietes de
basculante) para matriais provenientes das N . N
3.2.2.1 N . 14.386,49 t escavagoes e limpezas. Volume de escavagdo x
escavagles e limpezas para bota-fora - XP=3,00 km e . .
XR=1.00km densidade do material =10.276,07*1,4=14.386,49t

Para o quantitativo de bota-fora apresentado no quadro a seguir, foi considerado empolamento de
20% em relagdo ao valor de corte.
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4.0 - DRENAGEM

Os quantitativos de drenagem foram calculados através
quadros a seguir:

do Projeto de Drenagem, conforme os

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA

4.1.1 [Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagdo 7.443,23 m

412 Cal.xa ralo em blocos prv.?-moldados e grelha 168,00 und
articulada em FFA em Vias Urbanas

413 Pogo de visitaem bIo.co pré-moldado para d=0,60 m 56,00 und
(1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas (PVI 02)
Pogo de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m

4.1.4 . 8,00 und
(1,20x1,20m), em Vias Urbanas (PVI 03)
Pogo de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m

4.1.5 . 5,00 und
(1,30x1,30m) (Vias Urbanas) (PVI 04)

416 Pogo de visitaem b.Ioco pré-moldado para d=1,20m 5,00 und
(1,50x1,50m), em Vias Urbanas (PVI 05)

4.1.7 |Pogo de visita para BDTC diam. 1,20 m - tudo incluido 3,00 und
Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 (exclusive

4.1.8 N 71,00 und
tampé&o) - h =1,00m

419 Cham~|ne dos pogos de visita - CPV 02 (exclusive 3,00 und
tampé&o) - h =1,50m
Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 (exclusive

4.1.10 N 1,00 und
tamp3do) - h =2,00m
Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 (exclusive

4.1.11 . 1,00 und
tampé&o) - h =2,50m

4112 Cham~|ne dos pogos de visita - CPV 06 (exclusive 1,00 und
tampéo) - h =3,50m

4113 .Corpo.BSTC (greld~e) diametro 0,40 m CA-2 MF 756,00 m
inclusive escavacgdo, reaterro e transporte do tubo
Corpo BSTC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB

4.1.14 |, . - 1.955,91 m
inclusive escavacgdo, reaterro e transporte do tubo
Corpo BSTC (grota) diametro 0,80 m CA-2 MF Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e

4.1.15 |exclusive escavagdo e reaterro, inclusive transporte 328,40 m de acordo com as notas de servigos parciais
do tubo apresentadas nas tabelas a seguir
Corpo BSTC (grota) diametro 1,00 m CA-2 PB

4.1.16 |exclusive escavagdo e reaterro, inclusive transporte 123,00 m
do tubo
Corpo BSTC (grota) didmetro 1,20 m CA-2 PB

4.1.17 |exclusive escavagdo e reaterro, inclusive transporte 179,00 m
do tubo
Corpo BDTC (grota) didmetro 1,20 m CA-3 MF

4.1.18 |exclusive escavagdo e reaterro, inclusive transporte 102,00 m
do tubo em Vias Urbanas
Boca BDTC D =1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita

4.1.19 e 1,00 und
comerciais - alas esconsas

4.1.20 Caixa c?le.ztora de talvegue - CCT 01 - areia e brita 1,00 und
comerciais

4121 Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,40 756,00 m
m
Bergo de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,60

4.1.22 m 1.955,91 m
Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,80

4.1.23 328,40 m
m

4124 Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,00 123,00 m
m
Bergo de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,20

4.1.25 179,00 m
m
Bergo de concreto ciclépico para BDTC diametro 1,20

4.1.26 102,00 m
m

4127 Dlss.lpador d.e energla aplicado a saida de 1,00 und
bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-09) (DN 1,20)
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/ XR=1,00

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
4.1.28 |Remogdo de bueiros existentes, em Vias Urbanas 255,00 m Dispositivos existentes levantados como interferéncia
naimplantagdo do Projeto previsto. Extensdo de rede
existente:255,00m. Numeros de PVs existentes a
4.1.29 Demoli¢do manual de concreto armado em Vias 2288 me serem removidos: 11 und pvs . Consumo médio de
o Urbanas (para dispositivos de concreto armado) ’ concreto por PV: 2,08 m3/und. 2,08 x 11 =22,88 m3.
. . L Demoli¢do de dispositivo em concreto ciclopico
Demoli¢do manual de concreto simples ou ciclépico . . s
K . . 3 existentes, considerada a demoligdo de 2 bocas sendo
4.1.30 |em Vias Urbanas (para dispositivos de concreto 11,00 m L 5
L consumo médio de concreto por boca 5,5m3/und. 5,5 x
ciclépico)
2=11,00m3
, Quantitivo levantado conforme projeto de drenagem
4.1.31 |ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA 3.412,98 m .
e nota de servico de drenagem
Escavagdo mecanica em material de 12 cat. H=1,50a Extensdo redes BSTC x largurax H =
4.1.32 |3,00m, em Vias Urbanas (Escavacdo para 2.763,58 m?3 (328,40x1,20%1,98)+(123x1,40x3,08)+(179x1,60x2,60)+( 1
implantacdo das Galerias com diam. 0,80 a 1,20m) 02x3,20x2,17)= 2.763,58m?
Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica Volume de escavagdo - Volume do Tubo =
4.1.33 |(compactador manual), em Vias Urbanas, p/ bueiros | 2.069,10 m? (780,27+530,37+744,64+708,28)-
com diam. 0,80 a 1,20m (164,98+96,55+202,34+230,60)= 2.069,10m3
. . Volume de escavagdo - Volume de reaterro=
Espalhamento / regularizagdo / compactagio de
4.1.34 . 694,49 m3 (780,27+530,37+744,64+708,28)-
material em bota-fora 3
(615,29+433,82+542,29+477,68)= 694,49m
LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminh&o . . .
. . Bota-fora previsto para materiais provenietes de
basculante) para matriais provenientes das . .
4.1.35 N s 1.068,13 t escavagbes e demoligBes = (694,49x1,50)+(11x2,40)=
escavagOes e demoligdes para bota-fora - XP=3,00
1.068,13t
km e XR=1,00 km
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE Locagdo das Redes de Drenagem consideradas no
4.1.36 |COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 2.688,31 m Projeto. O quantitativo refere-se ao somatdrio das
TOPOGRAFICO extensdes de bueiros considerados.
4.2.1 |Recuperagdo de pogo de visita em Vias Urbanas 12,00 und
Estimativas de reparos de redes de dgua que possam
422 Religacdo de rede de d4gua em PVC DN 75 mm, 350.00 vir a ser danificadas durante as obras, por se tratar de
2. , m S
inclusive conexdes, em Vias Urbanas um bairro ja implantado.
Remanejamento de ligagdo e religacdo de redes de
4.2.3 X 350,00 m
esgoto, em Vias Urbanas
4311 |(ansp-deTubo deconcretoarmado D=0,40mM CA-2 | 1, o0 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 756,00mx0,16= 120,96t
3.1 ) = ,0UmxU, 16= )
MF - XP=35,90 / XR=1,00
4312 |//ansp-deTubo de concretoarmado D=0,60m CA-2 | .o ) t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 1.955,91mx0,325= 635,67t
3.1, 3 =L ,21mx0y, = 3
PB - XP=35,90 / XR=1,00
4313 |//ansp-deTubo de concretoarmado D=0,80m CA-2 |, ) t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 328,40mx0,66= 216, 74t
3.1 3 = ,4UMXU, 06= 3
PB - XP=35,90 / XR=1,00
4314 |/7ansp-deTubo de concretoarmado D=1,00m CA-2 | ) o o, t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 123,00mx0,94= 115,62t
3.1 3 = ,0UmxU, 34= 3
PB - XP=35,90 / XR=1,00
T .de Tubod t do D=1,20m CA-2
4.3.1.5 | aNSP-ce Tubo de conereto armado m 304,30 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 179,00mx1,7= 304,30t
PB - XP=35,90 / XR=1,00
T .de Tubod t do D=1,20m CA-3
4.3.1.6 | onsP-de TULO de concreto armado m 352,92 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 102,00mx3,46= 352,92t
MEF - XP=35,90 / XR=1,00
T .deR do de buei istentes - XP=3,00
4.3.2.1 |,ANSP- C€REMOEA0 de bUelros existentes 489,09 t  |QUANTIDADE X CONSUMO = 255,00mx1,918= 489,00t

As notas de servico sao apresentadas no Volume 3 — Notas de Servigo.
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5.0 - PAVIMENTACAO

Os quantitativos de pavimentagdo foram calculados através do Projeto de Pavimentagdo, conforme
os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
Regularizagdo do Subleito com adi¢do de 50% de bica 3
511 . . 5.181,15 m
corrida e 3% de cimento
. N i . Quantitativos levantadas conforme o Projeto de
Imprimagdo exclusive fornecimento e transporte . ~ e .
5.1.2 X ) . . 25.123,93 m? Pavimentagdo. O quantitativo é apresentado a seguir
comercial do material betuminoso em Vias Urbanas .
nas tabelas resumidas por trecho.
EXECU(;AO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
5.1.3 |BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 25.123,93 m?
CM. AF_12/2015
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, - ) ~ PR .
Locagdo da pavimentagdo. Quantitativo similiar a drea
5.1.4 |INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO | 25.123,93 m? . N
da pavimentagdo em blocos.
E GREIDE
titativo de t a ist finais d
5.1.5 [Travessdo de Travamento do Pavimento 216,00 m Quantita ,IVO N r~avess'ao previsto para os finais de
pavimentacdo, a fim de travar os blocos.
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em , Quantitativo da drea de passeio levantado no Projeto
521 o o 11.249,22 | m o -
ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) Geométrico e Levantamento Topografico
53.1  |CM-30, fornecimento 30,15 t Quantitativo calculado de acordo com projeto de
L - . pavimentagdo
5.3.2 [Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | 134.058,96 %
5.4.1.2 |Transp. De CM-30- XP =644,00 / XR=1,00 30,15 t TRANSPORTE PREVISTO PARA O ITEM5.3.1

A seguir ¢ apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagao:
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO - SANTA RITA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m?3 5.181,15
Imprimagado em CM-30 m? 25.123,93
Pavimentagdo em Blocos m?2 25.123,93
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE
DISCRIMINAGAO VOLUME (m?®)| TRAGO |[PESOESPEC.[ MASSA (t)
Reg. do Subleito c/ adicdo de 50%de b. corrida e 3% cimento 5.181,15 100,00% 2,10 t/im® 10.880,41
Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m? 5.440,20
Bica Corrida 50,00% 2,10 t/m? 5.440,20
Cimento 3,00% 2,10 t/m?3 326,41
BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) | MASSA (t) Dms'DAﬁiL TAXADE | oUANTIDADE (t)
CM-30 para imprimacéo 25.123,93 0,92 t/m* ;1,20 L/m? 27,74
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
DISCRIMINAGAO AREA ESPESSURA|PESOESPEC.|  \ \ s (t)
(m) (t/m?)
Blocos de Concreto 25.123,93 0,08 2,50 5.024,79
Colchao de Areia 25.123,93 0,05 1,70 2.135,53
AQUISIGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
= PESO
DISCRIMINAGCAO MASSA (t) ESPECIFICO UNIDADE | QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 5.440,20 1,50 t/m? m?3 3.626,80
Cimento 326,41 - kg 326.412,16
Areia para Blocos 2.135,53 1,50 t/m? m? 1.423,69
RESUMO DOS TRANSPORTES
. DMT (km)
DISCRIMINACAO QUANTIDADE
XP XR
Bica Corrida (t) 30,60 1,00 5.440,20
Cimento (t) 35,90 1,00 326,41
CM-30 (t) 644,00 1,00 27,74
Areia dos Blocos (t) 38,10 1,00 2.135,53
Fornecimento dos Blocos (t) 35,90 1,00 5.024,79
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J @ DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO - SANTA RITA
 Jeemed SERPENGE
Discriminacdo Estaca Inicial | Estaca Final Ext. (m) L(‘:;? Esp. (m)| Area (m?) | Vol. (m®) [Unid| Qtde
PAVIMENTACAO - BAIRRO SANTA RITA
RUA ANA DE SOUZA
EST.: 100 + 0,00 100 + 14,00
AREA 75 m?
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 0,00 | 100 14,00 14,00 VAR 0,20 7,25 15,45 m? 15,45
Imprimagdo em CM-30 100 + 0,00 | 100 + 14,00 14,00 VAR 75,00 m2 75,00
Pavimentac&@o em Blocos 100 + 0,00 | 100 + 14,00 14,00 VAR 0,08 75,00 m? 75,00
EST.: 100 + 14,00 108 + 15,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 14,00 108 + 15,00 | 161,00 | 6,20 0,20 998,20 199,64 | m®* | 199,64
Imprimagdo em CM-30 100 + 14,00( 108 + 15,00 | 161,00 | 6,00 966,00 m? | 966,00
Pavimentagdo em Blocos 100 + 14,00( 108 + 15,00 | 161,00 | 6,00 0,08 966,00 m? | 966,00
EST.: 109 + 1,00 111 + 16,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 109 + 1,00 (| 111 + 16,00 55,00 6,20 0,20 341,00 68,20 m? 68,20
Imprimagdo em CM-30 109 + 1,00| 111 + 16,00 55,00 6,00 330,00 m2 | 330,00
Pavimentacdo em Blocos 109 + 1,00 (| 111 + 16,00 55,00 6,00 0,08 330,00 m2? | 330,00
EST.: 112 + 3,00 112 + 14,57
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 112 + 3,00 (| 112 + 14,57 11,57 6,20 0,20 71,73 1435 m? 14,35
Imprimagdo em CM-30 112 + 3,00 (| 112 + 14,57 11,57 6,00 69,42 m? 69,42
Pavimentac&@o em Blocos 112 + 3,00 (| 112 + 14,57 11,57 6,00 0,08 69,42 m? 69,42
EST.: 105 + 6,50 105 + 19,00
LIMPA RODAS LEELDAREA 55 m?
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 105 + 6,50 | 105 19,00 12,50 VAR 0,20 56,65 11,33 m? 11,33
Imprimagdo em CM-30 105 + 6,50 | 105 19,00 12,50 VAR 55,00 m? 55,00
Pavimentagdo em Blocos 105 + 6,50 | 105 + 19,00 12,50 VAR 0,08 55,00 m? 55,00
RUA JOVENIANO MODENESI
EST.: 200 + 0,00 200 + 13,00
AREA 73 m?
Reg. Subleito ¢/ adi¢cdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 0,00 | 200 13,00 13,00 VAR 0,20 75,19 15,04 m? 15,04
Imprimagdo em CM-30 200 + 0,00 | 200 + 13,00 13,00 VAR 73,00 m? 73,00
Pavimentacdo em Blocos 200 + 0,00 | 200 13,00 13,00 VAR 0,08 73,00 m? 73,00
EST.: 200 + 13,00 209 + 9,70
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 13,000 209 + 970 176,70 | 6,20 0,20 109554 | 21911 | m® | 219,11
Imprimagdo em CM-30 200 + 13,00| 209 + 970 176,70 | 6,00 1.060,20 m? | 1.060,20
Pavimentagdo em Blocos 200 + 13,00( 209 + 970 176,70 | 6,00 0,08 1.060,20 m? | 1.060,20
EST.: 209 + 16,70 216 + 3,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 209 + 16,70 216 + 3,00 126,30 | 6,20 0,20 783,06 156,61 | m®* | 156,61
Imprimagdo em CM-30 209 + 16,70 216 + 3,00 126,30 | 6,00 757,80 m2? | 757,80
Pavimentagdo em Blocos 209 + 16,70 216 + 3,00 126,30 | 6,00 0,08 757,80 m2 | 757,80
EST.: 216 + 10,00 219 + 4,60
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 216 + 10,00| 219 + 460 54,60 6,20 0,20 338,52 67,70 m? 67,70
Imprimagdo em CM-30 216 + 10,00| 219 + 460 54,60 6,00 327,60 m2? | 327,60
Pavimentag&o em Blocos 216 + 10,00 219 + 460 54,60 6,00 0,08 327,60 m? [ 327,60
EST.: 219 + 11,60 222 + 5,60
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 219 + 11,60| 222 + 560 54,00 6,20 0,20 334,80 66,96 m? 66,96
Imprimagdo em CM-30 219 + 11,60| 222 + 560 54,00 6,00 324,00 m? | 324,00
Pavimentagdo em Blocos 219 + 11,60| 222 + 560 54,00 6,00 0,08 324,00 m2 | 324,00
EST.: 222 + 12,60 223 + 8,0
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 222 + 12,60| 223 + 8,10 15,50 6,20 0,20 96,10 19.22 m? 19,22
Imprimagdo em CM-30 222 + 12,60| 223 + 8,10 15,50 6,00 93,00 m? 93,00
Pavimentagdo em Blocos 222 + 1260( 223 + 8,10 15,50 6,00 0,08 93,00 m? 93,00
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EST.. 203 + 3,40 203 + 16,00
LIMPARODAS LEELDAREA 50 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 0,20 51,50 10,30 m?3 10,30
Imprimagéo em CM-30 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 50,00 m? 50,00
Pavimentagdo em Blocos 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 0,08 50,00 m? 50,00
EST.: 206 + 5,00 206 + 18,20
LIMPARODAS LEELDAREA 50 m?
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 206 + 5,00 206 + 18,20 13,20 VAR 0,20 51,50 10,30 m?3 10,30
Imprimagdo em CM-30 206 + 5,00 ( 206 + 1820 13,20 VAR 50,00 m2 50,00
Pavimentagdo em Blocos 206 + 5,00 ( 206 + 1820 13,20 VAR 0,08 50,00 m? 50,00
EST.: 212 + 10,00 213 + 1,00
LIMPARODAS LEELDAREA 52 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 212 + 10,00( 213 + 1,00 11,00 VAR 0,20 53,56 10,71 m? 10,71
Imprimagdo em CM-30 212 + 10,00 213 + 1,00 11,00 VAR 52,00 m? 52,00
Pavimentagdo em Blocos 212 + 10,00 213 + 1,00 11,00 VAR 0,08 52,00 m?2 52,00
RUA CIRGA COUTINHO
EST.: 300 + 3,50 309 + 3,63
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 350|309 + 3,63 180,13 | 4,20 0,20 756,55 151,31 m?3 151,31
Imprimagdo em CM-30 300 + 350|309 + 363 180,13 | 4,00 720,52 m2 | 720,52
Pavimentagdo em Blocos 300 + 3,50 309 + 3,63 180,13 | 4,00 0,08 720,52 m?2 720,52
RUA MARIO VALFRE
EST.: 400 + 3,00 413 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 3,00| 413 + 0,00 257,00 7,20 0,20 1.850,40 | 370,08 | m? 370,08
Imprimagdo em CM-30 400 + 3,00 | 413 + 0,00 257,00 | 7,00 1.799,00 m2 | 1.799,00
Pavimentagdo em Blocos 400 + 3,00 | 413 + 0,00 257,00 | 700 | 0,08 | 1.799,00 m2 | 1.799,00
RUA SILVESTRE BAIOCO
EST.: 500 + 0,00 501 + 15,00
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 500 + 0,00 | 501 + 15,00 35,00 6,20 0,20 217,00 43,40 m?3 43,40
Imprimagdo em CM-30 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 210,00 m2 | 210,00
Pavimentagdo em Blocos 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 | 0,08 210,00 m2 | 210,00
EST.: 501 + 15,00 518 + 10,00
Reg. Subleito ¢/ adi¢édo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 501 + 15,00 518 + 10,00 | 33500 | 7,20 | 0,20 | 2.412,00 | 482,40 | m® | 482,40
Imprimagdo em CM-30 501 + 15,00 518 + 10,00 [ 335,00 | 7,00 2.345,00 m? | 2.345,00
Pavimentagdo em Blocos 501 + 15,00( 518 + 10,00 [ 33500 | 7,00 ( 0,08 | 2.345,00 m2? | 2.345,00
EST.: 518 + 10,00 522 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,20 0,20 364,00 72,80 m?3 72,80
Imprimagdo em CM-30 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,00 350,00 m2 | 350,00
Pavimentagdo em Blocos 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,00 0,08 350,00 m?2 350,00
RUA ANTONIO CARLOS FAVARESSA
EST.. 600 + 0,00 619 + 0,50
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00| 619 + 0,50 380,50 7,20 0,20 2.739,60 | 547,92 | m? 547,92
Imprimagéo em CM-30 600 + 0,00 | 619 + 0,50 380,50 | 7,00 2.663,50 m2 | 2.663,50
Pavimentagdo em Blocos 600 + 0,00 | 619 + 0,50 380,50 | 7,00 | 0,08 | 2.663,50 m? | 2.663,50
AVENIDA CRISTINA LECCHI FAVALESSA
EST.: 800 + 0,00 801 + 7,53
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 800 + 0,00 [ 801 + 7,53 27,53 7,20 0,20 198,22 39,64 m? 39,64
Imprimagdo em CM-30 800 + 0,00 | 801 + 7,53 27,53 7,00 192,71 m2 | 192,71
Pavimentagdo em Blocos 800 + 0,00 801 + 7,53 27,53 7,00 0,08 192,71 m?2 192,71
RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
EST.: 1300 + 0,00 1304 + 0,00
Reg. Subleito ¢/ adigédo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.300 + 0,00 [1.304 + 0,00 80,00 6,00 | 0,20 480,00 96,00 m? 96,00
Imprimagéo em CM-30 1.300 + 0,00 |1.304 + 0,00 80,00 5,80 464,00 m2 | 464,00
Pavimentagdo em Blocos 1.300 + 0,00 |1.304 + 0,00 80,00 580 | 0,08 464,00 m2 | 464,00
EST.: 1304 + 0,00 1319 + 16,51
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento |1.304 + 0,00 [1.319 + 16,51 316,51 7,20 0,20 2.278,84 | 455,77 | m? 455,77
Imprimagéo em CM-30 1.304 + 0,00 |1.319 + 16,51 | 316,51 | 7,00 2.215,54 m2 | 2.215,54
Pavimentagdo em Blocos 1.304 + 0001|1319 + 16,51 | 316,51 | 7,00 | 0,08 | 2.21554 m2 | 2.215,54
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RUA JOSE SIMOES

EST.: 1400 + 0,00 1410 + 9,25
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.400 + 0,00 [1.410 + 9,25 | 209,25 | 7,20 | 0,20 | 1.506,58 | 301,32 | m® | 301,32
Imprimagéo em CM-30 1400 + 0,00 |1.410 + 925 | 209,25 | 7,00 1.464,73 m2 | 1.464,73
Pavimentagdo em Blocos 1.400 + 0,00 |1.410 + 925 | 209,25 | 7,00 | 0,08 | 1.464,73 m2 | 1.464,73

ESTRADA VELHA

EST.: 900 + 0,00 923 + 2,813
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento | 900 + 0,00 | 923 + 2,813 | 462,81 | 620 | 0,20 | 2.86944 | 573,89 | m® | 573,89
Imprimagdo em CM-30 900 + 0,00 | 923 + 2,813 | 462,81 | 6,00 2.776,88 m? | 2.776,88
Pavimentagdo em Blocos 900 + 0,00 923 + 2813 | 462,81 | 6,00 0,08 |2.776,88 m2 | 2.776,88

RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

EST.: 1000 + 0,00 1007 + 7,704
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.000 + 0,00 [1.007 + 7,704 | 147,70 | 920 | 0,20 | 1.358,88 | 271,78 | m® | 271,78
Imprimagéo em CM-30 1.000 + 0,00 |1.007 + 7,704 | 147,70 | 9,00 1.329,34 m2 | 1.329,34
Pavimentagdo em Blocos 1.000 + 0,00 |1.007 + 7,704 | 147,70 | 9,00 | 0,08 | 1.329,34 m2 | 1.329,34

RUA JOSE AMBROZINI

EST.: 1100 + 0,00 1112 + 3,211
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.100 + 0,00 [1.112 + 3,211 | 243,21 | 920 | 0,20 | 2.237,54 | 44751 | m® | 44751
Imprimagéo em CM-30 1.100 + 0,00 |1.112 + 3,211 | 243,21 | 9,00 2.188,90 m2 | 2.188,90
Pavimentagdo em Blocos 1.100 + 0,00 |1.112 + 3,211 | 243,21 | 9,00 | 0,08 | 2.188,90 m2 | 2.188,90

RUA PROJETADA A

EST.: 1200 + 0,00 1206 + 15,940
Reg. Subleito ¢/ adi¢do de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.200 + 0,00 [1.206 + 15940| 13594 | 920 | 0,20 | 1.250,65| 250,13 | m® | 250,13
Imprimagdo em CM-30 1.200 + 0,00 |1.206 + 15940| 13594 | 9,00 1.223,46 m2 | 1.223,46
Pavimentagdo em Blocos 1.200 + 0,00 |1.206 + 15940| 13594 | 9,00 | 0,08 | 1.223,46 m2 | 1.223,46

RUA PROJETADA B

EST.: 1500 + 0,00 1506 + 8,191
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento [1.500 + 0,00 [1.506 + 8,191 | 128,19 | 7,50 | 0,20 961,43 | 192,29 | m* | 192,29
Imprimagéo em CM-30 1.500 + 0,00 |1.506 + 8,191 | 128,19 | 7,00 897,34 m2 | 897,34
Pavimentagdo em Blocos 1.500 + 0,00 |1.506 + 8,191 | 12819 | 7,00 | 0,08 897,34 m2 | 897,34

RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagao Unid| Qtde

Reg. Subleito c/ adigdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m? [ 5.181,15
Imprimagédo em CM-30 m? (25.123,93
Pavimentagédo em Blocos m? |25.123,93

6.0 — SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Os quantitativos de sinaliza¢do foram calculados através do Projeto de Sinalizagdo, conforme os
quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
6.11 Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, 2714 m?2 Quantidades levantadas de acordo com Projeto de
- inclusive suporte em madeira ! Sinalizagdo e apresentadas nas Notas de Servigo. A
6.2 Sinalizagdo horizontal TMD=600, vida util 3 anos, 1.079.38 m?2 seguir é apresentado o Quadro Resumo. As notas de
"7 |taxa=3,0 kg/m? material termopldstico ) T servico sdo apresentadas no Volume 3.
Transp. de Material termoplastico (SPRAY) - N
6.2.1.1 1,08 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m*x0,001= 1,08t
XP=94,00 / XR=1,00
Transp. de Micro-esfera (preco médio) - XP=94,00 / N
6.2.1.2 XR=1.00 0,54 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m*x0,0005= 0,54t
6.2.1.3 |Transp. de Tinta - XP=94,00 / XR=1,00 0,11 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m?x0,0001= 0,11t
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A nota de servigo de sinalizagdo ¢ apresentada no Volume 3 — Notas de Servico. A seguir ¢
apresentado o Quadro Resumo da Sinalizagao:

ESPECIFICAGOES coDIGO DIMENSOES (m) UNIDADE QUANTIDADE | AREA (m?) ARE:";KOTAL
Octogonal R-1 L=0,25 unid. 31 0,30 9,30
SINALIZAGAO REGLTLL:I‘?I?NI?I'EZCZ\O Triangular R-2 L=0,75 unid 0 0,24 0,00
VERTICAL ) Circular R 2= 0,60 unid 8 0,28 2,24
PLACA DE ADVERTENCIA Quadrada A 0,45X0,45 unid 78 0,20 15,60
TOTAL SINALIZAGAO VERTICAL 117 27,14
ESPECIFICAGOES UNIDADE | LARGURA (m) | EXTENSAO (m) "RE(ﬁ‘;;‘)T""
Linha Demarcadora de Faixa de Transito (LFO-1 e LFO-2) m? 0,10 0,00 143,71
PINTURA AMARELA
. Zebrado (ZPA) m? 0,40 0,00 7,60
SINALIZAGAO =
HORIZONTAL Linha de Retencéo (LRE) m? 0,40 0,00 91,22
PINTURA BRANCA Setas e Mensagens no Pavimento m? 0,00 0,00 227,05
Faixa de Pedestres m? 7,00 0,00 609,80
TOTAL SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) 1079,38

7.0 - MOBILIZACOES E DESMOBILIZACOES

Os quantitativos de mobilizacdes e desmobilizagdes foram calculados somente na Planilha 1,
porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
71 Mobilizagdo e (lje.smoblllza(;ao de caminhdo 12,00 h
basculante (maximo)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo

7.2 A L 20,00 h
carroceria (maximo)
73 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo tanque 12.00 h Mobilizagdo e Desmobilizagdo de equipamentos e
) (6.000 L) (méximo) ! containers prevista para execugdo dos servigos

Mobilizagdo e d bilizagdo d i t
74 obilizagdo e esrrjo. ilizagdo de equipamentos com 20,00 h
carreta prancha (méaximo)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de container de 51 km
7.5 ; 4,00 und
até 150 km

Mobilizagdes de caminhao basculante: 6h ida ¢ 6h volta
Mobilizagdes de caminhao carroceria: 10h ida e 10h volta
Mobilizagdes de caminhdo tanque: 6h ida e 6h volta
Mobilizagdes de caminhao equipamentos com carreta prancha: 10h ida e 10h volta
Conteiners: 4 und.
8.0 - REALOCACAO DE POSTES

O quantitativo de realocacdo de postes foi calculado de acordo com projeto de realocacdo de
postes, conforme os quadros a seguir:

ITEM SERVICO QTDE UND MEMORIA
" Quantitativo levantado de acordo com projeto de
8.1 Realocagdo de postes 1,00 und .
realocagdo de postes

REGINALDO LIRIO MORELATO
CREA: ES-4158/D
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