
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA  

INFRAESTRUTURA DO BAIRRO SANTA RITA  

 

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba – Aracruz – ES 

EXTENSÃO: 4,44 Km 

 

 

VOLUME 4A – MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

 

 

 

 

 

ABRIL-2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA  

INFRAESTRUTURA DO BAIRRO SANTA RITA 

 

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita 

LOCAL: Jacupemba – Aracruz – ES 

EXTENSÃO: 4,44 Km 

 

 

VOLUME 4A – MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

Elaboração: 

 
Serviços e Projetos de Engenharia LTDA EPP  

 

 

 

ABRIL-2019 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

1 

 

 

1.0 - SUMÁRIO 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

2 

 

 

1.0 - SUMÁRIO 
1.0 - SUMÁRIO .......................................................................................................................... 1 

2.0 - APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 3 

3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO ...................................................................................................... 5 

4.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO ............................................................................................... 7 

 

 

 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

3 

 

 

2.0 -  APRESENTAÇÃO 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

4 

 

 

2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de 
Jacupemba, numa extensão total de 4.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memória de Cálculo.  

O presente documento apresenta as memórias de cálculo dos quantitativos apresentados na 
Planilha Orçamentária do referido Projeto. 
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___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

7 

 

 

4.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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7.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos considerados nas planilhas 
orçamentárias apresentadas.  

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Quantidade de meses previsto para obra: 9 meses 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

1.1.1
Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 
SEDURB

8,00 m² DIMENSÕES = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m²

1.1.2
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado 
e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, 
janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

9,00 mes

1.1.3 Aluguel de container para almoxarifado 9,00 mes

1.1.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 
aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas 
de vidro

9,00 mes

1.1.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos 
sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 
venezianas e piso especial

9,00 mes

1.1.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" 
conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. e limp.

15,00 m

1.1.7
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo 
ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave 
de força, 

15,00 m

1.1.8
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e 
conexões de ligação entre caixas

15,00 m

1.1.9
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. 
suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

2,00 und

1.1.10
Tapume de vedação e proteção, executado com 
chapas de compensado resinado com 6mm de 
espessura, exclusive pintura

120,00 m²
TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSÃO DE 15 x 15 m 
COM 2m DE ALTURA. (15+15+15+15)x2 = 120m²

1.1.11
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja 
com suporte para sinalização de obras

100,00 m²

1.1.12 Cones para sinalização, fornecimento e colocação 20,00 und

1.1.13
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira

2,00 m²

1.2.1.1
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico, 
para tela de proteção de segurança - XP=38,10 km e 
XR=1,00 km

0,32 t

CONSUMO AREIA PARA EXECUÇÃO DE 
CONCRETOXCONSUMO DE CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃOXQUANTIDADE DE 
TELA = 0,9676X0,0033X100= 0,32t

1.2.1.2
Transp. de Pedra britada p/ concreto, para tela de 
proteção de segurança - XP=30,60 km e XR=1,00 km

0,38 t

CONSUMO BRITA PARA EXECUÇÃO DE 
CONCRETOXCONSUMO DE CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃOXQUANTIDADE DE 
TELA = 1,1655X0,0033X100= 0,38t

1.3.1.1
Transp. de Cimento, para tela de proteção de 
segurança - XP=35,90 km e XR=1,00 km

0,12 t

CONSUMO CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE 
CONCRETOXCONSUMO DE CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃOXQUANTIDADE DE 
TELA = 0,357X0,0033X100= 0,12t

PRAZO DA OBRA PREVISTO = 9 MESES

INSTALAÇÕES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

QUANTIDADES ESTIMADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, 
VISANDO A SEGURANÇA DOS MORADORES LOCAIS E 

USUÁRIOS DAS VIAS. TEMPO DA OBRA: 9 MESES

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

2.1 Administração Local 1,00 und
Quantitativo previsto previsto para execução das 
obras, limitadas pelos percentuais máximos de 

administração local permitidos. 
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3.0 – TERRAPLANAGEM 

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem, 
conforme os quadros a seguir: 

 

 

Para o quantitativo de bota-fora apresentado no quadro a seguir, foi considerado empolamento de 
20% em relação ao valor de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

3.1.1
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores 
com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

13.124,09 m²
Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m 
e extensão de 3.749,74m. 3.749,74 x 3,50 = 13.124,09 m²

3.1.2
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira

14.569,14 m³

3.1.3 Compactação de aterros 100% PN 3.577,56 m³

3.1.4
Espalhamento / regularização / compactação de 
material em bota-fora

10.276,07 m³

3.2.1.1
LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 
para aterros e compensações lateriais - XP = 0,00 e 
XR = 0,1 km

2.352,86 t
Transporte de material previsto em Projeto para 
aterros e compensações. Volume de escavação x 
densidade do material = 1.568,57x1,50 = 2,352,86t

3.2.2.1
LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 
para aterros e compensações lateriais - XP = 0,00 e 
XR = 1,0 km

4.086,75 t
Bota-fora previsto para materiais provenietes de 
escavações e limpezas. Volume de escavação x 
densidade do material =2.724,50*1,50=4.086,75t 

3.2.2.1

LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão 
basculante) para matriais provenientes das 
escavações e limpezas para bota-fora - XP=3,00 km e 
XR=1,00 km

14.386,49 t
Bota-fora previsto para materiais provenietes de 
escavações e limpezas. Volume de escavação x 
densidade do material =10.276,07*1,4=14.386,49t 

Quantitativos calculados pelo Projeto de 
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
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4.0 – DRENAGEM 

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem, conforme os 
quadros a seguir: 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA
4.1.1 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação 7.443,23 m

4.1.2
Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha 
articulada em FFA em Vias Urbanas

168,00 und

4.1.3
Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m 
(1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas (PVI 02)

56,00 und

4.1.4
Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m 
(1,20x1,20m), em Vias Urbanas (PVI 03)

8,00 und

4.1.5
Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m 
(1,30x1,30m) (Vias Urbanas) (PVI 04)

5,00 und

4.1.6
Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m 
(1,50x1,50m), em Vias Urbanas (PVI 05)

5,00 und

4.1.7 Poço de visita para BDTC diam. 1,20 m - tudo incluido 3,00 und

4.1.8
 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 (exclusive 
tampão) - h = 1,00m

71,00 und

4.1.9
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 (exclusive 
tampão) - h = 1,50m

3,00 und

4.1.10
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 (exclusive 
tampão) - h = 2,00m

1,00 und

4.1.11
Chaminé dos poços de visita - CPV 04 (exclusive 
tampão) - h = 2,50m

1,00 und

4.1.12
Chaminé dos poços de visita - CPV 06 (exclusive 
tampão) - h = 3,50m

1,00 und

4.1.13
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF 
inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

756,00 m

4.1.14
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB 
inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

1.955,91 m

4.1.15
Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF 
exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte 
do tubo

328,40 m

4.1.16
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB 
exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte 
do tubo

123,00 m

4.1.17
Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB 
exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte 
do tubo

179,00 m

4.1.18
Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF 
exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte 
do tubo em Vias Urbanas

102,00 m

4.1.19
Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

1,00 und

4.1.20
Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita 
comerciais

1,00 und

4.1.21
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 
m

756,00 m

4.1.22
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 
m

1.955,91 m

4.1.23
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 
m

328,40 m

4.1.24
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 
m

123,00 m

4.1.25
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 
m

179,00 m

4.1.26
Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 
m

102,00 m

4.1.27
Dissipador de energia aplicado a saída de 
bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09) (DN 1,20)

1,00 und

Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e 
de acordo com as notas de serviços parciais 

apresentadas nas tabelas a seguir
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As notas de serviço são apresentadas no Volume 3 – Notas de Serviço. 

 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

4.1.28 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas 255,00 m

4.1.29
Demolição manual de concreto armado em Vias 
Urbanas (para dispositivos de concreto armado)

22,88 m³

4.1.30
Demolição manual de concreto simples ou ciclópico 
em Vias Urbanas (para dispositivos de concreto 
ciclópico)

11,00 m³

Demolição de dispositivo em concreto ciclópico 
existentes, considerada a demolição de 2 bocas sendo 
consumo médio de concreto por boca 5,5m³/und. 5,5 x 
2 = 11,00m³

4.1.31 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA 3.412,98 m²
Quantitivo levantado conforme projeto de drenagem 
e nota de serviço de drenagem

4.1.32
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 
3,00 m, em Vias Urbanas (Escavação para 
implantação das Galerias com diam. 0,80 a 1,20m)

2.763,58 m³
Extensão redes BSTC x largura x H = 
(328,40x1,20x1,98)+(123x1,40x3,08)+(179x1,60x2,60)+(1
02x3,20x2,17)= 2.763,58m³

4.1.33
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica 
(compactador manual), em Vias Urbanas, p/ bueiros 
com diam. 0,80 a 1,20m

2.069,10 m³
Volume de escavação - Volume do Tubo = 
(780,27+530,37+744,64+708,28)-
(164,98+96,55+202,34+230,60)= 2.069,10m³

4.1.34
Espalhamento / regularização / compactação de 
material em bota-fora

694,49 m³
Volume de escavação - Volume de reaterro= 
(780,27+530,37+744,64+708,28)-
(615,29+433,82+542,29+477,68)= 694,49m³

4.1.35

LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão 
basculante) para matriais provenientes das 
escavações e demolições para bota-fora - XP=3,00 
km e XR=1,00 km

1.068,13 t
Bota-fora previsto para materiais provenietes de 
escavações e demolições = (694,49x1,50)+(11x2,40)= 
1.068,13t

4.1.36
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE 
COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRAFICO

2.688,31 m
Locação das Redes de Drenagem consideradas no 

Projeto. O quantitativo refere-se ao somatório das 
extensões de bueiros considerados.

4.2.1 Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas 12,00 und

4.2.2
Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, 
inclusive conexões, em Vias Urbanas

350,00 m

4.2.3
Remanejamento de ligação e religação de redes de 
esgoto, em Vias Urbanas

350,00 m

4.3.1.1
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 
MF - XP=35,90 / XR=1,00

120,96 t QUANTIDADE X CONSUMO = 756,00mx0,16= 120,96t

4.3.1.2
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 
PB - XP=35,90 / XR=1,00

635,67 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.955,91mx0,325= 635,67t

4.3.1.3
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 
PB - XP=35,90 / XR=1,00

216,74 t QUANTIDADE X CONSUMO = 328,40mx0,66= 216,74t

4.3.1.4
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 
PB - XP=35,90 / XR=1,00

115,62 t QUANTIDADE X CONSUMO = 123,00mx0,94= 115,62t

4.3.1.5
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 
PB - XP=35,90 / XR=1,00

304,30 t QUANTIDADE X CONSUMO = 179,00mx1,7= 304,30t

4.3.1.6
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 
MF - XP=35,90 / XR=1,00

352,92 t QUANTIDADE X CONSUMO = 102,00mx3,46= 352,92t

4.3.2.1
Transp. de Remoção de bueiros existentes - XP=3,00 
/ XR=1,00

489,09 t QUANTIDADE X CONSUMO = 255,00mx1,918= 489,09t

Estimativas de reparos de redes de água que possam 
vir a ser danificadas durante as obras, por se tratar de 

um bairro já implantado.

Dispositivos existentes levantados como interferência 
na implantação do Projeto previsto. Extensão de rede 

existente:255,00m. Numeros de PVs existentes a 
serem removidos: 11 und pvs . Consumo médio de 
concreto por PV: 2,08 m³/und. 2,08 x 11 = 22,88 m³. 
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5.0 – PAVIMENTAÇÃO 

Os quantitativos de pavimentação foram calculados através do Projeto de Pavimentação, conforme 
os quadros a seguir: 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação: 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

5.1.1
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica 
corrida e 3% de cimento

5.181,15 m³

5.1.2
Imprimação exclusive fornecimento e transporte 
comercial do material betuminoso em Vias Urbanas

25.123,93 m²

5.1.3
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 
CM. AF_12/2015

25.123,93 m²

5.1.4
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE

25.123,93 m²
Locação da pavimentação. Quantitativo similiar a área 

da pavimentação em blocos.

5.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento 216,00 m
Quantitativo de travessão previsto para os finais de 

pavimentação, a fim de travar os blocos.

5.2.1
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em 
ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

11.249,22 m²
Quantitativo da área de passeio levantado no Projeto 

Geométrico e Levantamento Topográfico

5.3.1 CM-30, fornecimento 30,15 t

5.3.2 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos 134.058,96 %

5.4.1.2 Transp. De CM-30 - XP =644,00 / XR=1,00 30,15 t TRANSPORTE PREVISTO PARA O ITEM 5.3.1

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 
Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir 

nas tabelas resumidas por trecho.

Quantitativo calculado de acordo com projeto de 
pavimentação
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UNIDADE QUANTIDADE

m³ 5.181,15

m² 25.123,93

m² 25.123,93

VOLUME (m³) TRAÇO PESO ESPEC. MASSA (t)

5.181,15 100,00% 2,10 t/m³ 10.880,41

50,00% 2,10 t/m³ 5.440,20

50,00% 2,10 t/m³ 5.440,20

3,00% 2,10 t/m³ 326,41

ÁREA (m²) MASSA (t) QUANTIDADE (t)

25.123,93 27,74

ÁREA 
ESPESSURA 

(m)
PESO ESPEC. 

(t/m³)
MASSA (t)

25.123,93 0,08 2,50 5.024,79

25.123,93 0,05 1,70 2.135,53

MASSA (t)
PESO 

ESPECÍFICO
UNIDADE QUANTIDADE

5.440,20 1,50 t/m³ m³ 3.626,80

326,41 - kg 326.412,16

2.135,53 1,50 t/m³ m³ 1.423,69

XP XR

30,60 1,00 5.440,20

35,90 1,00 326,41

644,00 1,00 27,74

38,10 1,00 2.135,53

35,90 1,00 5.024,79

Areia dos Blocos (t)

Fornecimento dos Blocos (t)

Bica Corrida (t)

Cimento (t)

CM-30 (t)

Areia para Blocos

RESUMO DOS TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO
DMT (km)

QUANTIDADE

Cimento

DISCRIMINAÇÃO
DENSIDADE - TAXA DE 

APL.

CM-30 para imprimação 0,92 t/m³ ; 1,20 L/m²

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

Colchão de Areia

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Bica Corrida para sub-base

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

DISCRIMINAÇÃO

Reg. do Subleito c/ adição de 50% de b. corrida e 3% cimento

Material de Subleito

Bica Corrida

DISCRIMINAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA

DISCRIMINAÇÃO

Blocos de Concreto

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em Blocos

Imprimação em CM-30

DISCRIMINAÇÃO

Cimento

BETUMINOSOS

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento
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EST.: 203 + 3,40 203 + 16,00

LIMPA RODAS LE E LD ÁREA 50 m²

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 0,20 51,50 10,30 m³ 10,30

Imprimação em CM-30 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 50,00 m² 50,00

Pavimentação em Blocos 203 + 3,40 203 + 16,00 12,60 VAR 0,08 50,00 m² 50,00

EST.: 206 + 5,00 206 + 18,20

LIMPA RODAS LE E LD ÁREA 50 m²

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 206 + 5,00 206 + 18,20 13,20 VAR 0,20 51,50 10,30 m³ 10,30

Imprimação em CM-30 206 + 5,00 206 + 18,20 13,20 VAR 50,00 m² 50,00

Pavimentação em Blocos 206 + 5,00 206 + 18,20 13,20 VAR 0,08 50,00 m² 50,00

EST.: 212 + 10,00 213 + 1,00

LIMPA RODAS LE E LD ÁREA 52 m²

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 212 + 10,00 213 + 1,00 11,00 VAR 0,20 53,56 10,71 m³ 10,71

Imprimação em CM-30 212 + 10,00 213 + 1,00 11,00 VAR 52,00 m² 52,00

Pavimentação em Blocos 212 + 10,00 213 + 1,00 11,00 VAR 0,08 52,00 m² 52,00

EST.: 300 + 3,50 309 + 3,63

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 3,50 309 + 3,63 180,13 4,20 0,20 756,55 151,31 m³ 151,31

Imprimação em CM-30 300 + 3,50 309 + 3,63 180,13 4,00 720,52 m² 720,52

Pavimentação em Blocos 300 + 3,50 309 + 3,63 180,13 4,00 0,08 720,52 m² 720,52

EST.: 400 + 3,00 413 + 0,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 3,00 413 + 0,00 257,00 7,20 0,20 1.850,40 370,08 m³ 370,08

Imprimação em CM-30 400 + 3,00 413 + 0,00 257,00 7,00 1.799,00 m² 1.799,00

Pavimentação em Blocos 400 + 3,00 413 + 0,00 257,00 7,00 0,08 1.799,00 m² 1.799,00

EST.: 500 + 0,00 501 + 15,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,20 0,20 217,00 43,40 m³ 43,40

Imprimação em CM-30 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 210,00 m² 210,00

Pavimentação em Blocos 500 + 0,00 501 + 15,00 35,00 6,00 0,08 210,00 m² 210,00

EST.: 501 + 15,00 518 + 10,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 501 + 15,00 518 + 10,00 335,00 7,20 0,20 2.412,00 482,40 m³ 482,40

Imprimação em CM-30 501 + 15,00 518 + 10,00 335,00 7,00 2.345,00 m² 2.345,00

Pavimentação em Blocos 501 + 15,00 518 + 10,00 335,00 7,00 0,08 2.345,00 m² 2.345,00

EST.: 518 + 10,00 522 + 0,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,20 0,20 364,00 72,80 m³ 72,80

Imprimação em CM-30 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,00 350,00 m² 350,00

Pavimentação em Blocos 518 + 10,00 522 + 0,00 70,00 5,00 0,08 350,00 m² 350,00

EST.: 600 + 0,00 619 + 0,50

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00 619 + 0,50 380,50 7,20 0,20 2.739,60 547,92 m³ 547,92

Imprimação em CM-30 600 + 0,00 619 + 0,50 380,50 7,00 2.663,50 m² 2.663,50

Pavimentação em Blocos 600 + 0,00 619 + 0,50 380,50 7,00 0,08 2.663,50 m² 2.663,50

EST.: 800 + 0,00 801 + 7,53

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 800 + 0,00 801 + 7,53 27,53 7,20 0,20 198,22 39,64 m³ 39,64

Imprimação em CM-30 800 + 0,00 801 + 7,53 27,53 7,00 192,71 m² 192,71

Pavimentação em Blocos 800 + 0,00 801 + 7,53 27,53 7,00 0,08 192,71 m² 192,71

EST.: 1300 + 0,00 1304 + 0,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.300 + 0,00 1.304 + 0,00 80,00 6,00 0,20 480,00 96,00 m³ 96,00

Imprimação em CM-30 1.300 + 0,00 1.304 + 0,00 80,00 5,80 464,00 m² 464,00

Pavimentação em Blocos 1.300 + 0,00 1.304 + 0,00 80,00 5,80 0,08 464,00 m² 464,00

EST.: 1304 + 0,00 1319 + 16,51

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.304 + 0,00 1.319 + 16,51 316,51 7,20 0,20 2.278,84 455,77 m³ 455,77

Imprimação em CM-30 1.304 + 0,00 1.319 + 16,51 316,51 7,00 2.215,54 m² 2.215,54

Pavimentação em Blocos 1.304 + 0,00 1.319 + 16,51 316,51 7,00 0,08 2.215,54 m² 2.215,54

RUA ANTONIO CARLOS FAVARESSA

RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

RUA CIRÇA COUTINHO

RUA MÁRIO VALFRÉ

RUA SILVESTRE BAIOCO

AVENIDA CRISTINA LECCHI FAVALESSA
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6.0 – SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

Os quantitativos de sinalização foram calculados através do Projeto de Sinalização, conforme os 
quadros a seguir: 

 

 

 

 

 

 

EST.: 1400 + 0,00 1410 + 9,25

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.400 + 0,00 1.410 + 9,25 209,25 7,20 0,20 1.506,58 301,32 m³ 301,32

Imprimação em CM-30 1.400 + 0,00 1.410 + 9,25 209,25 7,00 1.464,73 m² 1.464,73

Pavimentação em Blocos 1.400 + 0,00 1.410 + 9,25 209,25 7,00 0,08 1.464,73 m² 1.464,73

EST.: 900 + 0,00 923 + 2,813

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 900 + 0,00 923 + 2,813 462,81 6,20 0,20 2.869,44 573,89 m³ 573,89

Imprimação em CM-30 900 + 0,00 923 + 2,813 462,81 6,00 2.776,88 m² 2.776,88

Pavimentação em Blocos 900 + 0,00 923 + 2,813 462,81 6,00 0,08 2.776,88 m² 2.776,88

EST.: 1000 + 0,00 1007 + 7,704

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.000 + 0,00 1.007 + 7,704 147,70 9,20 0,20 1.358,88 271,78 m³ 271,78

Imprimação em CM-30 1.000 + 0,00 1.007 + 7,704 147,70 9,00 1.329,34 m² 1.329,34

Pavimentação em Blocos 1.000 + 0,00 1.007 + 7,704 147,70 9,00 0,08 1.329,34 m² 1.329,34

EST.: 1100 + 0,00 1112 + 3,211

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.100 + 0,00 1.112 + 3,211 243,21 9,20 0,20 2.237,54 447,51 m³ 447,51

Imprimação em CM-30 1.100 + 0,00 1.112 + 3,211 243,21 9,00 2.188,90 m² 2.188,90

Pavimentação em Blocos 1.100 + 0,00 1.112 + 3,211 243,21 9,00 0,08 2.188,90 m² 2.188,90

EST.: 1200 + 0,00 1206 + 15,940

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.200 + 0,00 1.206 + 15,940 135,94 9,20 0,20 1.250,65 250,13 m³ 250,13

Imprimação em CM-30 1.200 + 0,00 1.206 + 15,940 135,94 9,00 1.223,46 m² 1.223,46

Pavimentação em Blocos 1.200 + 0,00 1.206 + 15,940 135,94 9,00 0,08 1.223,46 m² 1.223,46

EST.: 1500 + 0,00 1506 + 8,191

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 1.500 + 0,00 1.506 + 8,191 128,19 7,50 0,20 961,43 192,29 m³ 192,29

Imprimação em CM-30 1.500 + 0,00 1.506 + 8,191 128,19 7,00 897,34 m² 897,34

Pavimentação em Blocos 1.500 + 0,00 1.506 + 8,191 128,19 7,00 0,08 897,34 m² 897,34

Discriminação Unid Qtde

m³ 5.181,15

m² 25.123,93

m² 25.123,93

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento

RUA PROJETADA B

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Imprimação em CM-30

Pavimentação em Blocos

ESTRADA VELHA

RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

RUA JOSÉ AMBROZINI

RUA PROJETADA A

RUA JOSÉ SIMÕES

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

6.1.1
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira

27,14 m²

6.1.2
Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, 
taxa=3,0 kg/m² material termoplástico )

1.079,38 m²

6.2.1.1
Transp. de Material termoplástico (SPRAY) - 
XP=94,00 / XR=1,00

1,08 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m²x0,001= 1,08t

6.2.1.2
Transp. de Micro-esfera (preço médio) - XP=94,00 / 
XR=1,00

0,54 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m²x0,0005= 0,54t

6.2.1.3 Transp. de Tinta - XP=94,00 / XR=1,00 0,11 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.079,38m²x0,0001= 0,11t

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 
Sinalização e apresentadas nas Notas de Serviço. A 

seguir é apresentado o Quadro Resumo. As notas de 
serviço são apresentadas no Volume 3.
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A nota de serviço de sinalização é apresentada no Volume 3 – Notas de Serviço. A seguir é 
apresentado o Quadro Resumo da Sinalização: 

 

7.0 – MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES 

Os quantitativos de mobilizações e desmobilizações foram calculados somente na Planilha 1, 
porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir: 

 

Mobilizações de caminhão basculante: 6h ida e 6h volta 

Mobilizações de caminhão carroceria: 10h ida e 10h volta 

Mobilizações de caminhão tanque: 6h ida e 6h volta 

Mobilizações de caminhão equipamentos com carreta prancha: 10h ida e 10h volta 

Conteiners: 4 und. 

8.0 – REALOCAÇÃO DE POSTES 

O quantitativo de realocação de postes foi calculado de acordo com projeto de realocação de 
postes, conforme os quadros a seguir: 

 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LIRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

7.1
Mobilização e desmobilização de caminhão 
basculante (máximo)

12,00 h

7.2
Mobilização e desmobilização de caminhão 
carroceria (máximo)

20,00 h

7.3
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque 
(6.000 L) (máximo)

12,00 h

7.4
Mobilização e desmobilização de equipamentos com 
carreta prancha (máximo)

20,00 h

7.5
Mobilização e desmobilização de container de 51 km 
até 150 km

4,00 und

Mobilização e Desmobilização de equipamentos e 
containers prevista para execução dos serviços

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

8.1 Realocação de postes 1,00 und
Quantitativo levantado de acordo com projeto de 

realocação de postes


