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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢oes
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaborag¢ao do Projeto
de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de
Jacupemba, numa extensao total de 4.440,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugdo;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢camento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memoria de Calculo.

O presente Volume 3 — Notas de Servi¢o e Calculo de Volumes apresentam as notas de servigos
dos projetos referentes bem como o calculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrugdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentagdo e demais normas e instru¢des que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientacao Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagdo obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizagao Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes I e II —
Sinalizag¢ao Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito — CONTRAN/DENATRAN.
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PLANTA DE LOCALIZAGAO
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4.0 - QUADRO DE MARCOS

A seguir ¢ apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagao,
coordenadas e cotas topograficas.

MARCOS DE PARTIDA MARCOS DA POLIGONAL

MARCO ?(OORDENADAS; COTA (m) MARCO ?(OORDENADASY COTA (m)
ART-23 375.104,618 |7.833.725,392| 44,430 A16 374.848,833 (7.834.267,960| 42,395
V21=RN21 | 375.197,156 |[7.833.988,135| 46,119 A17 374.957,050 |7.834.207,289| 43,788
RN21 375.197,156 (7.833.988,135| 46,119
ART-23 é um marco implantado VTO1 375.092,684 |(7.833.991,726| 43,761
A Estagdo V 21=RN 21 esta localizada a direita da BR101, VT02 374.844,556 |7.834.044,870| 43,161
no trevo de acesso a Jacupemba em frente ao ponto de VTO3 374.758,141 |7.833.887,744 42,771
VT04 374.641,975 (7.833.960,375| 44,994
MARCOS DA POLIGONAL VTO05 374.442,678 |7.834.095,661 43,620
COORDENADAS VT06 374.431,643 |7.834.220,748| 44,460
MARCO X Y COTA (m) VTO7 374.420,524 (7.834.320,106| 44,979
A01 374.822,593 (7.834.212,097| 43,287 VT08 374.707,481 |7.834.148,070| 43,813
A07 374.489,701 (7.834.072,386| 41,480 VT09 374.768,063 |7.834.257,932| 42,563
A08 374.508,725 (7.834.219,670| 43,928 VT10 374.839,346 |7.834.351,267| 41,290
A13 374.572,684 |(7.834.315,624| 43,949 VT11 374.993,031 |7.834.246,126| 43,440
A14 374.641,958 |(7.834.300,307| 42,919 VT12 374.892,163 |7.834.104,181 44,201
A15 374.589,002 (7.834.214,666| 40,431 VT13 375.158,242 |7.834.042,197| 44,547
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NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
) LOCALIZAGAO COTA DE COTA DE o
IDENTIFICAGAO TIPO PAVIMENTO PROFUNDIDADE| CHAMINE | DIAMETRO
ESTACA | LADO (m) FUNDO (m)
EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA
PV-400-01 | 400 000 |Exo| Pvio3 | 42135 | 40144 | 1,991 CPV-01 0,80
EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI
PV-200-01 202 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,787 43,158 1,629 CPV-01 0,60
PV-200-02 203 9,50 | EIXO | PVI-02 44,642 43,040 1,602 CPV-01 0,60
PV-200-03 205 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,336 42,857 1,479 CPV-01 0,60
PV-200-04 206 11,38 | EIXO | PVI-02 43,805 42,543 1,262 CPV-01 0,60
PV-200-05 210 5,00 | EIXO [ PVI-02 40,773 39,000 1,773 CPV-01 0,60
EIXO 300 - RUA CIRGA COUTINHO
PV-300-01 302 10,00| EIXO | PVI-02 43,639 41,940 1,699 CPV-01 0,60
PV-300-02 304 10,00| EIXO | PVI-02 43,146 41,448 1,698 CPV-01 0,60
PV-300-03 307 16,00| EIXO | PVI-02 41,791 39,300 2,491 CPV-02 0,60
EIXO 400 - RUA MARIO VALFRE
PV-400-02 402 0,00 | EIXO | PVI-03 40,895 39,064 1,831 CPV-01 0,80
PV-400-03 403 0,00 | EIXO | PVI-03 40,680 38,952 1,728 CPV-01 0,80
PV-400-04 406 0,00 | EIXO | PVI-03 40,514 38,708 1,806 CPV-01 0,80
PV-400-05 407 10,00| EIXO | PVI-04 40,389 38,588 1,801 CPV-01 1,00
PV-400-06 409 13,23| EIXO | PVI-04 40,892 38,498 2,394 CPV-01 1,00
PV-400-07 410 10,00| EIXO | PVI-04 40,856 38,438 2,418 CPV-01 1,00
PV-400-08 412 0,00 | EIXO | PVI-04 42,327 38,378 3,949 CPV-04 1,00
PV-400-09 413 13,00| EIXO | PVI-04 43,170 38,312 4,858 CPV-06 1,00
EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO
PV-500-01 502 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,986 43,280 1,706 CPV-01 0,60
PV-500-02 504 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,806 43,100 1,706 CPV-01 0,60
PV-500-03 506 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,613 42,916 1,697 CPV-01 0,60
PV-500-04 508 0,00 [ EIXO | PVI-02 44,386 42,676 1,710 CPV-01 0,60
PV-500-05 509 10,00| EIXO | PVI-02 44,164 42,529 1,635 CPV-01 0,60
PV-500-06 511 1,00 | EIXO | PVI-02 43,946 42,199 1,747 CPV-01 0,60
PV-500-07 513 0,00 [ EIXO | PVI-02 43,621 41,844 1,777 CPV-01 0,60
PV-500-08 515 0,00 [ EIXO | PVI-02 43,247 41,428 1,819 CPV-01 0,60
PV-500-09 517 0,00 [ EIXO | PVI-02 42,756 41,020 1,736 CPV-01 0,60
PV-500-10 519 0,00 [ EIXO | PVI-02 41,580 39,400 2,180 CPV-01 0,60
PV-500-11 522 0,00 | EIXO | BDTC-1,20 38,098 36,200 1,898 CPV-01 1,20
PV-1400-01 | 1401 0,00 | EIXO | BDTC-1,20 39,206 36,150 3,056 CPV-02 1,20
PV-1400-02 | 1403 0,00 | EIXO | BDTC-1,20 37,662 36,079 1,583 CPV-01 1,20
EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA
PV-600-01 600 13,00| EIXO | PVI-02 45,043 43,513 1,530 CPV-01 0,60
PV-600-02 602 10,00| EIXO | PVI-02 44,976 43,402 1,574 CPV-01 0,60
PV-600-03 604 10,00| EIXO | PVI-02 44,903 43,262 1,641 CPV-01 0,60
PV-600-04 602 10,00| EIXO | PVI-02 44,819 43,122 1,697 CPV-01 0,60




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
) LOCALIZAGAO COTA DE COTA DE o
IDENTIFICACAO TIPO PAVIMENTO PROFUNDIDADE| CHAMINE | DIAMETRO
ESTACA | LADO (m) FUNDO (m)
PV-600-05 608 + 0,00 [ EIXO PVI-02 44,696 43,017 1,679 CPV-01 0,60
PV-600-06 609 + 14,00 EIXO PVI-02 44,482 42,796 1,686 CPV-01 0,60
PV-600-07 611 + 10,00 EIXO PVI-02 44,181 42,508 1,673 CPV-01 0,60
PV-600-08 613 + 10,00 EIXO PVI-02 43,835 42,148 1,687 CPV-01 0,60
PV-600-09 615 + 10,00 | EIXO PVI-02 43,489 41,788 1,701 CPV-01 0,60
PV-600-10 617 + 10,00 EIXO PVI-02 42,978 41,268 1,710 CPV-01 0,60
PV-600-11 619 + 2,00 | EIXO PVI-02 42,409 40,660 1,749 CPV-01 0,60
EIXO 900 - ESTRADA VELHA
PV-900-01 901 + 0,00 | EIXO PVI-02 45,392 43,685 1,707 CPV-01 0,60
PV-900-02 903 + 0,00 | EIXO PVI-02 44,883 43,180 1,703 CPV-01 0,60
PV-900-03 905 + 0,00 | EIXO PVI-02 43,879 42,204 1,675 CPV-01 0,60
PV-900-04 906 + 10,00 EIXO PVI-02 43,257 41,578 1,679 CPV-01 0,60
PV-900-05 908 + 0,00 | EIXO PVI-02 43,109 41,489 1,620 CPV-01 0,60
PV-900-06 909 + 10,00 EIXO PVI-03 43,200 41,381 1,819 CPV-01 0,80
PV-900-07 911 + 0,00 | EIXO PVI-02 43,291 41,681 1,610 CPV-01 0,60
PV-900-08 913 + 0,00 | EIXO PVI-02 43,737 42,081 1,656 CPV-01 0,60
PV-900-09 915 + 0,00 | EIXO PVI-02 44,281 42,481 1,800 CPV-01 0,60
PV-900-10 917 + 0,00 | EIXO PVI-02 44,553 43,500 1,053 CPV-01 0,60
PV-900-11 919 + 0,00 | EIXO PVI-02 44,763 43,500 1,263 CPV-01 0,60
PV-900-12 921 + 0,00 | EIXO PVI-02 44,915 43,300 1,615 CPV-01 0,60
EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
PV-1000-01 1002 + 18,84 | EIXO | PVI-02 44,578 43,200 1,378 CPV-01 0,60
EIXO 1100 - RUA JOSE AMBROZINI
PV-1100-01 1104 + 8,58 | EIXO PVI-02 43,916 42,363 1,553 CPV-01 0,60
PV-1100-02 1106 + 8,58 | EIXO PVI-02 43,847 42,203 1,644 CPV-01 0,60
PV-1100-03 1110 + 0,00 | EIXO PVI-03 43,987 41,964 2,023 CPV-01 0,80
PV-1100-04 1112 + 3,21 | EIXO PVI-03 44,061 41,380 2,681 CPV-02 0,80
EIXO 1200 - RUA PROJETADA A
PV-1200-01 1201 + 0,00 | EIXO PVI-03 43,605 41,596 2,009 CPV-01 0,80
PV-1200-02 1204 + 10,00 EIXO PVI-05 41,982 38,223 3,759 CPV-03 1,20
PV-1200-03 1205 + 12,00 | EIXO PVI-05 40,437 38,163 2,274 CPV-01 1,20
EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE

PV-1300-01 1302 + 18,00 | EIXO PVI-02 44,952 43,255 1,697 CPV-01 0,60
PV-1300-02 1304 + 8,00 | EIXO PVI-02 44,774 43,081 1,693 CPV-01 0,60
PV-1300-03 1306 + 8,00 | EIXO PVI-02 44,542 42,849 1,693 CPV-01 0,60
PV-1300-04 1308 + 8,00 | EIXO PVI-02 44,337 42,646 1,691 CPV-01 0,60
PV-1300-05 1310 + 8,00 | EIXO PVI-02 44,134 42,443 1,691 CPV-01 0,60
PV-1300-06 1312 + 8,00 | EIXO PVI-02 43,929 42,240 1,689 CPV-01 0,60
PV-1300-07 1314 + 2,00 | EIXO PVI-02 43,689 42,002 1,687 CPV-01 0,60
PV-1300-08 1315 + 9,00 | EIXO PVI-02 43,113 41,413 1,700 CPV-01 0,60
PV-1300-09 1317 + 16,00 | EIXO PVI-02 42,227 40,000 2,227 CPV-01 0,60
PV-1300-10 1319 + 16,00 EIXO PVI-02 39,755 38,474 1,281 CPV-01 0,60




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
) LOCALIZAGAO COTA DE COTA DE o
IDENTIFICACAO TIPO PAVIMENTO PROFUNDIDADE| CHAMINE | DIAMETRO
ESTACA | LADO (m) FUNDO (m)
EIXO 1400 - RUA JOSE SIMOES

PV-1400-03 | 1404 0,00 | EIXO PVI-02 37,932 36,206 1,726 CPV-01 0,60

PV-1400-04 1406 0,00 | EIXO PVI-02 41,105 39,378 1,727 CPV-01 0,60

PV-1400-05 | 1408 0,00 | EIXO PVI-02 42,607 40,882 1,725 CPV-01 0,60

EIXO 1500 - RUA PROJETADA B

PV-1500-01 1502 0,00 | EIXO PVI-05 40,102 37,818 2,284 CPV-01 1,20

PV-1500-02 1504 0,00 | EIXO PVI-05 39,763 37,460 2,303 CPV-01 1,20

PV-1500-03 | 1506 8,00 | EIXO PVI-05 39,469 37,058 2,411 CPV-01 1,20

RESUMO DAS QUANTIDADES

POCO DE VISITA @ 0,60 - PVI-02 (und) 56,00
POCO DE VISITA @ 0,80 - PVI-03 (und) 8,00
POCO DE VISITA @ 1,00 - PVI-04 (und) 5,00
POCO DE VISITA @ 1,20 - PVI-05 (und) 5,00
POCO DE VISITA @ 1,20 - BDTC-1,20 (und) 3,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-01 (und) 71,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-02 (und) 3,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-03 (und) 1,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-04 (und) 1,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-06 (und) 1,00




! ;.4 ! NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM
{ SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
JLOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Ti(';l: - Cota Pav. | Cota Fundo Cota Pav. | Cota Fundo Comp. i% | Obervagbes
ra Obra N° Obra N° (m)
(m) (m) (m) (m)
EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA
PV-900-06 | PV-400-01 | BSTC @0,80] PV | Pv-000-06 | 43200 | 41,381 | Pv | Pv-40001 | 42135 40,144 | 4556 | 2,70% |
EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI
PV-900-12 [ PV-200-01 | BSTC 20,60] PV | Pv-900-12 | 44,915 43300 | Pv | Pv-200-01 44,787 43158 | 3553 | 0,40%
PV-200-01 [ PV-200-02 [ BSTC 20,60] PV | PV-200-01 44,787 43158 | PV | PV-200-02 44,642 43,040 | 29,55 | 0,40%
PV-200-02 | PV-200-03 | BSTC 20,60] PV | PV-200-02 | 44,642 43040 | PV | PVv-200-03 | 44,336 42,857 | 30,45 | 0,60%
PV-200-03 [ PV-200-04 | BSTC 20,60] PV | PV-200-03 | 44,336 42,857 | PV | PVv-200-04 | 43,805 42,543 | 31,38 | 1,00%
PV-200-05 | PV-400-06 | BSTC 20,60] PV | PV-200-05 | 40,773 39,000 | Pv | Pv-400-06 | 40,892 38,498 | 12,00 | 0,50%
EIXO 300 - RUA CIRGA COUTINHO
PV-300-01 [ PV-300-02 [ BSTC 20,60] PV | PV-300-01 43,639 41940 | Pv | Pv-300-02 43,146 41,448 | 40,00 | 1,25%
PV-300-02 [ PV-600-11 | BSTC 20,60] PV | PV-300-02 | 43,146 41,448 | PV | PV-600-11 42,409 40,660 | 36,00 | 2,08%
PV-600-11 | PV-300-03 [ BSTC 20,60] PV | PV-600-11 42,409 40660 | PV | PV-300-03 | 41,791 39,300 | 30,00 | 2,10%
PV-300-03 [ PV-1500-03| BSTC 20,60 PV | PV-300-03 | 41,791 39,300 | PV | PV-1500-03 | 39,469 37,058 | 30,00 | 4,30%
EIXO 400 - RUA MARIO VALFRE
PV-400-01 | PV-400-02 [ BSTC 20,80] PV | PV-400-01 42,135 40,144 | Pv | Pv-400-02 40,895 39,064 | 40,00 | 2,70%
PV-400-02 [ PV-400-03 | BSTC 20,80] PV | PV-400-02 | 40,895 39,064 | Pv | Pv-400-03 | 40,680 38,952 | 40,00 | 0,53%
PV-400-03 | PV-400-04 | BSTC 20,80] PV | PV-400-03 | 40,680 38952 | Pv | Pv-400-04 | 40514 38,708 | 40,00 | 0,36%
PV-400-04 | PV-400-05 | BSTC 20,80] PV | PV-400-04 | 40,514 38,708 | Pv | Pv-400-05 | 40,389 38,588 | 30,00 | 0,40%
PV-400-05 | PV-400-06 | BSTC 21,00 PV | PV-400-05 | 40,389 38588 | Pv | Pv-400-06 | 40,892 38,498 | 30,00 | 0,30%
PV-400-06 | PV-400-07 | BSTC 21,00 PV | PV-400-06 | 40,892 38498 | Pv | Pv-400-07 | 40,856 38,438 | 30,00 | 0,20%
PV-400-07 | PV-400-08 | BSTC 21,00 PV | PV-400-07 | 40,856 38438 | Pv | Pv-400-08 | 42,327 38,378 | 30,00 | 0,20%
PV-400-08 | PV-400-09 | BSTC @1,00] PV | PVv-400-08 | 42,327 38378 | Pv | Pv-400-09 | 43,170 38,312 | 33,00 | 0,20%
EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO
PV-500-01 [ PV-500-02 [ BSTC 20,60] PV | PV-500-01 44,986 43280 | Pv | PV-500-02 44,806 43,100 | 40,00 | 0,45%
PV-500-02 [ PV-500-03 | BSTC 20,60] PV | PV-500-02 | 44,806 43100 | PV | PV-500-03 | 44,613 42916 | 40,00 | 0,46%
PV-500-03 [ PV-500-04 | BSTC 20,60] PV | PV-500-03 | 44,613 42916 | PV | PV-500-04 | 44,386 42,676 | 40,00 | 0,60%
PV-500-04 [ PV-500-05 | BSTC 20,60] PV | PV-500-04 | 44,386 42676 | PV | PV-500-05 | 44,164 42,529 | 30,00 | 0,49%
PV-500-05 | PV-500-06 | BSTC ©0,60] PV | PV-500-05 | 44,164 42529 | PV | PV-500-06 | 43,946 42,199 | 31,00 | 1,05%
PV-500-06 | PV-500-07 | BSTC 20,60] PV | PV-500-06 | 43,946 42199 | Pv | PV-500-07 | 43,621 41,844 | 39,00 | 0,92%
PV-500-07 | PV-500-08 | BSTC 20,60] PV | PV-500-07 | 43,621 41,844 | PV | PV-500-08 | 43,247 41,428 | 40,00 | 1,01%
PV-500-08 [ PV-500-09 | BSTC 20,60] PV | PV-500-08 | 43,247 41,428 | PV | PV-500-09 | 42,756 41,020 | 40,00 | 1,02%
PV-500-09 | PV-500-10 | BSTC 20,60] PV | PV-500-09 | 42,756 41,020 | Pv | Pv-500-10 | 41,580 39,400 | 40,00 | 0,62%
PV-500-10 [ PV-1500-03| BSTC 20,60] PV | PV-500-10 | 41,580 39,400 | Pv | Pv-1500-03 | 39,469 37,058 | 28,00 | 5,60%
PV-1500-03| PV-500-11 | BDTC @1,20] PV | PV-1500-03 | 39,469 37,058 | Pv | Pv-500-11 38,098 36,200 | 32,00 | 0,20%
PV-500-11 [ PV-1400-01| BDTC @1,20] PV | PV-500-11 38,098 36,200 | PV | Pv-1400-01 | 39,206 36,150 | 20,00 | 0,20%
PV-1400-01| PV-1400-02| BDTC @1,20] PV | PV-1400-01 | 39,206 36,150 | PV | Pv-1400-02 | 37,662 36,079 | 40,00 | 0,20%
PV-1400-02| BOCA |BDTC@1,20] PV | PVv-1400-02 | 37,662 36,079 | BO BOCA 37,920 34,104 | 10,00 | 0,20%
EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA
PV-600-01 [ PV-600-02 [ BSTC 20,60] PV | PV-600-01 45,043 43513 | Pv | PV-600-02 44,976 43402 | 37,00 | 0,30%
PV-600-02 [ PV-600-03 | BSTC 20,60] PV | PV-600-02 | 44,976 43402 | PV | PVv-600-03 | 44,903 43262 | 40,00 | 0,35%
PV-600-03 [ PV-600-04 | BSTC 20,60] PV | PV-600-03 | 44,903 43262 | PV | PV-600-04 | 44,819 43122 | 40,00 | 0,35%
PV-600-04 [ PV-600-05 | BSTC 20,60] PV | PV-600-04 | 44,819 43122 | PV | PV-600-05 | 44,696 43,017 | 30,00 | 0,35%
PV-600-05 | PV-600-06 | BSTC 20,60] PV | PV-600-05 | 44,696 43017 | PV | PV-600-06 | 44,482 42,796 | 34,00 | 0,35%
PV-600-06 | PV-600-07 | BSTC ©0,60] PV | PV-600-06 | 44,482 42796 | PV | PVv-600-07 | 44,181 42,508 | 36,00 | 0,65%
PV-600-07 | PV-600-08 [ BSTC 20,60 PV | PV-600-07 | 44,181 42508 | PV | Pv-600-08 | 43,835 42,148 | 40,00 | 0,80%
PV-600-08 [ PV-600-09 | BSTC 20,60] PV | PVv-600-08 | 43,835 42148 | PV | PV-600-09 | 43,489 41,788 | 40,00 | 0,90%
PV-600-09 [ PV-600-10 | BSTC 20,60] PV | PV-600-09 | 43,489 41,788 | PV | PVv-600-10 | 42,978 41,268 | 40,00 | 0,90%
PV-600-10 [ PV-600-11 | BSTC 20,60] PV | PVv-600-10 | 42,978 41268 | PV | PV-600-11 42,409 40,660 | 32,00 | 1,80%
EIXO 900 - ESTRADA VELHA
PV-900-01 [ PV-900-02 [ BSTC 20,60] PV | PV-900-01 45,392 43685 | Pv | PV-900-02 44,883 43,180 | 40,00 | 1,30%
PV-900-02 [ PV-900-03 | BSTC 20,60] PV | PVv-900-02 | 44,883 43180 | PV | Pv-900-03 | 43,879 42,204 | 40,00 | 2,43%




NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
JLOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES
. Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho TI(';:: o Cota Pav. | Cota Fundo Cota Pav. | Cota Fundo Comp. i% Obervagoes
ra Obra N° Obra N° (m)
(m) (m) (m) (m)
PV-900-03 | PV-900-04 | BSTC 20,60] PV | PV-900-03 | 43,879 42204 | PV | PV-900-04 | 43257 41,578 | 30,00 | 2,10%
PV-900-04 | PV-900-05 | BSTC 20,60] PV | PV-900-04 | 43,257 41578 | PV | PV-900-05 | 43,109 41,489 | 30,00 | 0,30%
PV-900-05 | PV-900-06 | BSTC 20,60] PV | PV-900-05 | 43,109 41489 | Pv | Pv-900-06 | 43,200 41,381 | 30,00 | 0,30%
PV-900-09 | PV-900-08 [ BSTC ©0,60] PV | PV-900-09 | 44,281 42,481 PV | PV-900-08 | 43,737 42,081 | 40,00 | 1,35%
PV-900-08 | PV-900-07 | BSTC 20,60] PV | PVv-900-08 | 43,737 42,081 PV | PV-900-07 | 43,291 41,681 | 40,00 | 1,35%
PV-900-07 | PV-900-06 | BSTC ©0,60] PV | PV-900-07 | 43,291 41,681 PV | PV-900-06 | 43,200 41,381 | 30,00 | 0,76%
PV-900-10 | PV-900-11 | BSTC 20,60] PV | PV-900-10 | 44,553 43500 | PV | PV-900-11 44,763 43500 | 40,00 | 0,25%
PV-900-11 | PV-900-12 [ BSTC 20,60] PV | PV-900-11 44,763 43500 | PV | PV-900-12 44,915 43,300 | 40,00 | 0,25%
EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
PV-1000-01| PV-200-02 | BSTC @0,60] PV | Pv-1000-01 [ 44,578 43200 | pv | pv200-02 | 44642 43,040 | 40,00 | 0,40% |
EIXO 1100 - RUA JOSE AMBROZINI
PV-1100-01|PV-1100-02| BSTC @0,60] PV | Pv-1100-01 | 43,916 42363 | Pv | Pv-1100-02 | 43,847 42,203 | 40,00 | 0,40%
PV-1100-02| PV-200-04 | BSTC @0,60] PV | PV-1100-02 | 43,847 42203 | PV | PV-200-04 43,805 42,543 | 40,00 | 0,40%
PV-200-04 [PV-1100-03| BSTC 20,80] PV | PV-200-04 | 43,805 42543 | PV | PV-1100-03 | 43,987 41,964 | 3142 | 0,25%
PV-1100-03| PV-1100-04| BSTC 20,80] PV | PV-1100-03 | 43,987 41,964 | PV | PV-1100-04 | 44,061 41,380 | 41,42 | 025%
EIXO 1200 - RUA PROJETADA A
PV-1100-04| Pv-1200-01| BSTC 20,80] PV | PV-1100-04 | 44,061 41380 | Pv | Pv-1200-01 | 43,605 41,596 | 30,00 [ 0,80%
PV-1200-01| PV-400-09 | BSTC 20,80] PV | PV-1200-01 | 43,605 41596 | PV | Pv-400-09 | 43,170 38,312 | 30,00 | 0,80%
PV-400-09 [ PV-1200-02| BSTC @1,20] PV | PV-400-09 | 43,170 38312 | Pv | Pv-1200-02 | 41,982 38,223 | 30,00 | 0,30%
PV-1200-02| PV-1200-03| BSTC @1,20] PV | PV-1200-02 | 41,982 38,223 | Pv | Pv-1200-03 | 40,437 38,163 | 22,00 | 0,30%
PV-1300-10| PV-1200-03| BSTC @0,60] PV | PVv-1300-10 | 39,755 38474 | Pv | PV-1200-03 | 40,437 38,163 | 23,00 | 1,42%
EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
PV-1300-01( PV-1300-02| BSTC @0,60] PV | PV-1300-01 | 44,952 43255 | Pv | Pv-1300-02 | 44,774 43,081 | 30,00 | 0,58%
PV-1300-02| PV-1300-03| BSTC 20,60] PV | PV-1300-02 | 44,774 43,081 PV | PV-1300-03 | 44,542 42,849 | 40,00 | 0,58%
PV-1300-03| PV-1300-04| BSTC @0,60] PV | PV-1300-03 | 44,542 42,849 | PV | PV-1300-04 | 44,337 42,646 | 35,00 | 0,58%
PV-1300-04 | PV-1300-05| BSTC @0,60] PV | PV-1300-04 | 44,337 42646 | PV | PV-1300-05 | 44,134 42,443 | 35,00 | 0,58%
PV-1300-05| PV-1300-06| BSTC @0,60] PV | PV-1300-05 | 44,134 42,443 | PV | PV-1300-06 | 43,929 42,240 | 35,00 | 0,58%




! ;.4 ! NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
JLOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES
. Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho TI(')):: - Cota Pav. | Cota Fundo Cota Pav. | Cota Fundo Comp. i% | Obervagbes
ra Obra N° Obra N° (m)
(m) (m) (m) (m)
PV-1300-06 | PV-1300-07( BSTC @0,60f PV | PV-1300-06 43,929 42,240 PV | PV-1300-07 43,689 42,002 35,00 | 0,68%
PV-1300-07 | PV-1300-08( BSTC @0,60f PV | PV-1300-07 43,689 42,002 PV | PV-1300-08 43,113 41,413 41,00 | 1,43%
PV-1300-08( PV-1300-09( BSTC @0,60f PV | PV-1300-08 43,113 41,413 PV | PV-1300-09 42,227 40,000 40,00 | 2,20%
PV-1300-09( PV-1300-10( BSTC @0,60f PV | PV-1300-09 42,227 40,000 PV | PV-1300-10 39,755 38,474 47,00 | 3,23%
EIXO 1400 - RUA JOSE SIMOES
PV-1400-05( PV-1400-04 BSTC @0,60f PV | PV-1400-05 42,607 40,882 PV | PV-1400-04 41,105 39,378 40,00 | 3,80%
PV-1400-04 | PV-1400-03( BSTC @0,60f PV | PV-1400-04 41,105 39,378 PV | PV-1400-03 37,932 36,206 40,00 | 8,00%
PV-1400-03f BOCA |BSTC @0,60f PV | PV-1400-03 37,932 36,206 BO BOCA 37,920 34,104 15,00 | 3,00%
EIXO 1500 - RUA PROJETADA B
PV-1200-03( PV-1500-01( BSTC @1,20f PV | PV-1200-03 40,437 38,163 PV | PV-1500-01 40,102 37,818 40,00 | 0,85%
PV-1500-01(PV-1500-02( BSTC &1,20f PV | PV-1500-01 40,102 37,818 PV | PV-1500-02 39,763 37,460 40,00 | 0,85%
PV-1500-02( PV-1500-03( BSTC @1,20f PV | PV-1500-02 39,763 37,460 PV | PV-1500-03 39,469 37,058 47,00 | 0,85%
PV-1500-02( CCT-01 [BSTC @0,60f PV | PV-1500-02 39,763 37,460 PV CCT-01 - - 8,00 | 0,50%
LEGENDA
BO =BOCA | PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto didametro @ 400 CA || MF - BSTC @& 400 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 756,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 600 CA |l PB - BSTC @0,60 (m) 1955,91
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 800 CA Il PB - BSTC @0,80 (m) 328,40
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 1000 CA Il PB - BSTC @1,00 (m) 123,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 1200 CA Il PB - BSTC @1,20 (m) 179,00
Bueiro duplo tubular de concreto didametro @ 1200 CA Il PB - BDTC @1,20 (m) 102,00
Boca para bueiro duplo tubular de concreto diametro @ 1200 (und) ESCONSA 30° 1,00
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro @1,20/descida d'agua de aterro DEB-09 (und) 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO i ~
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA
400 + 0,00 LD/LE CXRS-01 | 4,00
EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI
202 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
203 + 9,50 LD/LE CXRS-01 4,00
205 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
206 + 11,38 LD/LE CXRS-01 4,00
210 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 300 - RUA CIRGA COUTINHO
302 + 10,00 LD CXRS-01 1,00
304 + 10,00 LD CXRS-01 1,00
307 + 16,00 LD CXRS-01 1,00
EIXO 400 - RUA MARIO VALFRE
402 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
403 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
406 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
407 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
409 + 13,23 LD/LE CXRS-01 3,00
410 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
412 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
413 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO
502 + 0,00 LD/LE CXRS-01 3,00
504 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
506 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
508 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
509 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
511 + 1,00 LD/LE CXRS-01 3,00
513 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
515 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
517 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
519 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
522 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1401 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1403 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA
600 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00
602 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
604 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
602 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO i ~
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
608 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
609 + 14,00 LD/LE CXRS-01 3,00
611 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
613 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
615 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
617 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
619 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 900 - ESTRADA VELHA
901 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
903 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
905 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
906 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
908 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
909 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
911 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
913 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
915 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
917 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
919 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
921 + 0,00 LD/LE CXRS-01 4,00
EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
1002 + 18,84 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 1100 - RUA JOSE AMBROZINI
1104 + 8,58 LD/LE CXRS-01 2,00
1106 + 8,58 LD/LE CXRS-01 2,00
1110 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1112 + 3,21 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 1200 - RUA PROJETADA A
1201 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1204 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1205 + 12,00 LD/LE CXRS-01 3,00
EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
1302 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1304 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1306 + 8,00 LD/LE CXRS-01 3,00
1308 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1310 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1312 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1314 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00
1315 + 9,00 LD/LE CXRS-01 3,00
1317 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO i ~
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
1319 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 1400 - RUA JOSE SIMOES

1404 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1406 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1408 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

EIXO 1500 - RUA PROJETADA B

1502 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1504 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

1506 + 8,00 LD/LE CXRS-01 4,00

1506 + 8,00 LD CCT-01 1,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) 168,00
TOTAL DE CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT-01 (und) 1,00




NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
JLOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
RELAGAO DE MEIOS-FIOS
LOCALIZAGAO (ESTACA) PROJETO TIPO (COD.) EXTENSAQ OBSERVAGAO
INICIO | FINAL | Lapbo (m)
EIXO 100 - RUA ANA DE SOUZA
100 + 10,00 112 + 14,00 LD MFC-05 244,00
100 + 10,00 112 + 14,00 LE MFC-05 244,00
EIXO 200 - RUA JOVENIANO MODENESI
200 + 15,00 223 + 8,00 LD MFC-05 453,00
200 + 15,00 223 + 8,00 LE MFC-05 453,00
EIXO 300 - CIRGA COUTINHO
300 + 5,00 309 + 5,00 LD MFC-05 180,00
300 + 5,00 309 + 5,00 LE MFC-05 180,00
EIXO 400 - RUA MARIO VALFRE
400 + 5,00 413 + 13,00 LD MFC-05 268,00
400 + 5,00 413 + 13,00 LE MFC-05 268,00
EIXO 500 - RUA SILVESTRE BAIOCO
500 + 0,00 522 + 0,00 LD MFC-05 440,00
500 + 0,00 522 + 0,00 LE MFC-05 440,00
EIXO 600 - RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA
600 + 0,00 619 + 0,00 LD MFC-05 380,00
600 + 0,00 619 + 0,00 LE MFC-05 380,00
EIXO 800 - AVENIDA CRISTINA LECCHI FAVALESSA
800 + 0,00 801 + 13,00 LD MFC-05 33,00
800 + 0,00 801 + 13,00 LE MFC-05 33,00
EIXO 900 - ESTRADA VELHA
900 + 0,00 923 + 2,81 LD MFC-05 462,81
900 + 0,00 923 + 2,81 LE MFC-05 462,81
EIXO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
1000  + 0,00 1007 + 7,70 LD MFC-05 147,70
1000  + 0,00 1007 + 7,70 LE MFC-05 147,70
EIXO 1100 - RUA JOSE AMBROZINI
1100  + 0,00 1112 + 3,21 LD MFC-05 243,21
1100  + 0,00 1112 + 3,21 LE MFC-05 243,21
EIXO 1200 - RUA PROJETADA A
1200  + 0,00 1206 + 15,94 LD MFC-05 135,94
1200  + 0,00 1206 + 15,94 LE MFC-05 135,94
EIXO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
1300  + 0,00 1319 + 16,51 LD MFC-05 396,51
1300  + 0,00 1319 + 16,51 LE MFC-05 396,51
EIXO 1400 - RUA JOSE SIMOES
1400  + 0,00 1410 + 9,25 LD MFC-05 209,25
1400  + 0,00 1410 + 9,25 LE MFC-05 209,25
EIXO 1500 - RUA JOSE SIMOES
1500  + 0,00 1506 + 8,19 LD MFC-05 128,19
1500  + 0,00 1506 + 8,19 LE MFC-05 128,19
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m) 7.443,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
Ponto COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca Notavel X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura | Cota | Dist. % | Cota | Dist. Terreno | Projeto | Verm. Dist. | Cota | % Dist. | Cota | Altura
RUA SILVESTRE BAIOCO

500 + 0,00 INiCIO 374.576,486 7.833.961,119 -0,14 44,79 4,50 -3,00% 44,79 4,50 45,166 44,926 -0,240 4,50 44,79 -3,00% 4,50 44,79 -0,14
501 + 0,00 374.587,287 7.833.977,952 -0,13 44,70 4,50 -3,00% 44,70 4,50 44,952 44,836 -0,116 4,50 44,70 -3,00% 4,50 44,70 -0,13
501 + 15,45 374.595,632 7.833.990,955 0,20 44,97 4,73 -3,00% 44,63 4,50 45,008 44,766 -0,242 4,50 44,63 -3,00% 4,78 45,06 0,29
502 + 0,00 374.597,722 7.833.994,996 0,23 44,98 4,75 -3,00% 44,61 4,50 44,979 44,746 -0,233 4,50 44,61 -3,00% 4,79 45,05 0,30
502 + 4,51 374.599,793 7.833.998,999 0,24 44,97 5,77 -3,00% 44,56 5,50 44,943 44,725 -0,218 5,50 44,56 -3,00% 5,88 45,13 0,41
503 + 0,00 374.608,400 7.834.011,881 0,20 44,86 5,74 -3,00% 44,49 5,50 44,858 44,656 -0,202 5,50 44,49 -3,00% 5,50 44,49 -0,16
504 + 0,00 374.619,512 7.834.028,510 0,27 44,84 5,79 -3,00% 44,40 5,50 44,765 44,566 -0,199 5,50 44,40 -3,00% 5,78 44,82 0,25
505 + 0,00 374.630,624 7.834.045,139 0,23 44,71 5,77 -3,00% 44,31 5,50 44,698 44,475 -0,223 5,50 44,31 -3,00% 5,80 44,76 0,29
506 + 0,00 374.641,735 7.834.061,768 0,20 44,58 5,75 -3,00% 44,21 5,50 44,656 44,374 -0,282 5,50 44,21 -3,00% 5,50 44,21 -0,16
507 + 0,00 374.652,847 7.834.078,398 0,35 44,62 5,85 -3,00% 44,10 5,50 44,530 44,261 -0,269 5,50 44,10 -3,00% 5,50 44,10 -0,17
508 + 0,00 374.663,959 7.834.095,027 -0,16 43,97 5,50 -3,00% 43,97 5,50 44,423 44,135 -0,288 5,50 43,97 -3,00% 5,50 43,97 -0,16
509 + 0,00 374.675,070 7.834.111,656 -0,16 43,83 5,50 -3,00% 43,83 5,50 44,276 43,997 -0,279 5,50 43,83 -3,00% 5,84 44,35 0,35
510 + 0,00 374.686,182 7.834.128,285 0,32 4417 5,83 -3,00% 43,68 5,50 44,116 43,845 -0,271 5,50 43,68 -3,00% 5,50 43,68 -0,16
511 + 0,00 374.697,294 7.834.144,914 0,08 43,76 5,67 -3,00% 43,52 5,50 43,926 43,681 -0,245 5,50 43,52 -3,00% 5,82 43,99 0,31
512 + 0,00 374.708,405 7.834.161,544 0,29 43,80 5,81 -3,00% 43,34 5,50 43,771 43,505 -0,266 5,50 43,34 -3,00% 5,72 43,67 0,16
513 + 0,00 374.719,517 7.834.178,173 0,37 43,69 5,86 -3,00% 43,15 5,50 43,590 43,315 -0,275 5,50 43,15 -3,00% 5,71 43,47 0,16
514 + 0,00 374.730,629 7.834.194,802 0,38 43,50 5,87 -3,00% 42,95 5,50 43,407 43,114 -0,293 5,50 42,95 -3,00% 5,90 43,55 0,43
514 + 2,47 374.732,002 7.834.196,857 0,39 43,48 5,87 -3,00% 42,92 5,50 43,377 43,089 -0,288 5,50 42,92 -3,00% 5,91 43,53 0,44
515 + 0,00 374.741,648 7.834.211,493 -0,16 42,75 5,50 -3,00% 42,75 5,50 43,212 42,910 -0,302 5,50 42,75 -3,00% 5,77 43,15 0,24
516 + 0,00 374.752,654 7.834.228,192 -0,17 42,54 5,50 -3,00% 42,54 5,50 42,956 42,706 -0,250 5,50 42,54 -3,00% 573 42,89 0,18
517 + 0,00 374.763,660 7.834.244,891 0,14 42,65 5,71 -3,00% 42,34 5,50 42,695 42,502 -0,193 5,50 42,34 -3,00% 5,65 42,55 0,05
517 +| 18,39 PC 374.773,780 7.834.260,247 -0,01 42,16 5,60 -3,00% 42,00 5,50 42,243 42,169 -0,074 5,50 42,00 -3,00% 5,90 42,60 0,43
518 + 0,00 374.774,680 7.834.261,582 -0,06 42,06 5,57 -3,00% 41,96 5,50 42,182 42,121 -0,061 5,50 41,96 -3,00% 5,89 42,53 0,41
518 + 3,38 374.776,655 7.834.264,326 -0,12 41,89 5,53 -3,00% 41,84 5,50 42,048 42,009 -0,039 5,50 41,84 -3,00% 5,87 42,40 0,39
518 + 8,37 PT 374.779,779 7.834.268,218 -0,01 41,81 5,61 -3,00% 41,65 5,50 41,848 41,818 -0,030 5,50 41,65 -3,00% 6,01 42,42 0,60
518 +| 10,00 374.780,836 7.834.269,454 -0,02 41,73 5,60 -3,00% 41,58 5,50 41,787 41,749 -0,038 5,50 41,58 -3,00% 6,06 42,42 0,67
518 + 10,64 PC 374.781,250 7.834.269,938 0,09 41,82 4,14 -3,00% 41,60 4,00 41,763 41,721 -0,042 4,00 41,60 -3,00% 4,36 42,14 0,42
518 +| 1541 374.784,240 7.834.273,653 0,07 41,56 4,13 -3,00% 41,38 4,00 41,597 41,497 -0,100 4,00 41,38 -3,00% 4,46 42,06 0,56
519 + 0,00 374.786,906 7.834.277,394 0,08 41,33 4,13 -3,00% 41,14 4,00 41,381 41,255 -0,126 4,00 41,14 -3,00% 4,43 41,77 0,51
519 + 0,18 PT 374.787,003 7.834.277,540 0,08 41,32 4,13 -3,00% 41,13 4,00 41,373 41,245 -0,128 4,00 41,13 -3,00% 4,42 41,75 0,50
520 + 0,00 374.798,004 7.834.294,032 0,11 40,01 4,15 -3,00% 39,78 4,00 40,370 39,900 -0,470 4,00 39,78 -3,00% 4,00 39,78 -0,12
521 + 0,00 374.809,103 7.834.310,670 0,00 38,06 4,08 -3,00% 37,94 4,00 38,265 38,056 -0,209 4,00 37,94 -3,00% 4,00 37,94 -0,12
521 + 0,30 PC 374.809,271 7.834.310,922 -0,06 37,97 4,04 -3,00% 37,90 4,00 38,234 38,024 -0,210 4,00 37,90 -3,00% 4,00 37,90 -0,12
521 + 2,23 374.810,322 7.834.312,531 -0,05 37,77 4,05 -3,00% 37,70 4,00 38,041 37,820 -0,221 4,00 37,70 -3,00% 4,00 37,70 -0,12
521 + 2,87 374.810,667 7.834.313,074 -0,02 37,73 4,07 -3,00% 37,63 4,00 37,976 37,751 -0,225 4,00 37,63 -3,00% 4,00 37,63 -0,12
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521 + 3,26 374.810,875 7.834.313,404 -0,01 37,70 4,08 -3,00% 37,59 4,00 37,936 37,710 -0,226 4,00 37,59 -3,00% 4,00 37,59 -0,12
521 + 6,21 PT 374.812,404 7.834.315,933 0,12 37,56 4,16 -3,00% 37,32 4,00 37,633 37,438 -0,195 4,00 37,32 -3,00% 4,56 38,15 0,71
521 +| 16,23 374.817,462 7.834.324,582 0,41 37,44 4,35 -3,00% 36,92 4,00 37,333 37,035 -0,298 4,00 36,92 -3,00% 4,32 37,40 0,36
522 + 0,00 FINAL 374.819,363 7.834.327,834 0,50 37,59 4,42 -3,00% 36,97 4,00 37,357 37,092 -0,265 4,00 36,97 -3,00% 4,33 37,46 0,37

RUA ANA DE SOUZA
100 + 0,00 INiCIO 374.449,110 7.834.094,370 0,21 43,30 4,73 -3,00% 42,96 4,50 43,339 43,099 -0,240 4,50 42,96 -3,00% 4,64 43,18 0,08
101 + 0,00 374.465,775 7.834.083,311 0,79 43,79 5,12 -3,00% 42,87 4,50 43,287 43,001 -0,286 4,50 42,87 -3,00% 4,50 42,87 -0,13
102 + 0,00 374.482,439 7.834.072,252 1,59 43,17 5,66 -3,00% 41,44 4,50 42,032 41,576 -0,456 4,50 41,44 -3,00% 4,50 41,44 -0,13
103 + 0,00 374.499,103 7.834.061,193 0,55 43,00 4,96 -3,00% 42,32 4,50 42,756 42,451 -0,305 4,50 42,32 -3,00% 4,50 42,32 -0,13
104 + 0,00 374.515,767 7.834.050,134 0,36 44,18 4,83 -3,00% 43,68 4,50 43,959 43,813 -0,146 4,50 43,68 -3,00% 4,50 43,68 -0,14
105 + 0,00 374.532,432 7.834.039,075 0,27 44,48 4,77 -3,00% 44,07 4,50 44,433 44,209 -0,224 4,50 44,07 -3,00% 4,77 44,47 0,26
105 + 7,02 374.538,283 7.834.035,192 0,34 44,60 4,82 -3,00% 44,12 4,50 44,504 44,259 -0,245 4,50 44,12 -3,00% 4,74 44,49 0,23
105 +| 18,05 374.547,216 7.834.028,730 0,12 44,45 4,67 -3,00% 44,20 4,50 44,613 44,338 -0,275 4,50 44,20 -3,00% 4,79 44,64 0,30
106 + 0,00 374.548,839 7.834.027,645 0,07 44,42 4,64 -3,00% 44,22 4,50 44,614 44,352 -0,262 4,50 44,22 -3,00% 4,83 44,71 0,36
107 + 0,00 374.565,463 7.834.016,525 0,31 44,81 4,80 -3,00% 44,36 4,50 44,673 44,495 -0,178 4,50 44,36 -3,00% 4,73 44,71 0,21
107 +| 19,40 374.581,592 7.834.005,737 -0,14 44,50 4,50 -3,00% 44,50 4,50 44,846 44,633 -0,213 4,50 44,50 -3,00% 4,50 44,50 -0,14
108 + 0,00 374.582,087 7.834.005,407 -0,13 44,50 4,50 -3,00% 44,50 4,50 44,852 44,637 -0,215 4,50 44,50 -3,00% 4,50 44,50 -0,13
109 + 0,00 374.598,722 7.833.994,303 0,18 44,96 4,71 -3,00% 44,65 4,50 44,997 44,780 -0,217 4,50 44,65 -3,00% 4,75 45,01 0,23
110 + 0,00 374.615,357 7.833.983,200 -0,14 44,79 4,50 -3,00% 44,79 4,50 45,136 44,920 -0,216 4,50 44,79 -3,00% 4,50 44,79 -0,14
111 + 0,00 374.631,992 7.833.972,097 -0,14 44,81 4,50 -3,00% 44,81 4,50 45,090 44,947 -0,143 4,50 44,81 -3,00% 4,50 44,81 -0,14
112 + 0,00 374.648,626 7.833.960,993 0,11 44,92 4,67 -3,00% 44,67 4,50 45,025 44,807 -0,218 4,50 44,67 -3,00% 4,75 45,04 0,23
112 +| 14,98 FINAL 374.661,089 7.833.952,675 -0,13 44,46 4,50 -3,00% 44,46 4,50 44,835 44,595 -0,240 4,50 44,46 -3,00% 4,50 44,46 -0,13
RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA

600 + 0,00 INiCIO 374.641,203 7.833.949,819 0,19 45,01 5,74 -3,00% 44,66 5,50 45,067 44,827 -0,240 5,50 44,66 -3,00% 5,76 45,05 0,22
601 + 0,00 374.652,397 7.833.966,393 0,27 45,06 5,79 -3,00% 44,63 5,50 44,930 44,790 -0,140 5,50 44,63 -3,00% 5,75 44,99 0,20
601 +| 17,73 374.662,321 7.833.981,087 0,36 4512 5,85 -3,00% 44,59 5,50 45,019 44,758 -0,261 5,50 44,59 -3,00% 5,81 45,06 0,30
602 + 0,00 374.663,579 7.833.982,975 0,34 45,10 5,84 -3,00% 44,59 5,50 45,023 44,754 -0,269 5,50 44,59 -3,00% 5,83 45,08 0,33
603 + 0,00 374.674,668 7.833.999,619 0,39 4511 5,87 -3,00% 44,55 5,50 45,012 44,717 -0,295 5,50 44,55 -3,00% 5,81 45,01 0,29
604 + 0,00 374.685,758 7.834.016,263 0,37 45,05 5,86 -3,00% 44,52 5,50 44,928 44,681 -0,247 5,50 44,52 -3,00% 5,82 44,99 0,31
605 + 0,00 374.696,847 7.834.032,907 0,32 44,96 5,82 -3,00% 44,48 5,50 44,923 44,645 -0,278 5,50 44,48 -3,00% 5,87 45,03 0,38
606 + 0,00 374.707,936 7.834.049,552 0,40 45,01 5,88 -3,00% 44,44 5,50 44,831 44,606 -0,225 5,50 44,44 -3,00% 5,50 44,44 -0,16
607 + 0,00 374.719,025 7.834.066,196 0,27 44,82 5,79 -3,00% 44,38 5,50 44,742 44,544 -0,198 5,50 44,38 -3,00% 5,89 44,96 0,41
608 + 0,00 374.730,115 7.834.082,840 0,30 44,75 5,81 -3,00% 44,29 5,50 44,627 44,455 -0,172 5,50 44,29 -3,00% 5,77 44,69 0,24
609 + 0,00 374.741,204 7.834.099,484 0,15 44,49 5,71 -3,00% 44,17 5,50 44,501 44,338 -0,163 5,50 44,17 -3,00% 5,77 44,58 0,24
610 + 0,00 374.752,293 7.834.116,128 0,11 44,31 5,69 -3,00% 44,03 5,50 44,429 44,194 -0,235 5,50 44,03 -3,00% 5,78 44,45 0,26
611 + 0,00 374.763,383 7.834.132,772 -0,02 44,01 5,60 -3,00% 43,86 5,50 44,215 44,026 -0,189 5,50 43,86 -3,00% 5,92 44,48 0,45
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612 + 0,00 374.774,472 7.834.149,416 0,11 43,96 5,68 -3,00% 43,69 5,50 44,037 43,853 -0,184 5,50 43,69 -3,00% 5,85 44,21 0,35
613 + 0,00 374.785,561 7.834.166,061 -0,16 43,52 5,50 -3,00% 43,52 5,50 43,872 43,680 -0,192 5,50 43,52 -3,00% 5,82 43,99 0,31
614 + 0,00 374.796,651 7.834.182,705 -0,16 43,34 5,50 -3,00% 43,34 5,50 43,681 43,508 -0,173 5,50 43,34 -3,00% 5,50 43,34 -0,16
615 + 0,00 374.807,740 7.834.199,349 0,18 43,52 5,73 -3,00% 43,17 5,50 43,512 43,335 -0,177 5,50 43,17 -3,00% 5,72 43,50 0,16
615 + 11,11 374.813,900 7.834.208,594 0,13 43,37 5,70 -3,00% 43,07 5,50 43,367 43,233 -0,134 5,50 43,07 -3,00% 5,72 43,40 0,17
616 + 0,00 374.818,788 7.834.216,020 0,20 43,34 5,74 -3,00% 42,97 5,50 43,280 43,138 -0,142 5,50 42,97 -3,00% 5,72 43,29 0,16
617 + 0,00 374.829,786 7.834.232,725 0,27 43,16 5,80 -3,00% 42,72 5,50 43,058 42,886 -0,172 5,50 42,72 -3,00% 6,00 43,47 0,58
618 + 0,00 374.840,784 7.834.249,429 -0,16 42,41 5,50 -3,00% 42,41 5,50 42,792 42,579 -0,213 5,50 42,41 -3,00% 5,50 42,41 -0,16
619 + 0,00 374.851,782 7.834.266,134 0,10 42,32 5,68 -3,00% 42,05 5,50 42,434 42,217 -0,217 5,50 42,05 -3,00% 5,83 42,54 0,32
619 + 2,49 FINAL 374.853,151 7.834.268,213 0,12 42,29 5,69 -3,00% 42,01 5,50 42,404 42,170 -0,234 5,50 42,01 -3,00% 5,87 42,55 0,38

RUA JOVENIANO MODENESI

200 + 0,00 INiCIO 374.423,984 7.834.323,240 0,25 44,99 4,76 -3,00% 44,61 4,50 44,983 44,743 -0,240 4,50 44,61 -3,00% 4,72 44,94 0,20
201 + 0,00 374.440,930 7.834.312,618 0,23 44,87 4,74 -3,00% 44,51 4,50 44,887 44,645 -0,242 4,50 44,51 -3,00% 4,72 44,84 0,20
202 + 0,00 374.457,877 7.834.301,996 0,34 44,89 4,82 -3,00% 44,41 4,50 44,775 44,547 -0,228 4,50 44,41 -3,00% 4,80 44,85 0,31
203 + 0,00 374.474,823 7.834.291,374 0,23 44,68 4,75 -3,00% 44,31 4,50 44,682 44,449 -0,233 4,50 44,31 -3,00% 4,74 44,67 0,22
203 + 1,68 PC 374.476,248 7.834.290,480 0,20 44,64 4,72 -3,00% 44,31 4,50 44,677 44,440 -0,237 4,50 44,31 -3,00% 4,73 44,65 0,21
203 + 6,11 374.479,993 7.834.288,110 0,19 44,60 4,72 -3,00% 44,28 4,50 44,660 44,419 -0,241 4,50 44,28 -3,00% 4,73 44,63 0,21
203 +| 10,55 PT 374.483,717 7.834.285,706 0,22 44,61 4,74 -3,00% 44,26 4,50 44,638 44,394 -0,244 4,50 44,26 -3,00% 4,77 44,67 0,27
204 + 0,00 374.491,637 7.834.280,545 -0,13 44,19 4,50 -3,00% 44,19 4,50 44,538 44,323 -0,215 4,50 44,19 -3,00% 4,50 44,19 -0,13
205 + 0,00 374.508,392 7.834.269,624 -0,13 43,95 4,50 -3,00% 43,95 4,50 44,300 44,089 -0,211 4,50 43,95 -3,00% 4,83 44,44 0,35
206 + 0,00 374.525,147 7.834.258,703 -0,13 43,63 4,50 -3,00% 43,63 4,50 44,003 43,760 -0,243 4,50 43,63 -3,00% 4,94 44,29 0,53
207 + 0,00 374.541,902 7.834.247,782 0,56 43,91 4,97 -3,00% 43,21 4,50 43,589 43,343 -0,246 4,50 43,21 -3,00% 4,83 43,70 0,36
207 + 7,74 PC 374.548,390 7.834.243,554 0,62 43,65 5,01 -3,00% 42,89 4,50 43,232 43,025 -0,207 4,50 42,89 -3,00% 4,86 43,42 0,40
207 +| 10,04 374.550,313 7.834.242,307 0,64 43,55 5,02 -3,00% 42,78 4,50 43,126 42,910 -0,216 4,50 42,78 -3,00% 4,85 43,29 0,38
207 +| 12,33 PT 374.552,242 7.834.241,068 0,66 43,44 5,03 -3,00% 42,65 4,50 43,020 42,785 -0,235 4,50 42,65 -3,00% 4,86 43,18 0,40
208 + 0,00 374.558,707 7.834.236,938 0,54 42,89 4,95 -3,00% 42,21 4,50 42,573 42,347 -0,226 4,50 42,21 -3,00% 4,93 42,85 0,50
209 + 0,00 374.575,562 7.834.226,172 0,67 41,88 5,04 -3,00% 41,07 4,50 41,424 41,206 -0,218 4,50 41,07 -3,00% 4,83 41,57 0,36
209 + 9,98 PC 374.583,975 7.834.220,798 0,16 40,92 4,70 -3,00% 40,62 4,50 40,925 40,758 -0,167 4,50 40,62 -3,00% 4,58 40,74 -0,02
209 +| 12,90 374.586,426 7.834.219,222 0,16 40,83 4,70 -3,00% 40,54 4,50 40,920 40,672 -0,248 4,50 40,54 -3,00% 4,65 40,75 0,08
209 +| 15,81 PT 374.588,869 7.834.217,631 0,16 40,76 4,70 -3,00% 40,47 4,50 40,858 40,607 -0,251 4,50 40,47 -3,00% 4,65 40,70 0,09
210 + 0,00 374.592,372 7.834.215,336 0,20 40,75 4,73 -3,00% 40,41 4,50 40,814 40,548 -0,266 4,50 40,41 -3,00% 4,58 40,53 -0,02
211 + 0,00 374.609,100 7.834.204,373 0,02 40,86 4,60 -3,00% 40,71 4,50 40,957 40,840 -0,117 4,50 40,71 -3,00% 4,50 40,71 -0,14
212 + 0,00 374.625,828 7.834.193,411 -0,20 41,79 4,59 -3,00% 41,85 4,50 42,070 41,983 -0,087 4,50 41,85 -3,00% 4,50 41,85 -0,13
212 + 5,34 PC 374.630,294 7.834.190,484 -0,08 42,24 4,54 -3,00% 42,19 4,50 42,388 42,321 -0,067 4,50 42,19 -3,00% 4,50 42,19 -0,13
212 + 9,68 374.633,946 7.834.188,146 0,05 42,61 4,62 -3,00% 42,42 4,50 42,635 42,559 -0,076 4,50 42,42 -3,00% 5,01 43,19 0,63
212 +| 14,01 PT 374.637,649 7.834.185,889 0,11 42,87 4,67 -3,00% 42,62 4,50 42,955 42,757 -0,198 4,50 42,62 -3,00% 4,77 43,03 0,27
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212 +| 18,01 PC 374.641,086 7.834.183,844 0,07 42,98 4,64 -3,00% 42,77 4,50 43,064 42,903 -0,161 4,50 42,77 -3,00% 4,72 43,09 0,19
213 + 0,00 374.642,787 7.834.182,816 0,08 43,05 4,65 -3,00% 42,83 4,50 43,098 42,962 -0,136 4,50 42,83 -3,00% 4,68 43,10 0,13
213 + 0,68 374.643,365 7.834.182,461 0,24 43,22 4,75 -3,00% 42,85 4,50 43,109 42,981 -0,128 4,50 42,85 -3,00% 4,74 43,20 0,22
213 + 3,34 PT 374.645,619 7.834.181,038 -0,13 42,91 4,50 -3,00% 42,91 4,50 43,153 43,043 -0,110 4,50 42,91 -3,00% 4,50 42,91 -0,13
214 + 0,00 374.659,628 7.834.172,028 -0,13 43,09 4,50 -3,00% 43,09 4,50 43,377 43,229 -0,148 4,50 43,09 -3,00% 4,94 43,75 0,52
214 + 8,91 PC 374.667,121 7.834.167,209 0,34 43,65 4,82 -3,00% 43,18 4,50 43,555 43,313 -0,242 4,50 43,18 -3,00% 5,01 43,93 0,62
214 +| 16,92 374.673,825 7.834.162,820 0,32 43,71 4,81 -3,00% 43,25 4,50 43,650 43,389 -0,261 4,50 43,25 -3,00% 4,99 43,98 0,59
215 + 0,00 374.676,382 7.834.161,106 0,20 43,62 4,72 -3,00% 43,28 4,50 43,681 43,419 -0,262 4,50 43,28 -3,00% 4,90 43,88 0,46
215 + 4,94 PT 374.680,459 7.834.158,325 0,19 43,65 4,72 -3,00% 43,33 4,50 43,712 43,465 -0,247 4,50 43,33 -3,00% 4,89 43,91 0,44
216 + 0,00 374.692,861 7.834.149,774 0,18 43,79 4,71 -3,00% 43,47 4,50 43,822 43,609 -0,213 4,50 43,47 -3,00% 4,86 44,01 0,40
217 + 0,00 374.709,327 7.834.138,421 0,09 43,89 4,65 -3,00% 43,66 4,50 43,983 43,799 -0,184 4,50 43,66 -3,00% 4,86 44,21 0,41
218 + 0,00 374.725,793 7.834.127,069 0,01 44,00 4,60 -3,00% 43,85 4,50 44,089 43,988 -0,101 4,50 43,85 -3,00% 4,77 44,26 0,27
218 +| 10,56 PC 374.734,487 7.834.121,074 0,03 44,12 4,61 -3,00% 43,95 4,50 44,184 44,089 -0,095 4,50 43,95 -3,00% 4,66 44,20 0,11
219 + 0,00 374.742,309 7.834.115,790 0,10 44,27 4,65 -3,00% 44,04 4,50 44,275 44,178 -0,097 4,50 44,04 -3,00% 4,76 44,43 0,26
219 + 1,34 374.743,424 7.834.115,054 0,10 44,29 4,66 -3,00% 44,06 4,50 44,297 44,191 -0,106 4,50 44,06 -3,00% 4,76 44,45 0,26
219 + 12,11 PT 374.752,489 7.834.109,227 0,17 44,46 4,71 -3,00% 44,16 4,50 44,527 44,294 -0,233 4,50 44,16 -3,00% 4,71 44,47 0,18
220 + 0,00 374.759,169 7.834.105,034 0,16 44,53 4,70 -3,00% 44,23 4,50 44,601 44,368 -0,233 4,50 44,23 -3,00% 4,74 44,59 0,22
221 + 0,00 374.776,109 7.834.094,402 0,41 44,95 4,87 -3,00% 44,40 4,50 44,761 44,537 -0,224 4,50 44,40 -3,00% 4,91 45,02 0,48
222 + 0,00 374.793,048 7.834.083,769 0,23 44,74 4,74 -3,00% 44,38 4,50 44,671 44,511 -0,160 4,50 44,38 -3,00% 4,71 44,68 0,17
223 + 0,00 374.809,988 7.834.073,137 0,37 44,62 4,84 -3,00% 44,12 4,50 44,445 44,253 -0,192 4,50 44,12 -3,00% 4,86 44,65 0,40
223 + 8,10 FINAL 374.816,850 7.834.068,830 0,37 44,47 4,84 -3,00% 43,97 4,50 44,340 44,100 -0,240 4,50 43,97 -3,00% 4,94 44,62 0,52

RUA MARIO VALFRE

400 + 0,00 INiCIO 374.491,341 7.834.066,345 -0,06 41,84 5,57 -3,00% 41,73 5,50 42,135 41,895 -0,240 5,50 41,73 -3,00% 5,98 42,45 0,55
401 + 0,00 374.501,935 7.834.083,308 0,99 42,02 6,27 -3,00% 40,87 5,50 41,231 41,031 -0,200 5,50 40,87 -3,00% 5,50 40,87 -0,16
402 + 0,00 374.512,530 7.834.100,271 0,86 41,47 6,18 -3,00% 40,45 5,50 40,941 40,617 -0,324 5,50 40,45 -3,00% 5,50 40,45 -0,16
403 + 0,00 374.523,125 7.834.117,234 0,51 41,04 5,96 -3,00% 40,36 5,50 40,749 40,523 -0,226 5,50 40,36 -3,00% 5,88 40,92 0,40
404 + 0,00 374.533,719 7.834.134,198 0,32 40,76 5,82 -3,00% 40,28 5,50 40,596 40,440 -0,156 5,50 40,28 -3,00% 5,80 40,72 0,28
405 + 0,00 374.544,314 7.834.151,161 0,49 40,85 5,94 -3,00% 40,19 5,50 40,524 40,357 -0,167 5,50 40,19 -3,00% 5,85 40,72 0,36
406 + 0,00 374.554,909 7.834.168,124 0,24 40,51 5,77 -3,00% 40,11 5,50 40,487 40,274 -0,213 5,50 40,11 -3,00% 5,69 40,40 0,12
407 + 0,00 374.565,504 7.834.185,087 0,24 40,44 5,78 -3,00% 40,03 5,50 40,420 40,191 -0,229 5,50 40,03 -3,00% 5,81 40,49 0,30
408 + 0,00 374.576,098 7.834.202,051 0,38 40,51 5,87 -3,00% 39,97 5,50 40,476 40,133 -0,343 5,50 39,97 -3,00% 5,80 40,41 0,28
409 + 0,00 374.586,693 7.834.219,014 0,37 41,02 5,86 -3,00% 40,49 5,50 40,935 40,654 -0,281 5,50 40,49 -3,00% 5,72 40,81 0,16
410 + 0,00 374.597,288 7.834.235,977 -0,16 40,31 5,50 -3,00% 40,31 5,50 40,618 40,477 -0,141 5,50 40,31 -3,00% 6,27 41,46 0,98
411 + 0,00 374.607,882 7.834.252,940 -0,17 40,79 5,50 -3,00% 40,79 5,50 41,122 40,953 -0,169 5,50 40,79 -3,00% 5,59 40,92 -0,04
412 + 0,00 374.618,477 7.834.269,904 0,84 42,94 6,17 -3,00% 41,93 5,50 42,327 42,096 -0,231 5,50 41,93 -3,00% 5,65 42,15 0,06
413 + 0,00 374.629,072 7.834.286,867 0,54 43,31 5,98 -3,00% 42,60 5,50 43,010 42,766 -0,244 5,50 42,60 -3,00% 5,74 42,95 0,19
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413 | +| 13,01 FINAL 374.635,966 7.834.297,905 0,31 43,25 5,82 -3,00% 42,78 5,50 43,184 42,944 -0,240 5,50 42,78 -3,00% 5,66 43,02 0,08
AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA
800 |+| 0,00 INiCIO 374.791,429 7.834.064,971 0,33 44,70 6,34 -3,00% 44,20 6,00 44,615 44,375 -0,240 6,00 44,20 -3,00% 6,40 44,79 0,42
801 +| 0,00 374.802,499 7.834.081,628 0,27 44,71 6,30 -3,00% 44,25 6,00 44,660 44,434 -0,226 6,00 44,25 -3,00% 6,15 44,48 0,04
801 +| 13,12 FINAL 374.809,758 7.834.092,552 0,28 44,75 6,31 -3,00% 44,29 6,00 44,659 44,473 -0,186 6,00 44,29 -3,00% 6,19 44,58 0,10
RUA CIRGA COUTINHO
0 +| 5,00 INiCIO 374.956,698 7.834.205,852 0,06 43,738 2,98 -2,00% 43,738 2,98 43,824 43,679 -0,145 1,00 43,659 -2,00% 2,31 43,685
0 +| 10,00 374.952,373 7.834.208,361 0,05 43,708 2,70 -2,00% 43,708 2,70 43,872 43,654 -0,218 1,00 43,634 -2,00% 2,41 43,662
1 +| 0,00 374.943,723 7.834.213,378 0,05 43,652 2,36 -2,00% 43,652 2,36 43,929 43,605 -0,324 1,00 43,585 -2,00% 2,62 43,617
1 +| 10,00 374.935,072 7.834.218,395 0,05 43,608 2,62 -2,00% 43,608 2,62 43,843 43,556 -0,287 1,00 43,536 -2,00% 2,82 43,572
2 +| 0,00 374.926,422 7.834.223,413 0,05 43,553 2,32 -2,00% 43,553 2,32 43,745 43,507 -0,238 1,00 43,487 -2,00% 2,94 43,526
2 +| 10,00 374.917,772 7.834.228,430 0,06 43,522 3,21 -2,00% 43,522 3,21 43,612 43,458 -0,154 1,00 43,438 -2,00% 2,85 43,475
3 +| 0,00 374.909,122 7.834.233,447 0,06 43,451 3,14 -2,00% 43,451 3,14 43,508 43,389 -0,119 1,00 43,369 -2,00% 2,79 43,404
3 +| 10,00 374.900,471 7.834.238,465 0,06 43,342 3,13 -2,00% 43,342 3,13 43,418 43,279 -0,139 1,00 43,259 -2,00% 2,76 43,294
4 +| 0,00 374.891,862 7.834.243,549 0,06 43,187 2,84 -2,00% 43,187 2,84 43,344 43,130 -0,214 1,00 43,110 -2,00% 2,72 43,144
4 +| 10,00 374.883,431 7.834.248,926 0,06 42,996 2,79 -2,00% 42,996 2,79 43,087 42,940 -0,147 1,00 42,920 -2,00% 2,57 42,952
5 +| 0,00 374.874,999 7.834.254,303 0,05 42,784 2,67 -2,00% 42,784 2,67 42,946 42,731 -0,215 1,00 42,711 -2,00% 2,47 42,740
5 +| 10,00 374.866,568 7.834.259,680 0,05 42,573 2,56 -2,00% 42,573 2,56 42,762 42,521 -0,241 1,00 42,501 -2,00% 2,38 42,529
6 +| 0,00 374.858,136 7.834.265,057 0,05 42,364 2,61 -2,00% 42,364 2,61 42,554 42,312 -0,242 1,00 42,292 -2,00% 2,31 42,318
6 +| 10,00 374.849,705 7.834.270,434 0,05 42,155 2,63 -2,00% 42,155 2,63 42,330 42,102 -0,228 1,00 42,082 -2,00% 2,28 42,108
7 +| 0,00 374.841,274 7.834.275,811 0,05 41,944 2,57 -2,00% 41,944 2,57 42,110 41,893 -0,217 1,00 41,873 -2,00% 2,26 41,898
7 +[ 10,00 374.832,842 7.834.281,188 0,05 41,732 2,44 -2,00% 41,732 2,44 41,958 41,683 -0,275 1,00 41,663 -2,00% 2,24 41,688
8 +| 0,00 374.824,411 7.834.286,565 0,05 41,475 2,27 -2,00% 41,475 2,27 41,595 41,429 -0,166 1,00 41,409 -2,00% 2,23 41,434
8 +| 10,00 374.815,980 7.834.291,942 0,05 40,913 2,35 -2,00% 40,913 2,35 41,077 40,866 -0,211 1,00 40,846 -2,00% 2,21 40,870
9 +| 0,00 374.807,548 7.834.297,319 0,04 39,992 2,17 -2,00% 39,992 2,17 40,271 39,949 -0,322 1,00 39,929 -2,00% 2,20 39,953
9 +| 6,12 FINAL 374.802,391 7.834.300,608 0,04 39,256 2,04 -2,00% 39,256 2,04 39,711 39,215 -0,496 1,00 39,195 -2,00% 2,21 39,219
RAMO 900 - ESTRADA VELHA
900+0,000 374.448,840 7.833.906,694 0,21 45.614 -4.550 1,00% 45.554 -4.510 45.400 45.479 0,079 4510 45.554 1,0%
900+4,203 374.445,378 7.833.909,076 0,07 45.565 -4.528 1,00% 45.538 -4.510 45.495 45.463 -0,032 4.510 45.538 1,0% 4.610 45.472 -0,01
901+0,000 374.435,053 7.833.920,821 0,08 45.441 -4.550 1,00% 45.468 -4.510 45.363 45.393 0,03 4510 45.468 1,0%
901+3,950 374.433,470 7.833.924,437 1,00% 45.440 -4.510 45.277 45.365 0,087 4510 45.440 1,0%
902+0,000 374.431,882 7.833.940,240 -0,15 44.829 -5.181 1,00% 45.276 -4.510 44.976 45.201 0,225 4.510 45.276 1,0% 5.090 44.890 0,31
902+3,698 374.432,647 7.833.943,855 -0,06 44.878 -5.032 1,00% 45.227 -4.510 44.937 45.152 0,214 4.510 45.227 1,0% 5.028 44.882 0,27
903+0,000 374.436,936 7.833.959,583 0,03 44.852 -4.670 1,00% 44.959 -4.510 44.823 44.884 0,06 4.510 44.959 1,0% 4.515 44.966 -0,08
904+0,000 374.442,197 7.833.978,879 0,38 44.742 -4.662 1,00% 44.515 -4.510 44.361 44.440 0,079 4510 44.515 1,0%
905+0,000 374.447,459 7.833.998,174 0,08 43.812 -4.731 1,00% 43.959 -4.510 43,737 43.884 0,147 4510 43.959 1,0%
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905+13,911 374.451,119 7.834.011,595 -0,04 43.159 -5.185 1,00% 43.609 -4.510 43.199 43.534 0,335 4.510 43.609 1,0% 4.595 43.736 -0,20
906+0,000 374.452,582 7.834.017,505 -0,11 42.942 -5.329 1,00% 43.488 -4.510 43.052 43.413 0,361 4.510 43.488 1,0% 4.617 43.417 0,00
907+0,000 374.455,419 7.834.037,283 -0,19 42.574 -5.493 1,00% 43.230 -4.510 42.767 43.155 0,388 4.510 43.230 1,0% 5.077 42.852 0,30
907+1,545 374.455,511 7.834.038,825 -0,15 42.606 -5.429 1,00% 43.219 -4.510 42.753 43.144 0,391 4.510 43.219 1,0% 5.222 42.744 0,40
908+0,000 374.455,191 7.834.057,262 -0,01 42.779 -5.117 1,00% 43.184 -4.510 42.791 43.109 0,318 4510 43.184 1,0%
908+9,178 374.454,060 7.834.066,368 0,47 43.408 -4.641 1,00% 43.212 -4.510 42.942 43.137 0,195 4510 43.212 1,0%
909+0,000 374.452,347 7.834.077,054 0,08 43.274 -4.530 1,00% 43.245 -4.510 43.195 43.170 -0,025 4510 43.245 1,0%
909+4,118 374.451,695 7.834.081,119 -0,14 43.164 -4.650 1,00% 43.257 -4.510 43.307 43.182 -0,125 4.510 43.257 1,0% 4.711 43.557 -0,38
909+13,104 374.450,075 7.834.089,957 -0,14 43.144 -4.722 1,00% 43.285 -4.510 43.283 43.210 -0,073 4.510 43.285 1,0% 4.615 43.441 -0,23
910+0,000 374.448,562 7.834.096,685 -0,13 43.212 -4.651 1,00% 43.306 -4.510 43.339 43.231 -0,109 4.510 43.306 1,0% 4.537 43.346 -0,12
910+2,090 374.448,058 7.834.098,714 -0,07 43.274 -4.567 1,00% 43.312 -4.510 43.343 43.237 -0,106 4510 43.312 1,0% 43,24
910+9,438 374.446,249 7.834.105,835 1,00% 43.334 -4.510 43.343 43.259 -0,084 4510 43.334 1,0% 4.671 43.227 0,03
910+18,726 374.444,172 7.834.114,888 -0,05 43.284 -4.627 1,00% 43.362 -4.510 43.334 43.287 -0,047 4.510 43.362 1,0% 4.545 43.339 -0,05
911+0,000 374.443,920 7.834.116,136 0,01 43.342 -4.546 1,00% 43.366 -4.510 43.334 43.291 -0,043 4.510 43.366 1,0% 4.523 43.358 -0,07
911+8,015 374.442,517 7.834.124,027 -0,02 43.363 -4.565 1,00% 43.399 -4.510 43.380 43.324 -0,056 4510 43.399 1,0%
912+0,000 374.440,656 7.834.135,867 0,06 43.526 -4.527 1,00% 43.501 -4.510 43.465 43.426 -0,039 4.510 43.501 1,0% 4.539 43.545 -0,12
913+0,000 374.437,551 7.834.155,624 0,55 44.263 -4.813 1,00% 43.811 -4.510 43.710 43.736 0,027 4.510 43.811 1,0% 4.672 44.053 -0,32
914+0,000 374.434,445 7.834.175,381 0,14 44.208 -4.535 1,00% 44.170 -4.510 44.065 44.095 0,03 4.510 44.170 1,0% 4.597 44.300 -0,21
915+0,000 374.431,340 7.834.195,139 0,05 44.324 -4.559 1,00% 44.356 -4.510 44.275 44.281 0,007 4.510 44.356 1,0% 4.643 44.268 0,01
915+10,585 374.429,696 7.834.205,595 0,05 44.341 -4.642 1,00% 44.428 -4.510 44.293 44.353 0,061 4.510 44.428 1,0% 4.661 44.328 0,03
915+16,292 374.428,891 7.834.211,245 1,00% 44.467 -4.510 44.325 44.392 0,067 4510 44.467 1,0% 4.691 44.346 0,05
916+0,000 374.428,454 7.834.214,927 0,19 44.521 -4.529 1,00% 44.492 -4.510 44.327 44.417 0,09 4.510 44.492 1,0% 4.715 44.356 0,06
916+2,000 374.428,247 7.834.216,916 0,32 44.660 -4.613 1,00% 44.506 -4.510 44.336 44.431 0,095 4.510 44.506 1,0% 4.727 44.362 0,07
917+0,000 374.426,470 7.834.234,829 0,02 44.462 -4.755 1,00% 44.626 -4.510 44.447 44.551 0,103 4510 44.626 1,0%
918+0,000 374.424,497 7.834.254,731 0,20 44,762 -4.524 1,00% 44,741 -4.510 44,561 44,666 0,105 4.510 44.741 1,0% 4.549 44.800 -0,13
918+7,046 374.423,802 7.834.261,743 1,00% 44.777 -4.510 44.650 44.702 0,052 4510 44.777 1,0% 4.635 44.693 0,01
918+19,065 374.423,096 7.834.273,738 0,39 45,096 -4.687 1,00% 44,832 -4.510 44,711 44,757 0,046 4.510 44.832 1,0% 4.535 44.870 -0,11
919+0,000 374.423,082 7.834.274,673 0,41 45.117 -4.698 1,00% 44.836 -4.510 44,711 44.761 0,051 4510 44.836 1,0%
919+11,083 374.423,353 7.834.285,750 0,33 45.065 -4.634 1,00% 44.881 -4.510 44.737 44.806 0,068 4.510 44.881 1,0% 4.575 44.837 -0,03
920+0,000 374.423,900 7.834.294,650 0,18 44.936 -4.524 1,00% 44.915 -4.510 44.755 44.840 0,085 4.510 44.915 1,0% 4.620 44.841 0,00
920+10,328 374.424,534 7.834.304,958 0,06 44.846 -4.671 1,00% 44.954 -4.510 44.791 44.879 0,088 4.510 44.954 1,0% 4.583 44.905 -0,03
920+19,201 374.424,685 7.834.313,828 0,03 44.918 -4.614 1,00% 44.988 -4.510 44.893 44.913 0,02 4.510 44.988 1,0% 4.674 44.878 0,04
921+0,000 374.424,660 7.834.314,626 0,03 44.930 -4.600 1,00% 44.991 -4.510 44.904 44.916 0,012 4.510 44.991 1,0% 4.658 44.892 0,02
921+8,075 374.424,050 7.834.322,676 -0,02 44.964 -4.596 1,00% 45.021 -4.510 44.979 44.946 -0,033 4.510 45.021 1,0% 4.676 44.911 0,04
922+0,000 374.422,669 7.834.334,520 0,03 45.075 -4.516 1,00% 45.067 -4.510 45.044 44.992 -0,052 4.510 45.067 1,0% 4.684 44.950 0,04
922+5,596 374.422,021 7.834.340,079 0,03 45.078 -4.524 1,00% 45.088 -4.510 45.048 45.013 -0,035 4.510 45.088 1,0% 4.679 44.975 0,04
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922+10,404 374.421,236 7.834.344,821 0,14 45.174 -4.555 1,00% 45.106 -4.510 45.038 45.031 -0,007 4.510 45.106 1,0% 4.660 45.006 0,03
922+15,213 374.419,999 7.834.349,465 0,06 45.114 -4.526 1,00% 45.124 -4.510 45.050 45.049 -0,001 4.510 45.124 1,0% 4.569 45.085 -0,04
923+0,000 374.418,546 7.834.354,027 0,05 45.122 -4.542 1,00% 45.143 -4.510 45.069 45.068 -0,002 4.510 45.143 1,0% 4.557 45.112 -0,04
923+2,818 374.417,690 7.834.356,712 0,04 45.121 -4.557 1,00% 45.152 -4.510 45.080 45.077 -0,003 4.510 45.152 1,0% 4.721 45.012 0,07
924+0,000 374.412,475 7.834.373,083 0,00 45.078 -3.562 -3,00% 44.985 -3.500 45.078 45.090 0,012 3.500 44.985 -3,0% 3.562 45.078 0,01
925+0,000 374.406,405 7.834.392,140 0,00 45.040 -3.592 -3,00% 44.902 -3.500 45.040 45.007 -0,033 3.500 44.902 -3,0% 3.592 45.040 -0,03
926+0,000 374.400,335 7.834.411,196 0,00 45.071 -3.739 -3,00% 44.714 -3.500 45.071 44.819 -0,252 3.500 44.714 -3,0% 3.739 45.071 -0,25
926+7,899 374.397,937 7.834.418,723 0,00 45.056 -3.798 -3,00% 44.611 -3.500 45.057 44.716 -0,341 3.500 44.611 -3,0% 3.799 45.057 -0,34
927+0,000 374.391,343 7.834.428,869 0,00 45.034 -3.911 -3,00% 44.421 -3.500 45.034 44.526 -0,508 3.500 44.421 -3,0% 3.911 45.034 -0,51
928+0,000 374.380,444 7.834.445,639 0,00 45.074 -4.168 -3,00% 44.076 -3.500 45.074 44.181 -0,893 3.500 44.076 -3,0% 4.168 45.074 -0,89
928+9,749 374.375,132 7.834.453,813 0,00 45.054 -4.267 -3,00% 43.908 -3.500 45.055 44.013 -1.041 3.500 43.908 -3,0% 4.269 45.056 -1,04
929+0,000 374.367,830 7.834.461,008 0,00 45.034 -4.373 -3,00% 43.732 -3.500 45.034 43.837 -1.197 3.500 43.732 -3,0% 4.373 45.034 -1,20
930+0,000 374.353,584 7.834.475,045 0,00 45.187 -4.706 -3,00% 43.387 -3.500 45.187 43.492 -1.695 3.500 43.387 -3,0% 4.706 45.187 -1,70
931+0,000 374.339,338 7.834.489,082 0,00 45.243 -4.949 -3,00% 43.080 -3.500 45.243 43.185 -2.058 3.500 43.080 -3,0% 4.949 45.243 -2,06
931+1,777 374.338,072 7.834.490,330 0,00 45.249 -4.969 -3,00% 43.056 -3.500 45.249 43.161 -2.088 3.500 43.056 -3,0% 4.969 45.249 -2,09
932+0,000 374.323,263 7.834.500,949 0,00 45.311 -5.151 -3,00% 42.846 -3.500 45.311 42.951 -2.360 3.500 42.846 -3,0% 5.151 45.311 -2,36
933+0,000 374.307,010 7.834.512,605 0,00 45.379 -5.304 -3,00% 42.687 -3.500 45.379 42.792 -2.587 3.500 42.687 -3,0% 5.304 45.379 -2,59
934+0,000 374.290,758 7.834.524,260 0,00 45.448 -5.408 -3,00% 42.601 -3.500 45.448 42.706 -2.742 3.500 42.601 -3,0% 5.408 45.448 -2,74
935+0,000 374.274,505 7.834.535,915 0,00 45.508 -5.481 -3,00% 42.551 -3.500 45.508 42.656 -2.852 3.500 42.551 -3,0% 5.481 45.508 -2,85
935+18,726 374.259,287 7.834.546,828 0,00 45.545 -5.538 -3,00% 42.504 -3.500 45.547 42.609 -2.938 3.500 42.504 -3,0% 5.540 45.548 -2,94
936+0,000 374.258,367 7.834.547,709 0,00 45.549 -5.542 -3,00% 42.501 -3.500 45.549 42.606 -2.943 3.500 42.501 -3,0% 5.542 45.549 -2,94
937+0,000 374.243,911 7.834.561,531 0,00 45.558 -5.582 -3,00% 42.451 -3.500 45.558 42.556 -3.002 3.500 42.451 -3,0% 5.582 45.558 -3,00
938+0,000 374.229,456 7.834.575,353 0,00 45.458 -5.548 -3,00% 42.401 -3.500 45.458 42.506 -2.952 3.500 42.401 -3,0% 5.548 45.458 -2,95
938+7,895 374.223,751 7.834.580,809 0,00 45.420 -5.536 -3,00% 42.381 -3.500 45.419 42.486 -2.933 3.500 42.381 -3,0% 5.535 45.419 -2,93
939+0,000 374.215,362 7.834.589,536 0,00 45.360 -5.516 -3,00% 42.351 -3.500 45.360 42.456 -2.904 3.500 42.351 -3,0% 5.516 45.360 -2,90
939+0,195 374.215,227 7.834.589,677 0,00 45.359 -5.516 -3,00% 42.350 -3.500 45.359 42.455 -2.904 3.500 42.350 -3,0% 5.516 45.359 -2,90
939+16,274 374.206,027 7.834.602,864 0,00 45.285 -5.494 -3,00% 42.310 -3.500 45.283 42.415 -2.869 3.500 42.310 -3,0% 5.491 45.282 -2,87
940+0,000 374.204,250 7.834.606,139 0,00 45.265 -5.486 -3,00% 42.301 -3.500 45.265 42.406 -2.860 3.500 42.301 -3,0% 5.486 45.265 -2,86
940+7,720 374.200,568 7.834.612,925 0,01 45.127 -5.406 -3,00% 42.281 -3.500 45.122 42.386 -2.735 3.500 42.281 -3,0% 5.400 45.117 -2,73
941+0,000 374.196,150 7.834.624,382 0,00 44.891 -5.269 -3,00% 42.251 -3.500 44.891 42.356 -2.535 3.500 42.251 -3,0% 5.269 44.891 -2,54
941+16,864 374.190,083 7.834.640,117 0,02 44.316 -4.912 -3,00% 42.208 -3.500 44.301 42.313 -1.988 3.500 42.208 -3,0% 4.892 44.286 -1,97
942+0,000 374.189,268 7.834.643,145 0,00 44.192 -4.834 -3,00% 42.201 -3.500 44.192 42.306 -1.886 3.500 42.201 -3,0% 4.834 44.192 -1,89
943+0,000 374.184,069 7.834.662,458 0,00 43.297 -4.331 -3,00% 42.057 -3.500 43.297 42.162 -1.136 3.500 42.057 -3,0% 4.331 43.298 -1.14
943+2,848 374.183,328 7.834.665,208 -0,01 43.132 -4.251 -3,00% 42.010 -3.500 43.137 42.115 -1.022 3.500 42.010 -3,0% 4.258 43.142 -1,03
944+0,000 374.176,867 7.834.681,096 0,00 42.167 -3.888 -3,00% 41.588 -3.500 42.167 41.693 -0,474 3.500 41.588 -3,0% 3.888 42.167 -0.47
944+3,298 374.175,624 7.834.684,152 -0,01 41.969 -3.829 -3,00% 41.478 -3.500 41.979 41.583 -0,396 3.500 41.478 -3,0% 3.840 41.986 -0,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
Ponto COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca Notavel X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset

Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
945+0,000 374.166,418 7.834.698,087 0,00 41.012 -3.653 -3,00% 40.783 -3.500 41.012 40.888 -0,124 3.500 40.783 -3,0% 3.654 41.013 -0,13
945+2,001 374.165,315 7.834.699,757 -0,01 40.882 -3.632 -3,00% 40.685 -3.500 40.889 40.790 -0,099 3.500 40.685 -3,0% 3.640 40.893 -0,10
946+0,000 374.152,282 7.834.712,170 0,00 39.754 -3.574 -3,00% 39.644 -3.500 39.754 39.749 -0,005 3.500 39.644 -3,0% 3.574 39.754 -0,01
946+8,897 374.145,839 7.834.718,305 -0,01 39.109 -3.549 -3,00% 39.035 -3.500 39.121 39.140 0,019 3.500 39.035 -3,0% 3.566 39.133 0,01
947+0,000 374.137,024 7.834.725,057 0,00 38.327 -3.543 -3,00% 38.263 -3.500 38.327 38.368 0,04 3.500 38.263 -3,0% 3.543 38.327 0,04
948+0,000 374.121,146 7.834.737,218 -3,00% 36.871 -3.500 36.875 36.976 0,101 3.500 36.871 -3,0%
948+5,908 374.116,456 7.834.740,810 -3,00% 36.460 -3.500 36.461 36.565 0,104 3.500 36.460 -3,0% 3.508 36.454 0,11
949+0,000 374.106,047 7.834.750,309 0,00 35.470 -3.514 -3,00% 35.479 -3.500 35.470 35.584 0,114 3.500 35.479 -3,0% 3.514 35.470 0,11
949+5,898 374.101,690 7.834.754,284 0,02 35.112 -3.529 -3,00% 35.069 -3.500 35.093 35.174 0,081 3.500 35.069 -3,0%
949+18,472 374.094,108 7.834.764,315 0,02 34.326 -3.589 -3,00% 34.194 -3.500 34.304 34.299 -0,006 3.500 34.194 -3,0% 3.559 34.281 0,02
950+0,000 374.093,345 7.834.765,640 0,00 34.212 -3.584 -3,00% 34.087 -3.500 34.212 34.192 -0,02 3.500 34.087 -3,0% 3.584 34.212 -0,02
950+13,689 FINAL 374.086,512 7.834.777,501 0,02 33.717 -3.688 -3,00% 33.437 -3.500 33.695 33.542 -0,153 3.500 33.437 -3,0% 3.658 33.672 -0,13

RAMO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI
1000+0,00 374.430,160 7.834.202,643 -3,00% 43,799 3,50 44,279 43,904 -0,375 3,50 43,799 -3,00%
1001+0,00 374.440,828 7.834.219,560 -3,00% 43,954 3,50 44,442 44,059 -0,383 3,50 43,954 -3,00%
1002+0,00 374.451,496 7.834.236,477 -3,00% 44,079 3,50 44,523 44,184 -0,339 3,50 44,079 -3,00%
1003+0,00 374.462,165 7.834.253,395 -3,00% 44,145 3,50 44,538 44,250 -0,288 3,50 44,145 -3,00%
1004+0,00 374.472,833 7.834.270,312 -3,00% 44,183 3,50 44,602 44,288 -0,314 3,50 44,183 -3,00%
1004+12,74 374.479,630 7.834.281,092 -3,00% 44,206 3,50 44,656 44,311 -0,345 3,50 44,206 -3,00%
1005+4,75 374.486,032 7.834.291,243 -3,00% 44,229 3,50 44,639 44,334 -0,305 3,50 44,229 -3,00%
1006+0,00 374.494,169 7.834.304,146 -3,00% 44,257 3,50 44,652 44,362 -0,290 3,50 44,257 -3,00%
1007+0,00 374.504,837 7.834.321,063 -3,00% 44,295 3,50 44,741 44,400 -0,341 3,50 44,295 -3,00%
1007+7,70 374.508,946 7.834.327,580 -3,00% 44,309 3,50 44,744 44,414 -0,330 3,50 44,309 -3,00%
RAMO 1100 - RUA JOSE AMBROZINI

1100+0,00 374.445,350 7.834.109,520 -3,00% 42,840 3,50 43,339 42,945 -0,394 3,50 42,840 -3,00%
1101+0,00 374.455,948 7.834.126,481 -3,00% 42,888 3,50 43,317 42,993 -0,324 3,50 42,888 -3,00%
1102+0,00 374.466,547 7.834.143,442 -3,00% 43,118 3,50 43,607 43,223 -0,384 3,50 43,118 -3,00%
1103+0,00 374.477,145 7.834.160,403 -3,00% 43,460 3,50 43,888 43,565 -0,323 3,50 43,460 -3,00%
1104+0,00 374.487,744 7.834.177,364 -3,00% 43,496 3,50 43,928 43,601 -0,327 3,50 43,496 -3,00%
1105+0,00 374.498,342 7.834.194,325 -3,00% 43,462 3,50 43,949 43,567 -0,382 3,50 43,462 -3,00%
1106+0,00 374.508,941 7.834.211,286 -3,00% 43,427 3,50 43,876 43,532 -0,344 3,50 43,427 -3,00%
1107+0,00 374.519,539 7.834.228,246 -3,00% 43,392 3,50 43,869 43,497 -0,372 3,50 43,392 -3,00%
1108+0,00 374.530,138 7.834.245,207 -3,00% 43,368 3,50 43,826 43,473 -0,353 3,50 43,368 -3,00%
1108+2,46 374.531,440 7.834.247,291 -3,00% 43,370 3,50 43,826 43,475 -0,351 3,50 43,370 -3,00%
1108+14,71 374.537,932 7.834.257,680 -3,00% 43,399 3,50 43,869 43,504 -0,365 3,50 43,399 -3,00%
1109+0,00 374.540,736 7.834.262,168 -3,00% 43,422 3,50 43,931 43,527 -0,404 3,50 43,422 -3,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
Ponto COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo __ Lado direito
Estaca Notavel X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
1110+0,00 374.551,335 7.834.279,129 -3,00% 43,553 3,50 44,040 43,658 -0,382 3,50 43,553 -3,00%
1111+0,00 374.561,933 7.834.296,090 -3,00% 43,695 3,50 44,118 43,800 -0,318 3,50 43,695 -3,00%
1111+14,53 374.569,634 7.834.308,414 -3,00% 43,688 3,50 44,138 43,793 -0,345 3,50 43,688 -3,00%
1111+18,87 374.572,894 7.834.311,173 -3,00% 43,643 3,50 44,054 43,748 -0,306 3,50 43,643 -3,00%
1112+0,00 374.573,966 7.834.311,519 -3,00% 43,628 3,50 44,047 43,733 -0,314 3,50 43,628 -3,00%
1112+3,21 374.577,150 7.834.311,524 -3,00% 43,584 3,50 44,019 43,689 -0,330 3,50 43,584 -3,00%
RAMO 1200 - RUA PROJETADA A
1200+0,00 374.577,150 7.834.311,524 -3,00% 43,584 3,50 44,019 43,689 -0,330 3,50 43,584 -3,00%
1201+0,00 374.596,634 7.834.307,013 -3,00% 43,308 3,50 43,786 43,413 -0,373 3,50 43,308 -3,00%
1202+0,00 374.616,119 7.834.302,501 -3,00% 43,033 3,50 43,509 43,138 -0,371 3,50 43,033 -3,00%
1203+0,00 374.635,603 7.834.297,989 -3,00% 42,751 3,50 43,194 42,856 -0,338 3,50 42,751 -3,00%
1204+0,00 374.655,088 7.834.293,477 -3,00% 42,098 3,50 42,541 42,203 -0,338 3,50 42,098 -3,00%
1204+17,90 374.672,522 7.834.289,440 -3,00% 41,020 3,50 41,594 41,125 -0,469 3,50 41,020 -3,00%
1205+0,00 374.674,543 7.834.288,858 -3,00% 40,869 3,50 41,442 40,974 -0,468 3,50 40,869 -3,00%
1205+16,92 374.686,492 7.834.277,599 -3,00% 39,657 3,50 39,504 39,762 0,258 3,50 39,657 -3,00%
1206+0,00 374.687,446 7.834.274,671 -3,00% 39,484 3,50 39,629 39,589 -0,040 3,50 39,484 -3,00%
1206+15,94 374.684,967 7.834.259,350 -3,00% 39,320 3,50 39,755 39,425 -0,330 3,50 39,320 -3,00%
RAMO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
1300+0,00 374.478,549 7.833.921,369 -3,00% 44,877 2,80 45,291 44,961 -0,330 2,80 44,877 -3,00%
1301+0,00 374.488,983 7.833.938,431 -3,00% 44,761 2,80 45,143 44,845 -0,298 2,80 44,761 -3,00%
1302+0,00 374.499,417 7.833.955,494 -3,00% 44,644 2,80 45,021 44,728 -0,293 2,80 44,644 -3,00%
1303+0,00 374.509,852 7.833.972,556 -3,00% 44,527 2,80 44,883 44,611 -0,272 2,80 44,527 -3,00%
1303+8,87 374.514,478 7.833.980,122 -3,00% 44,475 2,80 44,807 44,559 -0,248 2,80 44,475 -3,00%
1303+10,80 374.515,320 7.833.981,854 -3,00% 44,464 2,80 44,782 44,548 -0,234 2,80 44,464 -3,00%
1303+12,73 374.515,814 7.833.983,716 -3,00% 44,453 2,80 44,784 44,537 -0,247 2,80 44,453 -3,00%
1303+13,83 374.515,994 7.833.984,806 -3,00% 44,446 2,80 44,789 44,530 -0,259 2,80 44,446 -3,00%
1303+19,77 374.517,529 7.833.990,533 -3,00% 44,390 3,50 44,798 44,495 -0,303 3,50 44,390 -3,00%
1304+0,00 374.517,611 7.833.990,748 -3,00% 44,389 3,50 44,797 44,494 -0,303 3,50 44,389 -3,00%
1304+5,71 374.520,161 7.833.995,845 -3,00% 44,356 3,50 44,760 44,461 -0,299 3,50 44,356 -3,00%
1305+0,00 374.527,739 7.834.007,962 -3,00% 44,272 3,50 44,695 44,377 -0,318 3,50 44,272 -3,00%
1306+0,00 374.538,345 7.834.024,919 -3,00% 44,155 3,50 44,605 44,260 -0,345 3,50 44,155 -3,00%
1307+0,00 374.548,950 7.834.041,875 -3,00% 44,039 3,50 44,380 44,144 -0,236 3,50 44,039 -3,00%
1308+0,00 374.559,555 7.834.058,832 -3,00% 43,922 3,50 44,310 44,027 -0,283 3,50 43,922 -3,00%
1309+0,00 374.570,161 7.834.075,789 -3,00% 43,805 3,50 44,204 43,910 -0,294 3,50 43,805 -3,00%
1310+0,00 374.580,766 7.834.092,745 -3,00% 43,688 3,50 44,059 43,793 -0,266 3,50 43,688 -3,00%
1311+0,00 374.591,371 7.834.109,702 -3,00% 43,571 3,50 43,994 43,676 -0,318 3,50 43,571 -3,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
Ponto COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo __ Lado direito
Estaca Notavel X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
1312+0,00 374.601,977 7.834.126,659 -3,00% 43,454 3,50 43,929 43,559 -0,370 3,50 43,454 -3,00%
1313+0,00 374.612,582 7.834.143,615 -3,00% 43,327 3,50 43,783 43,432 -0,351 3,50 43,327 -3,00%
1314+0,00 374.623,187 7.834.160,572 -3,00% 43,125 3,50 43,579 43,230 -0,349 3,50 43,125 -3,00%
1315+0,00 374.633,793 7.834.177,528 -3,00% 42,839 3,50 43,203 42,944 -0,259 3,50 42,839 -3,00%
1315+4,87 374.636,377 7.834.181,660 -3,00% 42,756 3,50 43,069 42,861 -0,208 3,50 42,756 -3,00%
1315+17,12 374.642,873 7.834.192,046 -3,00% 42,526 3,50 42,913 42,631 -0,282 3,50 42,526 -3,00%
1316+0,00 374.644,398 7.834.194,485 -3,00% 42,467 3,50 42,890 42,572 -0,318 3,50 42,467 -3,00%
1316+10,00 374.649,701 7.834.202,963 -3,00% 42,250 3,50 42,753 42,355 -0,398 3,50 42,250 -3,00%
1317+0,00 374.655,003 7.834.211,442 -3,00% 42,021 3,50 42,438 42,126 -0,312 3,50 42,021 -3,00%
1317+5,00 374.657,655 7.834.215,681 -3,00% 41,907 3,50 42,185 42,012 -0,173 3,50 41,907 -3,00%
1318+0,00 374.665,609 7.834.228,398 -3,00% 41,344 3,50 41,762 41,449 -0,313 3,50 41,344 -3,00%
1318+15,00 374.673,563 7.834.241,116 -3,00% 40,341 3,50 40,904 40,446 -0,458 3,50 40,341 -3,00%
1318+18,51 374.675,422 7.834.244,088 -3,00% 40,054 3,50 40,664 40,159 -0,505 3,50 40,054 -3,00%
1319+0,00 374.676,214 7.834.245,355 -3,00% 39,937 3,50 40,556 40,042 -0,514 3,50 39,937 -3,00%
1319+14,51 374.683,906 7.834.257,653 -3,00% 39,336 3,50 39,803 39,441 -0,362 3,50 39,336 -3,00%
1319+16,51 FINAL 374.684,966 7.834.259,349 -3,00% 39,320 3,50 39,755 39,425 -0,330 3,50 39,320 -3,00%
RAMO 1400 - RUA JOSE SIMOES
1400+0,00 374.819,363 7.834.327,834 -3,00% 36,928 2,50 37,356 37,003 -0,353 2,50 36,928 -3,00%
1400+2,47 374.820,611 7.834.329,968 -3,00% 37,002 2,50 37,467 37,077 -0,390 2,50 37,002 -3,00%
1400+5,30 374.821,994 7.834.332,431 -3,00% 37,175 2,50 37,595 37,250 -0,345 2,50 37,175 -3,00%
1400+8,12 374.823,289 7.834.334,941 -3,00% 37,440 2,50 37,962 37,515 -0,447 2,50 37,440 -3,00%
1400+16,15 374.826,844 7.834.342,144 -3,00% 38,313 2,50 39,572 38,388 -1,184 2,50 38,313 -3,00%
1401+0,00 374.829,295 7.834.345,060 -3,00% 38,671 3,00 40,010 38,761 -1,249 3,00 38,671 -3,00%
1401+2,91 374.831,897 7.834.346,316 -3,00% 38,845 3,20 40,202 38,941 -1,261 3,20 38,845 -3,00%
1401+9,66 374.838,373 7.834.345,313 -3,00% 38,904 3,50 39,925 39,009 -0,916 3,50 38,904 -3,00%
1402+0,00 374.847,048 7.834.339,682 -3,00% 38,102 3,50 38,409 38,207 -0,202 3,50 38,102 -3,00%
1403+0,00 374.863,825 7.834.328,794 -3,00% 36,892 3,50 36,634 36,997 0,363 3,50 36,892 -3,00%
1404+0,00 374.880,601 7.834.317,906 -3,00% 37,674 3,50 37,728 37,779 0,051 3,50 37,674 -3,00%
1405+0,00 374.897,378 7.834.307,018 -3,00% 39,595 3,50 39,992 39,700 -0,292 3,50 39,595 -3,00%
1406+0,00 374.914,154 7.834.296,130 -3,00% 41,000 3,50 41,508 41,105 -0,403 3,50 41,000 -3,00%
1407+0,00 374.930,930 7.834.285,241 -3,00% 41,877 3,50 42,286 41,982 -0,304 3,50 41,877 -3,00%
1408+0,00 374.947,707 7.834.274,353 -3,00% 42,502 3,50 42,958 42,607 -0,351 3,50 42,502 -3,00%
1409+0,00 374.964,483 7.834.263,465 -3,00% 42,804 3,50 43,242 42,909 -0,333 3,50 42,804 -3,00%
1410+0,00 374.981,260 7.834.252,577 -3,00% 42,885 3,50 43,321 42,990 -0,331 3,50 42,885 -3,00%
1410+9,25 FINAL 374.989,016 7.834.247,542 -3,00% 42,919 3,50 43,354 43,024 -0,330 3,50 42,919 -3,00%

RAMO 1500 - RUA PROJETADA B




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita i
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
Ponto COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca Notavel X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
0,00% 40.441 -3,510
1501+0,000 39.118 -7.338 4,80% 40.317 -3.510 38.750 40.272 1.521 7.969 38.697 -3,00%
1502+0,000 38.255 -8.378 4,80% 40.148 -3.510 37.216 40.103 2.887 8.285 38.317 -3,00%
1503+0,000 4,80% 39.978 -3.510 37.515 39.933 2.418 8.548 37.973 -3,00%
1503+18,852 4,80% 39.819 -3.510 37.865 39.774 1.909 8.565 37.803 -3,00%
1504+0,000 4,80% 39.809 -3.510 37.986 39.764 1.778 8.529 37.817 -3,00%
1504+5,000 39.192 -6.402 4,80% 39.767 -3.510 37.896 39.722 1.826 8.393 37.865 -3,00%
1504+5,087 39.179 -6.421 4,80% 39.766 -3.510 37.898 39.721 1.823 8.391 37.865 -3,00%
1504+10,000 38.604 -7.220 4,80% 39.725 -3.510 38.009 39.680 1.670 8.236 37.927 -3,00%
1504+11,322 38.679 -7.092 4,80% 39.714 -3.510 38.029 39.669 1.639 8.163 37.965 -3,00%
1505+0,000 38.743 -6.886 4,80% 39.640 -3.510 38.167 39.595 1.428 7.360 38.427 -3,00%
1506+0,000 39.176 -5.982 4,80% 39.471 -3.510 39.151 39.426 0,275 5.687 39.373 -3,00%
1506+8,191 39.107 -5.982 4,80% 39.402 -3.510 39.490 39.357 -0,133 5.687 39.304 -3,00%
OFFSET BORDO BORDO PRIMEIRO BORDO SEGUNDO




7.0 - CALCULO DE VOLUMES
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE ':F;EQ:()E VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
AV. CRISTINA LECCHI FAVALESSA
800 + 0,00 2,34 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
801 + 0,00 1,87 0,57 42,10 6,70 42,10 6,70
801 + 13,12 1,67 0,44 23,22 6,63 65,32 13,33
RUA CIRCA COUTINHO
300 + 0,00 1,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
301 + 0,00 1,23 0,07 24,00 1,30 24,00 1,30
302 + 0,00 1,02 0,09 22,50 1,60 46,50 2,90
303 + 0,00 0,88 0,15 19,00 2,40 65,50 5,30
304 + 0,00 1,14 0,09 20,20 2,40 85,70 7,70
304 + 1,19 1,08 0,10 1,32 0,11 87,02 7,81
304 + 6,06 0,87 0,12 4,75 0,54 91,77 8,35
304 + 10,94 0,74 0,13 3,93 0,61 95,70 8,96
305 + 0,00 0,85 0,14 7,20 1,22 102,90 10,18
306 + 0,00 0,96 0,07 18,10 2,10 121,00 12,28
307 + 0,00 0,87 0,08 18,30 1,50 139,30 13,78
308 + 0,00 0,67 0,14 15,40 2,20 154,70 15,98
308 + 9,02 0,78 0,10 6,54 1,08 161,24 17,06
308 + 10,00 0,81 0,10 0,78 0,10 162,02 17,16
308 + 10,13 0,73 0,10 0,10 0,01 162,12 17,18
308 + 11,25 0,86 0,06 0,89 0,09 163,01 17,26
308 + 12,37 0,97 0,04 1,02 0,06 164,03 17,32
308 + 13,49 1,06 0,04 1,14 0,04 165,17 17,37
309 + 0,00 1,20 0,07 7,36 0,36 172,53 17,72
309 + 6,13 2,00 0,04 9,81 0,34 182,34 18,06
RUA SILVESTRE BAIOCO
500 + 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
501 + 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 2,00 2,00
501 + 1545 1,82 0,17 14,83 2,09 16,83 4,09
502 + 0,00 2,12 0,06 8,96 0,52 25,80 4,61
502 + 451 2,28 0,05 9,92 0,25 35,72 4,86
503 + 0,00 2,16 0,23 34,39 2,17 70,11 7,03
504 + 0,00 1,84 0,22 40,00 4,50 110,11 11,53
505 + 0,00 1,95 0,22 37,90 4,40 148,01 15,93
506 + 0,00 2,47 0,18 44,20 4,00 192,21 19,93
507 + 0,00 2,54 0,02 50,10 2,00 242,31 21,93
508 + 0,00 2,81 0,10 53,50 1,20 295,81 23,13
509 + 0,00 2,32 0,04 51,30 1,40 347,11 24,53
510 + 0,00 2,61 0,05 49,30 0,90 396,41 25,43
511 + 0,00 2,07 0,32 46,80 3,70 443,21 29,13
512 + 0,00 2,10 0,27 41,70 5,90 484,91 35,03
513 + 0,00 2,09 0,29 41,90 5,60 526,81 40,63
514 + 0,00 2,33 0,05 44,20 3,40 571,01 44,03
514 + 247 2,34 0,06 577 0,14 576,77 44,16
515 + 0,00 2,43 0,12 41,81 1,58 618,58 45,74
516 + 0,00 2,00 0,34 44,30 4,60 662,88 50,34
517 + 0,00 1,54 0,66 35,40 10,00 698,28 60,34
517 + 18,39 0,87 0,64 22,16 11,95 720,44 72,29




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE ':F;EQ:()E VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
518 + 0,00 0,84 0,79 1,38 1,15 721,82 73,44
518 + 3,38 0,79 0,94 2,75 2,92 724,57 76,37
518 + 8,37 1,20 0,55 4,97 3,72 729,54 80,09
518 + 10,00 0,91 0,62 1,72 0,95 731,26 81,04
518 + 10,64 0,43 0,56 0,43 0,38 731,69 81,42
518 + 1541 0,52 0,57 2,27 2,70 733,95 84,11
519 + 0,00 0,69 0,37 2,78 2,16 736,73 86,27
519 + 0,18 0,71 0,36 0,13 0,07 736,86 86,33
520 + 0,00 3,29 0,10 39,64 4,56 776,50 90,89
521 + 0,00 1,69 0,21 49,80 3,10 826,30 93,99
521 + 0,30 1,54 0,25 0,48 0,07 826,78 94,06
521 + 2,23 1,41 0,58 2,85 0,80 829,63 94,86
521 + 2,87 1,52 0,52 0,94 0,35 830,56 95,21
521 + 3,26 1,68 0,49 0,62 0,20 831,19 95,41
521 + 6,21 1,59 0,21 4,82 1,03 836,01 96,44
521 + 16,23 1,94 0,01 17,69 1,10 853,70 97,55
522 + 0,00 1,70 0,08 6,86 0,17 860,56 97,72
RUA ANA DE SOUZA
100 + 0,00 1,75 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
101 + 0,00 2,33 0,10 40,80 4,30 40,80 4,30
102 + 0,00 4,08 0,10 64,10 2,00 104,90 6,30
103 + 0,00 2,81 0,10 68,90 2,00 173,80 8,30
104 + 0,00 1,34 0,08 41,50 1,80 215,30 10,10
105 + 0,00 1,33 0,32 26,70 4,00 242,00 14,10
105 + 7,02 1,77 0,18 10,88 1,76 252,88 15,86
105 + 18,05 2,02 0,20 20,90 2,10 273,78 17,95
106 + 0,00 1,98 0,24 3,90 0,43 277,68 18,38
107  + 0,00 1,44 0,20 34,20 4,40 311,88 22,78
107 + 19,40 1,52 0,14 28,71 3,30 340,59 26,08
108 + 0,00 1,54 0,14 0,92 0,08 341,51 26,16
109 + 0,00 1,72 0,19 32,60 3,30 374,11 29,46
110 + 0,00 0,10 0,10 18,20 2,90 392,31 32,36
111  + 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 394,31 34,36
112+ 0,00 0,10 0,10 2,00 2,00 396,31 36,36
112+ 14,98 0,10 0,10 1,50 1,50 397,81 37,86
RUA ANTONIO CARLOS FAVALESSA
600 + 0,00 1,66 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
601 + 0,00 1,34 0,35 30,00 8,20 30,00 8,20
601 + 17,73 2,41 0,07 33,24 3,72 63,24 11,92
602 + 0,00 2,57 0,01 5,65 0,09 68,90 12,01
603 + 0,00 2,79 0,10 53,60 1,10 122,50 13,11
604 + 0,00 2,37 0,03 51,60 1,30 174,10 14,41
605 + 0,00 2,40 0,07 47,70 1,00 221,80 15,41
606 + 0,00 2,35 0,01 47,50 0,80 269,30 16,21
607 + 0,00 1,98 0,20 43,30 2,10 312,60 18,31
608 + 0,00 1,40 0,43 33,80 6,30 346,40 24,61
609 + 0,00 1,38 0,55 27,80 9,80 374,20 34,41
610 + 0,00 2,07 0,31 34,50 8,60 408,70 43,01




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE ':F;EQ:()E VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
611 + 0,00 1,58 0,53 36,50 8,40 445,20 51,41
612 + 0,00 1,60 0,45 31,80 9,80 477,00 61,21
613 + 0,00 1,71 0,31 33,10 7,60 510,10 68,81
614 + 0,00 1,66 0,44 33,70 7,50 543,80 76,31
615 + 0,00 1,60 0,53 32,60 9,70 576,40 86,01
615 + 11,11 1,25 0,63 15,83 6,44 592,23 92,46
616 + 0,00 1,40 0,43 11,78 4,71 604,01 97,17
617 + 0,00 1,97 0,09 33,70 5,20 637,71 102,37
618 + 0,00 2,21 0,02 41,80 1,10 679,51 103,47
619 + 0,00 1,98 0,31 41,90 3,30 721,41 106,77
619 + 249 2,35 0,24 5,39 0,68 726,80 107,45
RUA JOVENIANO MODENESI

200 + 0,00 1,87 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

200 + 0,00 1,73 0,15 36,00 3,00 36,00 3,00

202 + 0,00 1,79 0,08 35,20 2,30 71,20 5,30

203 + 0,00 1,87 0,13 36,60 2,10 107,80 7,40

203 + 1,68 1,89 0,14 3,16 0,23 110,96 7,63

203 + 6,11 1,78 0,22 8,13 0,80 119,09 8,42

203 + 10,55 1,93 0,12 8,24 0,75 127,32 9,18

204 + 0,00 1,64 0,02 16,87 0,66 144,19 9,84

205 + 0,00 1,70 0,05 33,40 0,70 177,59 10,54
206 + 0,00 2,06 0,10 37,60 1,50 215,19 12,04
207 + 0,00 1,56 0,12 36,20 2,20 251,39 14,24
2007 + 7,74 1,37 0,13 11,34 0,97 262,73 15,21
207 + 10,04 1,47 0,10 3,27 0,26 266,00 15,47
207  + 12,33 1,63 0,09 3,55 0,22 269,55 15,69
208 + 0,00 1,92 0,18 13,61 1,04 283,16 16,73
209 + 0,00 1,82 0,11 37,40 2,90 320,56 19,63
209 + 9,98 1,35 0,53 15,82 3,19 336,38 22,82
209 + 12,90 1,70 0,37 4,45 1,31 340,83 24,13
209 + 15,81 1,35 0,53 4,44 1,31 345,27 25,44
210 + 0,00 1,79 0,49 6,58 2,14 351,85 27,58
211 + 0,00 1,20 0,37 29,90 8,60 381,75 36,18
212 + 0,00 1,19 0,66 23,90 10,30 405,65 46,48
212 + 534 1,27 0,43 6,57 2,91 412,22 49,39
212 + 9,68 1,30 0,32 5,58 1,63 417,79 51,02
212 + 14,01 1,59 0,25 6,26 1,23 424,05 52,25
212 + 18,01 1,34 0,41 5,86 1,32 429,91 53,57
213 + 0,00 1,01 0,56 2,34 0,97 432,25 54,54
213 + 0,68 0,91 0,42 0,65 0,33 432,90 54,87
213 + 3,34 0,88 0,22 2,38 0,85 435,28 55,72
214 + 0,00 1,45 0,05 19,41 2,25 454,69 57,97
214 + 8,91 1,77 0,02 14,35 0,31 469,04 58,28
214 + 16,92 1,87 0,04 14,58 0,24 483,61 58,52
215 + 0,00 1,82 0,17 5,68 0,32 489,30 58,85
215 + 4,94 1,75 0,15 8,82 0,79 498,11 59,64
216 + 0,00 1,65 0,13 25,60 2,11 523,72 61,74
217 + 0,00 1,50 0,23 31,50 3,60 555,22 65,34




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE ':FT(EQ:OE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
218 + 0,00 0,98 0,41 24,80 6,40 580,02 71,74
218 + 10,56 0,89 0,56 9,87 5,12 589,89 76,87
219 + 0,00 0,99 0,33 8,87 4,20 598,76 81,07
219 + 1,34 1,03 0,32 1,35 0,44 600,12 81,50
219 + 1211 1,76 0,26 15,02 3,12 615,14 84,63
220 + 0,00 1,64 0,23 13,41 1,93 628,55 86,56
221 + 0,00 1,82 0,03 34,60 2,60 663,15 89,16
222 + 0,00 1,43 0,25 32,50 2,80 695,65 91,96
223 + 0,00 1,56 0,06 29,90 3,10 725,55 95,06
223 + 8,10 1,96 0,06 14,26 0,49 739,81 95,54
RUA MARIO VALFRE

400 + 0,00 2,63 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

401 + 0,00 2,13 0,18 47,60 7,80 47,60 7,80

402 + 0,00 4,11 0,10 62,40 2,80 110,00 10,60
403 + 0,00 2,41 0,03 65,20 1,30 175,20 11,90
404 + 0,00 1,49 0,14 39,00 1,70 214,20 13,60
405 + 0,00 1,80 0,04 32,90 1,80 247,10 15,40
406 + 0,00 1,83 0,40 36,30 4,40 283,40 19,80
407 + 0,00 2,17 0,09 40,00 4,90 323,40 24,70
408 + 0,00 3,34 0,01 55,10 1,00 378,50 25,70
409 + 0,00 2,27 0,19 56,10 2,00 434,60 27,70
410 + 0,00 2,50 0,10 47,70 2,90 482,30 30,60
411 + 0,00 2,27 0,49 47,70 5,90 530,00 36,50
412 + 0,00 2,56 0,42 48,30 9,10 578,30 45,60
413 + 0,00 2,53 0,12 50,90 5,40 629,20 51,00
413 + 13,01 2,15 0,31 30,44 2,80 659,64 53,80

RAMO 900 - Estrada Velha

900 + 0,00 1,81 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

900 + 4,20 2,09 0,34 8,21 0,91 8,21 0,91

901 + 0,00 1,97 0,17 32,12 4,05 40,33 4,96

901 + 3,95 1,79 0,27 7,41 0,89 47,74 5,84

902 + 0,00 0,66 1,46 19,69 13,77 67,43 19,61
902 + 3,70 0,76 1,30 2,66 5,05 70,09 24,67
903 + 0,00 1,88 0,27 21,51 12,78 91,60 37,45
904 + 0,00 1,86 0,25 37,38 5,14 128,99 42,58
905 + 0,00 1,34 0,48 31,97 7,25 160,96 49,84
905 + 13,91 0,32 1,00 11,57 10,28 172,53 60,12
906 + 0,00 0,14 1,37 1,43 7,05 173,96 67,17
907 + 0,00 0,02 2,12 1,59 34,55 175,55 101,72
907 + 1,54 0,01 2,26 0,02 3,39 175,57 105,11
908 + 0,00 0,08 1,53 0,80 34,97 176,37 140,08
908 + 9,18 1,38 0,29 6,68 8,40 183,05 148,48
909 + 0,00 2,40 0,19 20,47 2,61 203,52 151,09
909 + 4,12 3,14 0,26 11,40 0,95 214,92 152,04
909 + 13,10 2,94 0,24 27,37 2,24 242,29 154,28
910 + 0,00 2,74 0,18 19,60 1,44 261,89 155,72
910 + 2,09 2,67 0,15 5,66 0,35 267,54 156,07
910 + 944 2,62 0,10 19,47 0,94 287,01 157,01




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE AREA DE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
ATERRO
910 + 18,73 2,51 0,19 23,82 1,34 310,83 158,35
911 + 0,00 2,48 0,14 3,18 0,21 314,01 158,56
911 + 8,01 2,58 0,02 20,27 0,66 334,28 159,22
912 + 0,00 2,51 0,02 30,47 0,23 364,75 159,45
913 + 0,00 3,64 0,00 61,45 0,16 426,20 159,61
914 + 0,00 2,18 0,05 58,15 0,54 484,35 160,15
915 + 0,00 2,09 0,24 42,68 2,90 527,03 163,05
915 + 10,58 1,90 0,35 21,13 3,08 548,16 166,13
915 + 16,29 1,84 0,32 10,66 1,91 558,81 168,03
916 + 0,00 1,71 0,37 6,57 1,28 565,39 169,31
916 + 2,00 1,79 0,34 3,50 0,71 568,89 170,02
917 + 0,00 1,41 0,53 28,81 7,85 597,70 177,88
918 + 0,00 1,57 0,15 29,76 6,77 627,46 184,65
918 + 7,05 1,80 0,23 11,85 1,35 639,31 185,99
918 + 19,06 2,15 0,26 23,80 2,90 663,11 188,89
919 + 0,00 2,17 0,28 2,02 0,25 665,13 189,14
919 + 11,08 1,88 0,21 22,54 2,63 687,68 191,78
920 + 0,00 1,68 0,36 15,87 2,53 703,55 194,30
920 + 10,33 1,74 0,37 17,67 3,78 721,21 198,08
920 + 19,20 2,14 0,27 17,20 2,86 738,41 200,94
921 + 0,00 2,19 0,23 1,73 0,20 740,14 201,14
921 + 8,07 2,35 0,26 18,33 1,98 758,47 203,12
922 + 0,00 2,40 0,26 28,32 3,06 786,79 206,18
922 + 5,60 2,32 0,28 13,19 1,49 799,98 207,67
922 + 10,40 2,25 0,23 10,96 1,26 810,94 208,94
922 + 1521 2,16 0,23 10,58 1,15 821,52 210,09
923 + 0,00 2,16 0,27 10,34 1,19 831,86 211,29
923 + 2,82 2,18 0,14 6,12 0,57 837,98 211,86
924 + 0,00 0,29 0,00 21,26 1,24 859,24 213,10
925 + 0,00 0,61 0,00 9,04 0,05 868,28 213,15
926 + 0,00 2,22 0,00 28,26 0,00 896,54 213,15
926 + 7,90 2,88 0,00 20,14 0,00 916,68 213,15
927 + 0,00 4,18 0,00 42,72 0,00 959,40 213,15
928 + 0,00 7,28 0,00 114,59 0,00 1073,99 213,15
928 + 9,75 8,54 0,00 77,12 0,00 1151,11 213,15
929 + 0,00 9,89 0,00 94,43 0,00 1245,54 213,15
930 + 0,00 14,40 0,00 242,90 0,00 1488,44 213,15
931 + 0,00 17,91 0,00 323,14 0,00 1811,58 213,15
931 + 1,78 18,20 0,00 32,09 0,00 1843,67 213,15
932 + 0,00 20,95 0,00 356,80 0,00 2200,46 213,15
933 + 0,00 23,34 0,00 442,89 0,00 2643,36 213,15
934 + 0,00 25,00 0,00 483,32 0,00 3126,68 213,15
935 + 0,00 26,19 0,00 511,92 0,00 3638,60 213,15
935 + 18,73 27,13 0,00 499,32 0,00 4137,92 213,15
936 + 0,00 27,20 0,00 34,61 0,00 4172,53 213,15
937 + 0,00 27,85 0,00 550,48 0,00 4723,02 213,15
938 + 0,00 27,29 0,00 551,46 0,00 5274,47 213,15
938 + 7,89 27,09 0,00 214,65 0,00 5489,12 213,15




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE AREA DE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
ATERRO
939 + 0,00 26,76 0,00 325,93 0,00 5815,06 213,15
939 + 0,19 26,76 0,00 5,21 0,00 5820,27 213,15
939 + 16,27 26,37 0,00 427,16 0,00 6247,43 213,15
940 + 0,00 26,27 0,00 98,08 0,00 6345,52 213,15
940 + 7,72 24,92 0,00 197,62 0,00 6543,14 213,15
941 + 0,00 22,78 0,00 292,92 0,00 6836,05 213,15
941 + 16,86 17,21 0,00 337,27 0,00 7173,33 213,15
942 + 0,00 16,23 0,00 52,45 0,00 7225,77 213,15
943 + 0,00 9,35 0,00 255,77 0,00 7481,54 213,15
943 + 2,85 8,37 0,00 25,23 0,00 7506,78 213,15
944 + 0,00 3,91 0,00 105,35 0,00 7612,13 213,15
944 + 3,30 3,29 0,00 11,89 0,00 7624,02 213,15
945 + 0,00 1,27 0,00 38,13 0,00 7662,14 213,15
945 + 2,00 1,07 0,00 2,35 0,00 7664,49 213,15
946 + 0,00 0,41 0,00 13,36 0,00 7677,85 213,15
946 + 8,90 0,26 0,01 2,98 0,06 7680,82 213,20
947 + 0,00 0,14 0,05 2,24 0,37 7683,06 213,57
948 + 0,00 0,00 0,34 1,43 3,96 7684,50 217,53
948 + 5091 0,00 0,36 0,00 2,07 7684,50 219,59
949 + 0,00 0,00 0,43 0,01 5,58 7684,51 225,17
949 + 590 0,03 0,24 0,09 2,00 7684,60 227,17
949 + 18,47 0,43 0,00 2,92 1,53 7687,51 228,70
950 + 0,00 0,52 0,00 0,74 0,00 7688,25 228,70
950 + 13,69 1,51 0,00 13,85 0,00 7702,10 228,70
RAMO 1000 - RUA MARIA GRIPPA BARBIERI

1000 + 0,00 3,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1001 + 0,00 3,35 0,04 64,70 0,80 64,70 0,80

1002 + 0,00 2,51 0,23 58,60 2,70 123,30 3,50

1003 + 0,00 2,31 0,31 48,20 5,40 171,50 8,90

1004 + 0,00 2,48 0,42 47,90 7,30 219,40 16,20
1004 + 12,74 2,72 0,29 33,12 4,52 252,52 20,72
1005 + 4,75 2,36 0,45 30,51 4,44 283,03 25,17
1006 + 0,00 2,28 0,38 35,38 6,33 318,41 31,50
1007 + 0,00 2,42 0,43 47,00 8,10 365,41 39,60
1007 + 7,70 2,36 0,58 18,40 3,89 383,81 43,48




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE AREA DE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
ATERRO
RAMO 1100 - Rua José Ambrozini
1100 + 0,00 3,05 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
1101 + 0,00 2,60 0,43 56,50 6,90 56,50 6,90
1102 + 0,00 3,32 0,03 59,20 4,60 115,70 11,50
1103 + 0,00 2,61 0,25 59,30 2,80 175,00 14,30
1104 + 0,00 2,59 0,38 52,00 6,30 227,00 20,60
1105 + 0,00 3,11 0,02 57,00 4,00 284,00 24,60
1106 + 0,00 2,97 0,10 60,80 1,20 344,80 25,80
1107 + 0,00 3,18 0,27 61,50 3,70 406,30 29,50
1108 + 0,00 2,99 0,45 61,70 7,20 468,00 36,70
1108 + 2,46 2,93 0,49 7,28 1,16 475,28 37,86
1108 + 14,71 2,83 0,15 35,28 3,92 510,56 41,78
1109 + 0,00 3,25 0,10 16,08 0,66 526,64 42,44
1110 + 0,00 3,15 0,02 64,00 1,20 590,64 43,64
1111 + 0,00 2,52 0,30 56,70 3,20 647,34 46,84
1111 + 14,53 2,94 0,28 39,67 4,21 687,01 51,05
11112 + 18,87 2,32 0,55 11,41 1,80 698,42 52,85
1112 + 0,00 2,38 0,41 2,66 0,54 701,08 53,39
1112 + 3,21 2,73 0,10 8,20 0,82 709,28 54,21
RAMO 1200 - Rua Projetada A
1200 + 0,00 2,73 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
1201 + 0,00 3,26 0,02 59,90 1,20 59,90 1,20
1202 + 0,00 3,29 0,08 65,50 1,00 125,40 2,20
1203 + 0,00 2,48 0,47 57,70 5,50 183,10 7,70
1204 + 0,00 2,69 0,16 51,70 6,30 234,80 14,00
1204 + 17,90 4,18 0,28 61,49 3,94 296,29 17,94
1205 + 0,00 4,26 0,44 8,86 0,76 305,15 18,69
1205 + 16,92 0,00 7,57 36,04 67,76 341,19 86,46
1206 + 0,00 0,45 2,03 0,69 14,78 341,88 101,24
1206 + 1594 3,88 0,00 34,51 16,18 376,39 117,42
1206 + 1594 3,88 0,00 0,00 0,00 376,39 117,42
RAMO 1300 - RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE
1300 + 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301 + 0,00 2,04 0,00 42,50 0,00 42,50 0,00
1302 + 0,00 1,92 0,00 39,60 0,00 82,10 0,00
1303 + 0,00 1,96 0,00 38,80 0,00 120,90 0,00
1303 + 8,87 1,82 0,00 16,76 0,00 137,66 0,00
1303 + 10,80 1,66 0,01 3,36 0,01 141,02 0,01
1303 + 12,73 1,67 0,02 3,21 0,03 144,24 0,04
1303 + 13,83 1,92 0,30 1,97 0,18 146,21 0,21
1303 + 19,77 2,26 0,45 12,41 2,23 158,63 2,44
1304 + 0,00 2,26 0,46 0,52 0,10 159,14 2,55
1304 + 5,71 2,24 0,51 12,85 2,77 171,99 5,32
1305 + 0,00 2,46 0,25 33,58 5,43 205,57 10,75
1306 + 0,00 2,62 0,28 50,80 5,30 256,37 16,05
1307 + 0,00 2,02 0,49 46,40 7,70 302,77 23,75
1308 + 0,00 2,09 0,55 41,10 10,40 343,87 34,15
1309 + 0,00 2,36 0,31 44,50 8,60 388,37 42,75




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE AREA DE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
ATERRO
1310 + 0,00 2,15 0,43 45,10 7,40 433,47 50,15
1311 + 0,00 2,50 0,23 46,50 6,60 479,97 56,75
1312 + 0,00 2,65 0,43 51,50 6,60 531,47 63,35
1313 + 0,00 2,61 0,34 52,60 7,70 584,07 71,05
1314 + 0,00 2,74 0,24 53,50 5,80 637,57 76,85
1315 + 0,00 1,99 0,48 47,30 7,20 684,87 84,05
1315 + 4,87 1,64 0,74 8,84 2,97 693,71 87,02
1315 + 17,12 2,46 0,77 25,11 9,25 718,83 96,27
1316 + 0,00 2,87 0,59 7,68 1,96 726,50 98,22
1316 + 10,00 3,69 0,23 32,80 4,10 759,30 102,32
1317 + 0,00 2,96 0,40 33,25 3,15 792,55 105,47
1317 + 5,00 2,40 0,16 13,40 1,40 805,95 106,87
1318 + 0,00 3,17 0,04 41,78 1,50 847,73 108,37
1318 + 15,00 6,12 0,00 69,68 0,30 917,40 108,67
1318 + 18,51 6,53 0,00 22,20 0,00 939,60 108,67
1319 + 0,00 6,21 0,00 9,49 0,00 949,09 108,67
1319 + 14,51 4,23 0,00 75,74 0,00 1024,83 108,67
1319 + 16,51 3,88 0,00 8,11 0,00 1032,94 108,67
RAMO 1400 - RUA JOSE SIMOES
1400 + 0,00 1,96 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
1400 + 2,47 2,25 0,23 5,20 0,49 5,20 0,49
1400 + 5,30 2,07 0,37 6,11 0,85 11,31 1,34
1400 + 8,12 2,76 0,55 6,81 1,30 18,12 2,64
1400 + 16,15 9,88 0,20 50,75 3,01 68,87 5,65
1401 + 0,00 13,05 0,00 44,14 0,38 113,01 6,04
1401 + 2,91 18,03 0,09 45,22 0,13 158,23 6,17
1401 + 9,66 10,03 0,20 94,70 0,98 252,94 7,15
1402 + 0,00 3,68 1,82 70,88 10,44 323,82 17,59
1403 + 0,00 0,00 5,57 36,80 73,90 360,62 91,49
1404 + 0,00 0,38 6,27 3,80 118,40 364,42 209,89
1405 + 0,00 2,45 2,54 28,30 88,10 392,72 297,99
1406 + 0,00 3,74 0,00 61,90 25,40 454,62 323,39
1407 + 0,00 3,09 0,03 68,30 0,30 522,92 323,69
1408 + 0,00 2,95 0,00 60,40 0,30 583,32 323,99
1409 + 0,00 2,64 0,07 55,90 0,70 639,22 324,69
1410 + 0,00 2,70 0,30 53,40 3,70 692,62 328,39
1410 + 9,25 2,71 0,24 25,02 2,50 717,64 330,89
RAMO 1500 - RUA PROJETADA B

0 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 + 0,00 0,00 16,37 0,00 163,75 0,00 163,75

2 + 0,00 0,00 31,62 0,00 479,91 0,00 643,66

3 + 0,00 0,00 29,70 0,00 613,13 0,00 1256,78

3 + 16,96 0,00 21,93 0,00 437,70 0,00 1694,48

4 + 0,00 0,00 20,27 0,00 61,49 0,00 1755,96

4 + 4,98 0,00 20,20 0,00 97,41 0,00 1853,37

4 + 5,00 0,00 20,20 0,00 0,32 0,00 1853,69

4 + 10,00 0,00 18,61 0,00 94,47 0,00 1948,16

4 + 13,01 0,00 17,49 0,00 52,83 0,00 2000,99




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
ESTACA AREA DE CORTE AREA DE VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM.
ATERRO
5 + 0,00 0,00 14,42 0,00 111,50 0,00 2112,49
6 + 0,00 1,05 0,98 10,50 154,01 10,50 2266,49
6 + 7,99 0,00 0,00 4,19 3,93 14,69 2270,42
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 14.569,14 m3
TOTAL DE ATERRO 3.577,56 m3




8.0- NOTA DE SERVICO DE SINALIZAGAO
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE

ENGENHARIA

CONSULTORIA:

SERPENGE

H # |OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
o
|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO VERTICAL

LOCALIZAGAO _ ) -
TIPO DIMENSAO (m) | AREA (m?) OBSERVAGAO
ESTACA | LADO
RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
1305 + 10,00 LD R-1 0,25 m 0,30
1307 + 0,00 LE R-1 0,25 m 0,30
1308 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28
1314 + 0,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28
1314 + 10,00 LD R-1 0,25m 0,30
1316 + 10,00 LE R-1 0,25m 0,30
1317 + 0,00 LD R-19.4 0,25 m 0,28
PLACAS DE ADVERTENCIA
1305 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20
1305 + 10,00 LE A-45 0,45 m 0,20
1307 + 0,00 LE A-32b 0,45 m 0,20
1310 + 0,00 LD A-32b 0,45 m 0,20
1310 + 5,00 LE A-32b 0,45 m 0,20
1314 + 10,00 LD A-32b 0,45 m 0,20
1316 + 10,00 LE A-32b 0,45 m 0,20
RUA JOSE SIMOES (RAMO 1400)
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
1409 + 10,00 LE R-19.4 0,25 m 0,28
1409 + 17,00 LD R-1 0,25m 0,30
PLACAS DE ADVERTENCIA
1400 + 0,00 LD A-32b 0,45 m 0,20
1400 + 0,00 LE A-32b 0,45 m 0,20
1409 + 17,00 LD A-32b 0,45 m 0,20
DEMAIS RUAS
PLACA DE REGULAMENTAGAO
100 + 5,00 E R-1 0,25 0,30
200 + 5,00 E R-1 0,25 0,30
300 + 7,00 E R-1 0,25 0,30
309 + 0,00 D R-1 0,25 0,30
400 + 13,00 E R-1 0,25 0,30
408 + 8,00 D R-1 0,25 0,30
409 + 12,00 E R-1 0,25 0,30
501 + 8,00 D R-1 0,25 0,30
502 + 6,00 E R-1 0,25 0,30
510 + 9,00 D R-1 0,25 0,30
511 + 14,00 E R-1 0,25 0,30
600 + 1,00 D R-1 0,25 0,30
601 + 6,00 E R-1 0,25 0,30
609 + 2,00 D R-1 0,25 0,30
610 + 7,00 E R-1 0,25 0,30
618 + 12,00 D R-1 0,25 0,30
800 + 4,00 D R-1 0,25 0,30




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE

CONSULTORIA:

SERPENGE

b |OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO VERTICAL

LOCALIZAGAO ] ) "
TIPO DIMENSAO (m) | AREA (m?) OBSERVAGAO
ESTACA LADO
801 + 9,00 E R-1 0,25 0,30
PLACA DE ADVERTENCIA
100 + 14,00 D A-32b 0,45 0,20
101 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
102 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20
103 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20
105 + 19,00 D A-32b 0,45 0,20
106 + 5,00 E A-32b 0,45 0,20
109 + 5,00 D A-32b 0,45 0,20
109 + 11,00 E A-32b 0,45 0,20
112 + 6,00 D A-32b 0,45 0,20
112+ 12,00 E A-32b 0,45 0,20
200 + 14,00 D A-32b 0,45 0,20
201 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
203 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20
204 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20
206 + 18,00 D A-32b 0,45 0,20
207 + 4,00 E A-32b 0,45 0,20
210 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20
210 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20
213 + 2,00 D A-32b 0,45 0,20
213 + 8,00 E A-32b 0,45 0,20
216+ 13,00 D A-32b 0,45 0,20
216+ 19,00 E A-32b 0,45 0,20
219 + 15,00 D A-32b 0,45 0,20
220 + 1,00 E A-32b 0,45 0,20
222 + 16,00 D A-32b 0,45 0,20
223 + 2,00 E A-32b 0,45 0,20
300 + 5,00 E A-32b 0,45 0,20
400 + 13,00 E A-32b 0,45 0,20
404 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20
404 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20
408 + 8,00 D A-32b 0,45 0,20
409 + 12,00 E A-32b 0,45 0,20
413 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20
413 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
501 + 8,00 D A-32b 0,45 0,20
502 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20
506 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20
506 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20
510 + 9,00 D A-32b 0,45 0,20
511 + 14,00 E A-32b 0,45 0,20
515 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20
515 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE

CONSULTORIA:

SERPENGE

H # |OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita
o
|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO VERTICAL

LOCALIZAGAO ] ) "
TIPO DIMENSAO (m) | AREA (m?) OBSERVAGAO
ESTACA LADO
520 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20
520 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
600 + 1,00 D A-32b 0,45 0,20
601 + 6,00 E A-32b 0,45 0,20
605 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20
605 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
609 + 2,00 D A-32b 0,45 0,20
610 + 7,00 E A-32b 0,45 0,20
614 + 10,00 D A-32b 0,45 0,20
614 + 10,00 E A-32b 0,45 0,20
619 + 249 D A-32b 0,45 0,20
700 + 0,00 D A-32b 0,45 0,20
700 + 0,00 E A-32b 0,45 0,20
702 + 12,00 D A-32b 0,45 0,20
702 + 18,00 E A-32b 0,45 0,20
800 + 4,00 D A-32b 0,45 0,20
801 + 9,00 E A-32b 0,45 0,20
ESTRADA VELHA (RAMO 900)

PLACAS DE REGULAMENTAGAO
904 + 0,00 LD R-19.4 0,25m 0,28
920 + 10,00 LE R-19.4 0,25m 0,28

RUA MARIA GRIPPA BARBIERI (RAMO 1000)

PLACAS DE REGULAMENTAGAO
1001 + 0,00 LE R-1 0,25m 0,30
1003 + 13,00 LD R-1 0,25m 0,30

PLACAS DE ADVERTENCIA
1002 + 10,00 LD A-32b 0,45m 0,20
1003 + 10,00 LE A-32b 0,45m 0,20
1005 + 10,00 LE A-32b 0,45m 0,20
1005 + 10,00 LD A-45 0,45 m 0,20
RUA JOSE AMBROZINI (RAMO 1100)

PLACAS DE REGULAMENTAGAO
1101 + 2,00 LE R-1 0,25m 0,30
1101 + 10,00 LD R-19.4 0,25m 0,28
1107 + 9,00 LE R-19.4 0,25m 0,28
1107 + 16,00 LD R-1 0,25m 0,30
1109 + 10,00 LE R-1 0,25m 0,30
1110 + 0,00 LD R-19.4 0,25m 0,28

PLACAS DE ADVERTENCIA

1101 + 2,00 LE A-32b 0,45m 0,20
1104 + 10,00 LE A-32b 0,45m 0,20
1104 + 10,00 LD A-32b 0,45m 0,20
1107 + 16,00 LD A-32b 0,45m 0,20
1109 + 10,00 LE A-32b 0,45m 0,20




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA

CONSULTORIA:

SERPENGE

|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

# |OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO VERTICAL

LOCALIZAGAO _ ) -
TIPO DIMENSAO (m) | AREA (m?) OBSERVAGAO
ESTACA | LADO
RUA PROJETADA B
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
1505 + 15,00 LD R-1 0,25m 0,30
1500 + 5,00 LE R-1 0,25m 0,30
Y PLACAS DE REGULAMENTAGAO 39 und. 11,54 m?
S PLACAS DE ADVERTENCIA 78 und. 15,60 m?
5 SINALIZAGAO VERTICAL 117 und. 27,14 m?




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CONSULTORIA:

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL | FINAL/LADO (m) (m)
RUA AMYR NELSON BUSTAMANTE (RAMO 1300)
1305 + 4,00 | 1305 + 14,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1305 + 14,00| 1305 + 14,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO
1305 + 14,00| 1305 + 14,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO
1305 + 17,00| 1305 + 17,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1306 + 18,00| 1306 + 18,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1307 + 1,00 | 1307 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO ESQUERDO
1307 + 1,00 | 1307 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO
1307 + 1,00 | 1307 + 11,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1307 + 11,00| 1314 + 7,00 LFO-2 1:2 0,10 136,00 4,53 EIXO
1310 + 10,00] 1310 + 10,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1314+ 7,00 | 1314 + 17,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1314+ 17,00| 1314 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO
1314+ 17,00| 1314 + 17,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO
1315+ 0,00 | 1315 + 0,00 |FAIXADE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1315  + 18,00| 1315 + 18,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1316 + 1,00 | 1316 + 1,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO ESQUERDO
1316 + 1,00 | 1316 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO
1316+ 1,00 | 1316 + 11,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1316+ 11,00| 1319 + 16,51 LFO-2 1:2 0,10 65,51 2,18 EIXO
1319+ 10,00| 1319 + 10,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
RUA JOSE SIMOES (RAMO 1400)
1400 + 0,00 | 1409 + 7,00 LFO-2 1:2 0,10 187,00 6,23 EIXO
1401 + 0,00 | 1401 + 0,00 |FAIXADE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1409 + 7,00 | 1409 + 17,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1409 + 17,00| 1409 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO
1409 + 17,00| 1409 + 17,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LADO DIREITO
1410+ 0,00 | 1410 + 0,00 |FAIXA DE PEDESTRES| - 4,00 7,00 11,20 EIXO
DEMAIS RUAS
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)

100 + 0,00| 101 + 0,00 LFO-1 - 0,10 26,26 2,63
101+ 0,00 | 112 + 1457 LFO-2 1:2 0,10 234,57 7,82
200 + 0,00 201 + 0,00 LFO-1 - 0,10 26,00 2,60
201+ 000 223 + 810 LFO-2 1:2 0,10 448,10 14,94
300 + 6,70 | 308 + 16,70 LFO-1 - 0,10 170,00 17,00
300 + 16,70 308 + 11,80 LFO-2 1:2 0,10 155,10 5,17
308 + 11,80 309 + 1,80 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
400 + 11,40( 401 + 1,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
401+ 1,40 407 + 19,00 LFO-2 1:2 0,10 137,60 4,59
407+ 19,00 408 + 9,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
409 + 11,40( 410 + 1,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
410 + 140 412 + 1500 LFO-2 1:2 0,10 53,60 1,79
500 + 0,00 | 500 + 18,70 LFO-2 1:2 0,10 18,70 0,62
500 + 18,70 501 + 870 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
502 + 11,20 503 + 1,20 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
503 + 1,20 510 + 0,40 LFO-2 1:2 0,10 139,20 4,64
510 + 040 | 510 + 10,40 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
511+ 12,70 512 + 270 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
512 + 2,70 | 522 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 197,30 6,58
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CONSULTORIA:

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

DATA: JUNHO/2018

SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
600 + 0,00 | 600 + 250 LFO-1 - 0,10 2,50 0,25
601 + 460 | 601 + 14,60 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
601 + 1460| 608 + 13,50 LFO-2 1:2 0,10 138,90 4,63
608 + 1350| 609 + 3,50 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
610 + 540 | 610 + 1540 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
610 + 1540| 618 + 290 LFO-2 1:2 0,10 147,50 4,92
618 + 290 | 618 + 12,90 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
800 + 0,00 800 + 6,00 LFO-1 - 0,10 6,00 0,60
801 + 7,70 | 801 + 13,00 LFO-1 - 0,10 5,30 0,53
LINHA DE RETENGAO (LRE)
100 + 4,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
100 + 14,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
101  + 0,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
102+ 15,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
103  + 1,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
105 + 19,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
106 + 5,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
109 + 5,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
109 + 11,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
112  + 6,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
112+ 12,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
200 + 4,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
200 + 13,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
200 + 19,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
203  + 16,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
204 + 2,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
206+ 18,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
207 + 4,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
210 + 0,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
210 + 6,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
213+ 2,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
213  + 8,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
216+ 13,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
216+ 19,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
219  + 15,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
220 + 1,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
222+ 15,00 D LRE - 0,40 3,00 1,20
223  + 1,00 E LRE - 0,40 3,00 1,20
308 + 6,70 E LRE - 0,40 2,80 1,12
309 + 1,80 D LRE - 0,40 2,00 0,80
400 + 11,40 E LRE - 0,40 3,50 1,40
408 + 9,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
409  + 11,40 E LRE - 0,40 3,50 1,40
412+ 15,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
413  + 1,00 E LRE - 0,40 3,50 1,40
501 + 8,70 D LRE - 0,40 3,00 1,20
502 + 11,20 E LRE - 0,40 3,50 1,40




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

JDATA: JUNHO/2018

|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAO | WARGURA | EXTENSAO | 4 pp o (m?)| OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
510 + 10,40 LRE - 0,40 3,50 1,40
511+ 12,70 E LRE - 0,40 3,50 1,40
519 + 18,00 D LRE - 0,40 2,50 1,00
520 + 4,00 E LRE - 0,40 2,50 1,00
600 + 2,50 D LRE - 0,40 3,50 1,40
601 + 4,60 E LRE - 0,40 3,50 1,40
609 + 3,50 D LRE - 0,40 3,50 1,40
610 + 5,40 E LRE - 0,40 3,50 1,40
618 + 12,90 D LRE - 0,40 3,50 1,40
700 + 1,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
700 + 7,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
702  + 12,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
702 + 18,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
800 + 6,00 D LRE - 0,40 3,50 1,40
801 + 7,70 E LRE - 0,40 3,50 1,40
FAIXA DE PEDESTRE (FTP)
100 + 15,00] 100 + 19,00 FTP - 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
102 + 16,00] 103 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
105 + 19,00] 106 + 3,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
109 + 500] 109 + 9,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
112 + 6,00 112 + 10,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
200 + 13,00] 200 + 17,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
203 + 17,00 204 + 1,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
206 + 19,00 207 + 3,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
210 + 1,00 210 + 5,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
213 + 3,00 213 + 7,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
216  + 14,00] 216 + 18,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
219 + 16,00] 220 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
222+ 16,00] 223 + 0,00 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
400 + 6,40 | 400 10,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
405 + 0,00 ] 405 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
408 10,00] 408 14,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
409 6,40 | 409 10,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
412 16,00] 413 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
501 9,70 | 501 13,70 FTP 3,00 4,00 12,00 Area efetiva de pint.
502 6,20 502 10,20 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
506 10,00 506 10,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
510 11,401 510 15,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
511 7,70 | 511 11,70 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
519 19,001 520 3,00 FTP 1,25 4,00 5,00 Area efetiva de pint.
600 3,50 | 600 7,50 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
600 19,60| 601 3,60 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
605 0,00 | 605 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
609 4,50 609 8,50 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
610 0,40 | 610 4,40 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
615 0,00 615 0,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
618 13,90 618 17,90 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
700 2,00 700 6,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
702 13,00 702 17,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

CONSULTORIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Santa Rita

JDATA: JUNHO/2018

|LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES

SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
800 7,00 800 11,00 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
801 2,70 | 801 6,70 FTP 3,50 4,00 14,00 Area efetiva de pint.
MENSAGENS NO PAVIMENTO
100 + 6,40 E "PARE" - 3,00 2,40 7,20
200 + 6,40 E "PARE" - 3,00 2,40 7,20
400 + 13,80 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
408 + 6,60 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
409 + 13,80 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
501 + 6,30 D "PARE" - 3,00 2,40 7,20
502 + 13,60 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
510 + 8,00 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
511  + 15110 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
600 + 0,10 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
601 + 7,00 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
609 + 1,10 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
610 + 7,80 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
618 + 10,50 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
800 + 3,60 D "PARE" - 3,50 2,40 8,40
801 + 10,10 E "PARE" - 3,50 2,40 8,40
ZEBRADO (ZPA)
100 + 000]| 100 + 5,00 ZPA - 0,40 9,50 3,80
200 + 0,00 | 200 5,00 ZPA - 0,40 9,50 3,80
ESTRADA VELHA (RAMO 900)
900 + 000 [ 923 + 280 LFO-2 [ 12 | o100 [ 4628 15,43 EIXO
RUA MARIA GRIPPA BARBIERI (RAMO 1000)
1000 + 17,00 1000 + 17,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO
1000 + 17,00 1000 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO
1000 + 17,00 1001 + 7,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1001 + 7,00 [ 1002 + 6,00 LFO-2 1:2 0,10 19,00 0,63 EIXO
1002 + 6,00 | 1002 + 16,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1002 + 16,00 | 1002 + 16,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO
1003 + 0,00 [ 1003 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1003 + 3,00 [ 1003 + 3,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO
1003 + 3,00 [ 1003 + 13,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1003 + 13,00 1004 + 3,00 LFO-2 1:2 0,10 10,00 0,33 EIXO
1004 + 3,00 [ 1004 + 13,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1004 + 13,00 1004 + 13,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO
1004 + 13,00 1004 + 13,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO
1005 + 8,00 | 1005 + 8,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1005 + 11,00 1005 + 11,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO
1005 + 11,00 1005 + 11,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO
1005 + 11,00 1006 + 1,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
RUA JOSE AMBROZINI (RAMO 1100)

1100 + 1500 1100 + 15,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO
1100 + 18,50 | 1100 + 18,50 | FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO
1101+ 2,00 [ 1101 + 2,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO
1101+ 2,00 [ 1101 + 2,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO
1101+ 2,00 [ 1101 + 12,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
1101+ 12,00 1107 + 6,00 LFO-2 1:2 0,10 114,00 3,80 EIXO
1105 + 0,00 [ 1105 + 0,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO
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SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAQ | FARGURA | EXTENSAO | 4 pp 0 (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)

1107 + 6,00 | 1107 + 16,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1107 + 16,00 1107 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO DIREITO

1107+ 16,00 | 1107 + 16,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO DIREITO

1108 + 0,00 [ 1108 + 000 | FAIXADE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1108 + 18,00 | 1108 + 18,00 | FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 7,00 11,20 EIXO

1109  + 1,00 [ 1109 + 1,00 LRE - 0,60 3,50 2,10 LADO ESQUERDO

1109 + 1,00 | 1109 + 1,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,50 8,75 LADO ESQUERDO

1109 + 1,00 [ 1109 + 11,00 LFO -1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO

1109  + 11,00 1112 + 320 LFO-2 1:2 0,10 52,20 1,74 EIXO

RUA PROJETADA A (RAMO 1200)
1200 + 0,00 | 1206 + 16,00 LFO -2 [ 12 | o100 [ 13600 4,53 EIXO
RESUMO DE QUANTIDADES

TOTAL LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4) - (m?) 143,71
TOTAL DE LINHA DE RETENGAO - (m?) 91,22
TOTAL DE FAIXA DE PEDESTRES - FTP - (m?) 609,80
TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO - (m?) 227,05
TOTAL DE ZEBRADO (ZPA) - (m?) 7,60
TOTAL GERAL - (m?) 1.079,38




