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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 18.819/2019

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

1. OBJETO

Contratagao de Empresa para Construgao da Edificacdo de Apoio do Parque Aroeiras do
Riacho, Aracruz/ES.

A contratacdo se dara por Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de execugéo

indireta, em regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;

Tipo de licitagdo a de menor precgo, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Conforme o Sistema Nacional de Unidade de Conservagao da Natureza — SNUC, até que
seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades
de conservacao devem se limitar aquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos
que a unidade objetiva proteger, assegurando-se as populagdes tradicionais porventura
residentes na area, as condicbes e 0s meios necessarios para a satisfacdo de suas

necessidades materiais, sociais e culturais.

Portanto, a Construcado da Edificagdo de Apoio do Parque Aroeiras do Riacho, servira de
base para a fiscalizagdo do local e consistird na garantia da conservagédo e protecéo da

area.
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Esta obra sera realizada com recursos provenientes da compensacdo ambiental do
empreendimento “Terminal Aquaviario de Barra do Riacho” em favor da Unidade de

Conservacgao — Parque Aroeiras do Riacho.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a Edificacdo de Apoio do Parque Aroeiras do Riacho,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente

aos Projetos, Cronograma Fisico e Financeiro, Normas e Especificagcées Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Especificagoes e Memoriais Descritivos

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucdes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes
durante sua execugéao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, nao se descartando

a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagées dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucdo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servigo;

— Dia da Semana;
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— Servigo Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizacdo da obra.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos sélidos provenientes

da execucédo do objeto.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execugéao.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 77.551,39 (setenta e sete mil,

quinhentos e cinqiienta e um reais e trinta e nove centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através
do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagédo Getulio Vargas, desde que

comprovado o seu desequilibrio econbmico-financeiro, com base nos precgos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:
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R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundacgdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentac&o da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data de apresentacao da proposta.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagao

orcamentaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme:

Orgéo: 16 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Atividade: 18.541.0034.2.0100 — Estruturacao, Implementacéo, Ampliagdo, Revisao
Caodigo Reduzido: 993

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.990.0005.0000 — UNIDADE CONSERVACAO RESTINGA 22203996

9. PRAZOS

O prazo de execucao dos servicos a serem contratados é de 90 (noventa) dias, contados
da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no

paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
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de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucgao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagcdo dos servicos devera ser comunicado por escrito a
Contratante, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone
(27) 3270-7981, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de publicacao do Edital.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgao licitante, na data

estipulada.
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E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&o sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serao agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de
publicacdo do Edital, em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se permitindo,
em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

Para titulo de comprovacao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragées sera admitido o Estatuto

ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
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sociedades por agoes, deverao ser apresentados os documentos de eleicao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagao com foto do representante legal (proprietario,

socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagcao na

licitacao, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-
Iho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaracao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
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como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Descrigao dos Servigos

Estrutura em concreto armado

2 Cobertura de telhas ceramicas

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracao da planilha orcamentaria, nao podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante ou Certiddo de Recuperagio Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagao constantes neste
Edital;

a.2) Sentenca homologatoéria do plano de recuperagao judicial.
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Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacgao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagcao da proposta, vedado
a apresentagcdo de balancetes ou balang¢os provisorios, que comprovem a boa

situagao financeira da licitante;

b.1) O Balan¢o das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agdes devera

ser apresentado em publicagao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balan¢o autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual
estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o0 nimero

das folhas do “Livro Diario” em que o Balan¢o se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardao Balancete do més
anterior ao da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exi-

gida na alinea b.2;

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimonio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
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O julgamento desta licitagédo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas técnicas apresentadas poderdo ser analisadas por setor técnico competente

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

O prego global nao podera ultrapassar o valor global orgado pelo Municipio, constante na

planilha orgcamentaria, anexa.

Nas propostas serdo analisados os pregos global e unitarios visando identificar possiveis
disparidades de precos, apresentadas em prec¢os, supostamente, excessivamente elevados

ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao; ou
b) valor or¢gado pela Administragao.

O caélculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncio relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatério, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

11/
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



Secretaria = PREFEITURA
wieoe ki ARACRUZ

www.aracruz‘es.gov.br

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas seréo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante n&do eximirda a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugédo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
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autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execucdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugao de garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicAdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugao do contrato

de forma satisfatéria a Administragao Publica.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada €& responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.
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A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao

exigidas na licitacao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem

como de todo material necessario para a execugao dos mesmos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcao.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada n&o poderéo ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de méo de obra especializada

em complementacdo aos servigcos basicos de construcao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do pregco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
solicitacdo do mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de
processo de medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi,
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n° 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Or¢gamentaria de medigcao, constando o
periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

ApoOs a analise da solicitagdo e apresentagdo de planilha de mediicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

O pagamento dependera da efetiva realizacdo dos servigos conforme eventos elencados no

cronograma fisico e financeiro.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagcao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugédo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuigcdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
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trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medicoes,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento,
correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacoes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e

os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucéo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusao e aprovacao de servigos e etapas

construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
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substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢éo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacido e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
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A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia Gtil de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sancOes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deveréo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacdo para esse fim.
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As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de

penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°, inciso XllI, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 13 de fevereiro de 2020.

Joao Paulo Calixto da Silva

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Edgar Allan Martins

Secretario Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......oouuiiiiiiiie e

documento de identificagdo N° ...........cceeeeiiiiiiiiinnen. , ProfisSS@0.......cccuvveeieiiiiiie,

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= 1 , na data
de o, AS s horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D QOutros [transportar subtotal D]
BDI

Pre¢o Unitario :

Observacoes:

1) Deverao ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deveréo ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comisséo de Licitagdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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