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COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE: ESTADO:
CEP: FONE: ( )
E-MAIL:

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 002/2020.

PROCESSO N°: 18.819/2019.

OBJETO: Contratacao de Empresa para Constru¢cao da Edificacio de Apoio do Parque

Aroeiras do Riacho, Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, cépia do instrumento convocatério

da licitagdo acima identificada.

Visando a comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio do e-mail

licitacao@aracruz.es.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicacgao, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagdes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagbes adicionais, ndo cabendo

posteriormente qualquer reclamagao.

Local: , de de 2020.
Nome por extenso:
RG n°:

ASSINATURA
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 002/2020.

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designada pela Portaria n° 16.397, de 19/12/2019, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo menor prego
global, sob a forma de execucio indireta, em regime de empreitada por pregcos unitarios, nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e
alteragdes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, Requisicdo de Servigos n°
615/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Processo Administrativo n° 18.819/2019,
objetivando a Contratagcdao de Empresa para Construgcdo da Edificagio de Apoio do Parque

Aroeiras do Riacho, Aracruz/ES.

O Edital podera ser obtido através do site www.pma.es.gov.br ou na Secretaria Municipal de
Suprimentos, ou junto a Comissao de Licitagdo, na Av. Moroba, n°® 20, Bairro Moroba — Aracruz/ES,

no horario de 12:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

LOCAL, DATA E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PRECOS” E
“HABILITAGAO”:

Os envelopes "PROPOSTA DE PRECOS" e "HABILITACAQ" deverao ser protocolizados no Protocolo

Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES (antigo Férum) até as 18

horas do dia 16 de Margo de 2020. (Ressaltamos que o horario de funcionamento do Protocolo
Geral é de 12 as 18 horas)

LOCAL, DATA E HORA PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA:

Na sala da Comissdo de Licitagdo, Secretaria de Suprimentos, sede da PMA, localizada a Av.
Moroba, n°® 20, Bairro Moroba, Aracruz/ES. as 12h30min, do dia 17 de Mar¢o de 2020.

1. OBJETO

1.1 - A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Construgao da
Edificacdo de Apoio do Parque Aroeiras do Riacho, Aracruz/ES, mediante condi¢cdes constantes

deste Edital e seus anexos.

2. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

2.1 - O valor total estimado para a execugdo dos servigos acima mencionados ¢ de R$ 77.551,39

(setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos).
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2.2 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servicos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagdo e seu regime
de contratagdo sera de empreitada por pregos unitarios, na forma de execugado indireta, cujo

critério de julgamento € o menor prego global.

2.3 - Nao serao permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos servigos

discriminados nas planilhas orgamentarias.

3. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotagdo orgamentaria da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme:

Orgéo: 16 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Atividade: 18.541.0034.2.0100 — Estruturacdo, Implementacéo, Ampliagdo, Revisao
Cdédigo Reduzido: 993

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.990.0005.0000 — UNIDADE CONSERVACAO RESTINGA 22203996

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

4.1 - Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz ou que atenda a todas as condi¢coes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagao.

4.1.1 - Para obtengéo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente como os
documentos necessarios ao cadastramento no Protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na
Rua Padre Luiz Parenzi, n.° 710, Centro, Sede, Aracruz - ES, no horario de 12:00 as 18:00 horas, de
segunda a sexta-feira, até o terceiro dia anterior a data do recebimento dos envelopes “Proposta de

Precos” e “Habilitacao”.
4.1.2 - A relagdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) — Documentos:

Cadastro de Fornecedores).

4.2 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagiao de empresas que:
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4.2.1 - Estejam cumprindo pena de suspenséao temporaria de participar em licitagdo e/ou impedimento

de contratar com o Municipio de Aracruz.

4.2.2 - Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitagéo.

4.2.3 - Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha

vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz.

4.2.4 - Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que

tenham capacidade econdmica financeira.

4.2.5 - Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao.

4.2.6 - Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragoes.

4.2.7 - Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3 - Da visita técnica:

4.3.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitagio, fica facultado as mesmas realizar

visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéo.

4.3.2 - A visita técnica devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-

7981, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagdo do Edital.

4.3.3 - Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme modelo
constante no Anexo |, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante

tem poderes para conceder representagao.

4.3.4 - A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

4.3.5 - Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico do 6rgao licitante, na data

estipulada.
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436 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo dos termos
contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela

Fiscalizagédo e Gestor do Contrato.

4.3.7 - As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os precos

propostos.

4.3.8 - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

4.3.9 - A empresa licitante que nao participar da visita técnica nado sera inabilitada, contudo, n&o
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes do Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

4.3.10 - As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

4.3.11 - Para titulo de comprovagéo da realizagédo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

4.4 - Da participagao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

4.4.1 - As licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006, deverdo apresentar, no
envelope “Proposta de Pregos”, para comprovagao de tal condigédo, a Certidao Simplificada emitida
pela Junta Comercial, conforme Instrugdo Normativa n°® 103/2007 do Departamento Nacional de

Registro do Comércio — DNRC emitida no ano civil corrente.

4.4.1.1 - A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude tal
conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acordéaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

442 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e
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empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de

comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

4.4.3 - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas, com efeito de certidao negativa.

444 - A nao-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 4.4.3, implicara

decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao publica os

licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para contratagcao, ou revogar a licitagao.

445 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagbes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial

nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.4.6 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

4.4.6.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos deste Edital,

situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

4.4.6.2 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 4.4.6.1, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do

subitem 4.4.5, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

4.4.6.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.4.5, sera realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

4.4.6.4 - Na hipétese da nédo-contratagdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessido publica, apds

verificagdo da documentagéo de habilitagao.

4.4.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.
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4.5 - Do Credenciamento:

451 - No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a Sessdo de
processamento desta Tomada de Pregos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

4.5.2 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presuncgao de capacidade plena para a realizagdo das transagdes inerentes

ao presente processo licitatério.

453 - Para o credenciamento deverdo ser entregues, em maos, a Comissdo de Licitacao, os

seguintes documentos:

4.5.3.1 - Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lI);

4.5.3.2 - Documento de identificagdo do representante da empresa que ira participar do certame,

devendo ser copia autenticada ou Cépia simples com apresentagao do original;

4.5.3.3 - Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, devendo ser cépia autenticada ou Copia simples
com apresentagao do original;

454 - No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessaria somente a apresentacdo dos

documentos descritos nos subitens 4.5.3.2 e 4.5.3.3.

4,55 - Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,

para este feito, um unico representante por licitante interessada.

4.5.6 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma carta de credenciamento, podera
representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusao sumaria de ambas as licitantes

representadas.

4.5.7 - Caso os documentos de credenciamento estejam equivocadamente inseridos em algum dos
envelopes lacrados, a Comissdo de Licitacdo devolvera os envelopes em sessdo publica ao
representante, para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo ao novo

lacramento em seguida, diante dos presentes.
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4.5.8 - A auséncia do representante ou credenciado, a ndo apresentacdo dos documentos de

credenciamento, ou ainda, a incorrecdo desses, ndo acarretara na inabilitacdo ou desclassificagdo da

empresa licitante, porém o enviado nao possuira direito de registrar qualquer apontamento em ata.

5. APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

5.1 - O recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Habilitacao” dar-se-a no local, data e

horario constantes no preambulo deste Edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte

externa a raz&o social da proponente, e ainda a seguinte indicaco:

ENVELOPE “PROPOSTA DE PREGOS”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagcao

Tomada de Pregos n° 002/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 16/03/2020
Data da Abertura: 17/03/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “HABILITAGAO”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacao

Tomada de Precgos n° 002/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 16/03/2020
Data da Abertura: 17/03/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

5.2 - Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela

Comisséo de Licitagao.

6. PROPOSTA DE PREGOS E HABILITAGAO

6.1 - ENVELOPE “PROPOSTA DE PRECOS”:

No envelope “Proposta de Precos” devera constar:

6.1.1 - Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:
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a) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

b) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;

¢) Prazo estimado para execugéo dos servigos: conforme Edital;

d) Forma de pagamento: conforme Edital.

6.1.2 - Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e ao
final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgao explicita do titulo do profissional e do
nuamero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966);

6.1.3 - Composigao analitica de Encargos Sociais e de BDI;

6.1.4 - Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos

financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

6.1.5 - Declaracédo de aceitacdo de todas as condi¢des deste Edital e que caso seja vencedora da
licitacdo, executara os servigos pelos pregos propostos e aceitos pelo Contratante (Modelo Anexo
VII).

6.1.6 - Observacoes:
a) Além de uma via impressa, a Proposta devera ser apresentada também em arquivo digital,
inclusive com a Planilha Orgamentaria, Composi¢cao analitica de Encargos Sociais e de BDI, e
Cronograma Fisico-Financeiro;
b) Os itens constantes na Planilha Orgamentaria deverdo ser apresentados na mesma ordem
disposta na Planilha disponibilizada pela Prefeitura, e nos formatos PDF e planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais;

c) O arquivo digital devera vir acondicionado dentro envelope da proposta impressa.

6.2 - ENVELOPE “HABILITAGAO”:

Os documentos relativos a habilitacdo deverao ser apresentados em uma sé via, em original ou cépia
reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragédo, ou publicagdo em
6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante legal, na

ordem seguinte:
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6.2.1 - Habilitagao Juridica

6.2.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercicio;

6.2.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

6.2.1.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6érgao

competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.1.5 - Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

6.2.1.6 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);
6.2.1.7 - Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz (Modelo Anexo VI);

6.2.1.8 - Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz/ES, devidamente atualizada e com validade na data da realizagédo desta licitagao.

6.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

6.2.2.1 - Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

6.2.2.2 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),

relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto do certame;
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6.2.2.3 - Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

6.2.2.4 - Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

6.2.2.4.1 - A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

6.2.2.5 - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

6.2.2.6 - Certiddao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

6.2.2.7 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

6.2.3 - Qualificagao Técnica:

6.2.3.1 - Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

6.2.3.1.1 - Na hipdtese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato de assinatura do Contrato, o Visto do seu Registro no Conselho
Regional/ES; nos termos do art. 58 da Lei 5.194/66, na forma da Resolu¢do 413/97 do CONFEA e

demais regramentos pertinentes;
6.2.3.2 - Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de

Contas da Unido, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:

6.2.3.2.1 - Cédpia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como

contratante;
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6.2.3.2.2 - Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como

SACIo;

6.2.3.2.3 - Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

6.2.3.2.4 - Declaragao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde

que acompanhada de declaragcado de anuéncia do profissional.

6.2.3.3 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o objeto

desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

6.2.3.4 - O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso I, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

6.2.3.5 - Qualificagao Técnica — Profissional:

6.2.3.5.1 - Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indica¢do realizada pela

licitante;

6.2.3.5.2 - A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das

atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes;

6.2.3.5.3 - Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93:

Item Descrigao dos Servigos
01 Estrutura em concreto armado
02 Cobertura de telhas cerdmicas

6.2.3.5.4 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica
profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua substituicido por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Edital,
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6.2.3.5.5 - O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa.

6.2.4 - Qualificagdo Econdémico-Financeira:

6.2.4.1 - Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

6.2.4.1.1 - No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,

ainda, comprovar todos 0s demais requisitos de habilitagéo;

6.2.4.1.2 - Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

6.2.4.2 - Balango Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contabeis, correspondentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, vedado
a apresentacao de balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa situagao financeira da

licitante;

6.2.4.2.1 - O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Ac¢des devera ser

apresentado em publicacao no Diario Oficial,

6.2.4.2.2 - As demais empresas deverado apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em que o

Balanco se acha regularmente transcrito;

6.2.4.2.3 - No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de

balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
6.2.4.2.3 - E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
6.2.4.3 - Comprovagado de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a

um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

6.2.4.4 - Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a

atualizagdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

6.244.1 - Essa comprovacdo sera feita mediante verificagdo no Balango Patrimonial e

Demonstragdes Contabeis apresentados.

6.2.5 - Observagoes:

a) A comprovagao de boa situacao financeira devera ser preenchida pela licitante e assinada pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao de

Licitacado proceder a conferéncia dos elementos dele constantes.

b) A documentacao podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagdo até a data de

protocolo dos envelopes.

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de Aracruz 60 (sessenta)
dias;

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, nao serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em

substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comisséo de Licitacdo, além de incorrer nas sangdes previstas

neste Edital;
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f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da

licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacao de

sua validade pela Comisséo de Licitagao;
h) Toda a documentagao de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes

no aspecto de segurancga e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 6.2 e seus

subitens serd inabilitada.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - Alicitacao sera processada observando-se as seguintes etapas consecutivas:
7.1.1 - No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagao
instalara reuniao para abertura dos envelopes contendo as propostas de precos e a documentagao de
habilitagdo, obedecendo a sequéncia:
7.1.2 - Credenciamento;
7.1.3 - Abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” observadas as seguintes etapas:
7.1.3.1 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as
especificagdes do Edital, bem como com os pregcos maximos de referéncia fixados pela Administracao

no Edital;

7.1.3.1.1 - A Comissdo de Licitagdo podera encaminhar as propostas a SEMOB para analise das

planilhas apresentadas, sendo que, nesse caso, a sessao sera encerrada;

7.1.3.1.2 - Apds parecer técnico da SEMOB, a Comissao de Licitagdo, em sessao interna, fard o
julgamento e classificagdo das propostas, com base no relatério técnico e de acordo com os critérios
de avaliagcido do ato convocatério, promovendo-se a desclassificagado das propostas desconformes ou

incompativeis;
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7.1.3.2 - Sessao de abertura dos envelopes “Habilitagdo” e apreciacdo da documentagao relativa a
habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03 (trés) primeiros

lugares;

7.1.3.2.1 - Se for o caso, abertura dos envelopes e apreciagdo da documentacgao relativa a habilitagao
de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previsto no subitem
7.1.3.2;

7.1.3.2.2 - A Comisséo de Licitacdo podera encaminhar os autos a SEMOB para melhor andlise da

documentacéo relativa a qualificagéo técnica, sendo que, nesse caso, a sessdo sera encerrada;

7.1.3.3 - Apds parecer técnico da SEMOB, a Comissédo de Licitagdo em sessdo interna, fard o

julgamento sobre a habilitagdo dos 03 (trés) primeiros classificados, observado o subitem 7.1.3.2.

7.2 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste Edital, permitindo-se aos
interessados o exame no local dos envelopes abertos, devendo a Comissao de Licitacao lavrar atas
circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da licitagdo, que serdo assinadas

pelos licitantes presentes e todos os membros da Comissao de Licitagao.

7.3 - O resultado da andlise das Propostas de Pregos e documentos de Habilitagao sera comunicado
aos licitantes apds o encerramento de suas fases, o que podera ocorrer na mesma data da abertura
dos respectivos envelopes, com registro em ata, ou por meio de publicagdo na Imprensa Oficial.

7.4 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento das
Propostas de Pregos, os envelopes “Habilitagao” dos 03 (trés) primeiros colocados serdo abertos
imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a

Comisséo de Licitagcao observara o prazo recursal legal para marcar nova data para abertura.

7.5 - Ap6s a homologagdo ou revogagao/anulagdo da licitagao, serdo devolvidos os envelopes

“Habilitagdo” lacrados, dos concorrentes classificados que n&o participarem da fase de habilitagdo.

8. AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

8.1 - O critério a ser utilizado na avaliagao e julgamento das propostas de pregos consideradas sera o

adiante descrito:

8.2 - A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

8.2.1 - FASE ELIMINATORIA
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Serao desclassificadas as propostas que:

8.3.1.1 - Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos neste
Edital;

8.3.1.2 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a

permitir a perfeita identificagao quantitativa da obra licitada;

8.3.1.3 - Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

8.3.1.4 - Apresentarem precgos unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegao
prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagao da Lei 8.883 de 08/06/94;

8.3.1.5 - Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis;

8.3.1.5.1 - Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente

inexequiveis;

8.3.1.5.2 - Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)

do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administragéo; ou

b) valor orgado pela Administracao.

8.2.1.6.3 - O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso 1l, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

8.3.1.5.4 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.
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8.3.1.5.5 - Alicitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 2 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagcdo da proposta;

8.3.1.5.6 - Evidenciados erros passiveis de corregdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequacgéo dos erros, sendo que a adequagao
ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta;

8.3.1.5.7 - Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serado
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a anadlise técnica, antes que

seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

8.3.1.6 - Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serao procedidas as corre¢des necessarias para apuracéo dos precos globais obedecida a

seguinte disposicéao:

8.3.1.6.1 - Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de
digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo

da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela apresentada.

8.3.1.6.2 - Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios das

propostas.

8.3.1.6.3 - Se a proponente n&o aceitar a corregéo do erro, sua proposta sera rejeitada.

8.3.1.7 - Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, n&o corrigir ou justificar

eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao.

8.3.1.8 - O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

8.2.2 - FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

8.2.2.1 - Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a proposta de
menor prego global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e cujos
documentos de habilitacdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas ainda

as condic¢des dos itens seguintes;
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8.2.2.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93.

8.2.2.3 - Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte

igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

8.2.2.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. A Comisséo de
Licitagdo dara ciéncia a todos as interessadas do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante

vencedora do certame;

8.2.2.5 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um

prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.2.2.6 - Se as propostas forem julgadas em dia diverso da abertura ou no mesmo dia de sua
abertura, mas nao estiver presente a licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia,
devera a Administragdo intima-la, dando-lhe ciéncia da configuracdo do empate e do beneficio que

possui, convocando-a para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.2.2.7 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem

classificatdria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.2.2.8 - A Comissao de Licitagao devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas

neste Edital.

8.3 - O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por despacho
fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da

licitacdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

8.4 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagdo.
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8.5 - Havendo a interposigao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas, ante o
efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo de

validade das propostas.

8.6 — Observacao:

Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do Ato

Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

9. DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacéo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes “Propostas de Precos”, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art.113 (art. 41,
§ 1°da Lei n° 8.666/93).

9.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o
licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes “Propostas de
Precos”.

9.3. As impugnagdes formuladas por licitantes deverdo observar os seguintes critérios:

9.3.1 - Serem dirigidos a Comisséo de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e se for o

caso, acompanhado de documentagao pertinente;

9.3.2 - Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificagdo da empresa recorrente e

de seu representante legal;

9.3.3 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;
9.3.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serao

considerados;

9.3 - Dos atos da administracao referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei

8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:
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9.3.1 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagéo do ato ou lavratura da ata, nos

casos de:

9.3.1.1 - Julgamento das Propostas;

9.3.1.2 - Habilitagédo ou inabilitagéo da licitante;

9.3.1.3 - Anulacado ou Revogacéo da Licitacao;

9.3.1.4 - Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

9.3.1.5 - Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

9.3.1.6 - Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

9.3.2 - Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimag&o da deciséo relacionada com o

objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

9.3.3 - Pedido de reconsideragdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao do

ato.
9.4 - O recurso previsto nos itens 9.3.1 e 9.3.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,

eficacia suspensiva aos demais recursos.

9.5 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poder&do impugna-lo no prazo de

5 (cinco) dias uteis;

9.6 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

9.6.1 - Serem dirigidos a Comisséao de Licitagédo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o

caso, acompanhado de documentagao pertinente;

9.6.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;
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9.6.4 - Serem apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre
Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serao

considerados;

9.7 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo

de 5 (cinco) dias uteis.

9.8 - Havendo interesse em cépias ou vistas do processo, o licitante devera proceder a solicitagao,
por _escrito, e protocolizar junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua

Padre Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz — ES, ou entregar pessoalmente a CPL, ou

ainda, enviar através do e-mail licitacao@aracruz.es.gov.br.

9.9 - A Comisséo de Licitagao podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de

responsabilidade.

9.10 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragao, a licitante
que, tendo os aceito sem objec¢ao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que

o viciaram, hipétese em que tal comunicag¢ao nao tera efeito de recurso.

10. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

10.1 - Ap6s a homologacédo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do
objeto desta licitagao se efetivara através de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a Minuta do Contrato constante deste Edital, que define os direitos e obrigagdes do

Municipio e da Contratada, independentemente de transcri¢ao.

10.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 8 (oito) dias uteis, a partir da data da convocagdo. Se esta ndo
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na
ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitacdo independentemente das sangdes administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,

consolidada.

11. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caucgdo de garantia de execugdo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,

podendo optar por uma das modalidades:
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a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
(em conformidade com a Lei n® 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia;

c) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

11.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera realizar

o reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

11.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

11.4 - A caugado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

11.5 - A caugcdo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo da obra.

12. PRAZOS

12.1 - O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 90 (noventa) dias, contados
da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

12.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

12.3 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:
12.3.1 - Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da Contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia do

contrato;

12.3.2 - Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
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12.3.3 - Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

12.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 8 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

12.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 8 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada, expedida pelo contratante.

12.6 - A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao da obra.

12.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 8 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o0 prazo de execucao sera contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

12.8 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos
enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

12.9 - Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao, que

poderdo ou nao ser aceitos pelo Contratante.
13. REAJUSTES

13.1 - Os pregos propostos pela contratada poderéao ser reajustados, apés o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice
Nacional de Custos da Construgao — INCC - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais.
R=Vx(l—-lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

13.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.

14. PAGAMENTO

14.1 - O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a solicitagao
do mesmo por parte da Contratada, devendo esta, proceder a abertura de processo de medigdo no
Setor de Protocolo da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz-ES,
encaminhando a Planilha orgamentaria de medigdo constando o periodo de execugao dos servigos,

memodria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

14.2 - A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria de Obras e Infraestrutura e

obrigatoriamente acompanhada dos documentos de regularidade fiscal da Contratada.

14.3 - Apos a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, o Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a Contratada, respeitando o Art. 58, Inciso Ill da
Lei 8.666/93.

15. SUBCONTRATAGAO
15.1 - A Contratada n&o podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Edital, por se tratar de
obra de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servicos adversos as

empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementagao aos servigos

basicos de construgéo civil.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES

16.1. Obrigagoes do Contratante:

16.1.1 - Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢do dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Edital.

16.1.2 - Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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16.1.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execugao.

16.1.4 - Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagéo de identificagdo pessoal,

quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratagao.

16.2 - Obrigagdes da Contratada:

16.2.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento com a

fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

16.2.2 - Dispor dos equipamentos necessarios a execugdo do contrato de forma satisfatéria a

Administragao Publica.

16.2.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo Contratante, no interesse do cumprimento

do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

16.2.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da

execucgao do Contrato.

16.2.4.1 - A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

16.2.6 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e

esclarecimentos solicitados.

16.2.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagao.

16.2.8 - Manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

16.2.9 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos, os documentos

comprobatérios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias, FGTS e fiscais.

16.2.10 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.
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16.2.11 - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem

como de todo material necessario para a execugao dos mesmos.

16.2.12 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construcgao.

17. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacgao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugédo dos

Servigos.

17.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especificacbes Técnicas.

17.3 - Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim
de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes: Data do

servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

17.4 - Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

17.5 - O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagédo da obra.

17.6 - Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.7 - Cabera a Contratada dar tratamento e destinagcao correta aos residuos sélidos provenientes da

execucao do objeto.

17.8 - A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 - A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes

em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pela Contratada.
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18.2 - A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissédo do Termo de

Recebimento Provisorio.

18.3 - A eventual aceitacido da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da

Contratada.

18.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 5 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo, instalagao,

salvo por uso indevido.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

19.1 - A execugao do Contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo por

representante do Contratante para este fim especialmente designado.

19.2 - O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do Contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes do Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n® 8.666/93.

19.3 - A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante do Contratante, e nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

19.4 - A fiscalizagcdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

19.5 - O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

19.6 - Sao atribuigdes do fiscal da obra:

19.6.1 - Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,

incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas, cronograma
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fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢cdes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e

servigos, livro de ocorréncias, etc.;

19.6.2 - Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

19.6.3 - Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

19.6.4 - Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

19.6.5 - Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

19.6.6 - Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugédo e o0s

parametros, definicdes e conceitos de projeto;

19.6.7 - Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos

prazos estabelecidos e demais obrigagdes do Contrato;

19.6.8 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

19.6.9 - Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

19.6.10 - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
19.6.11 - Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,

como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,

autorizacbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais e
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equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execu¢ao dos servigos e obras, irregularidades e

providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

19.6.12 - Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes geréncias da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

19.6.13 - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas

pela Contratada;

19.6.14 - Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

19.6.15 - Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

19.6.16 - Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de

pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

19.6.17 - Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

19.7 - O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos

contratados.

19.8 - O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
19.9 - As determinacgdes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS
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22.1 - A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 22.3.1, 22.3.2 e 22.3.5.

22.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

22.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa.

22.3.1 - Adverténcia por escrito;

22.3.2 - Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

22.3.3 - Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

22.3.4 - Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

22.3.5 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

22.4 - As sangobes previstas no subitem 22.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3 e 22.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 22.3.5, a
partir do recebimento da mesma.

22.5 - As sancoes previstas nos subitens 22.3.4, 22.3.5, poderao também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.
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22.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

22.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apés regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omisséo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos

relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.
21. DISPOSIGOES GERAIS

21.1 - Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento
de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

21.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja

comunicagao da Comissdo em sentido contrario.

21.3 - Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus Anexos, o
valor se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32,
§ 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.4 - A participacdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus anexos, bem como da obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

21.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugéo ou do resultado do processo licitatério.

21.6 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de

habilitacéo e classificacéo.
21.7 - E facultada @ Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de

diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusao

posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.
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21.8 - Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de

engenharia.

21.9 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio

da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

21.10 - O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

21.11 - As proponentes deverdo incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagcdo do objeto, cobrindo todos os custos de mdo de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e
indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos

trabalhos.

21.12 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagao, assessorando-a quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta ou indiretamente

a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

21.13 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagao,
de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

21.14 - Esclarecimentos e informagbes poderdo ser obtidos com a Comissdo de Licitagdo na
Secretaria Municipal de Suprimentos, com sede na Avenida Moroba - n° 20 - Bairro Moroba - Sede,

horario de 12h as 18h, ou pelo telefone 27 3270-7080, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail:

licitacao@pma.es.gov.br.

21.15 - Todas as publicacbes e intimacdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no sitio
eletrébnico: www.pma.es.gov.br, 6rgdo de divulgagao oficial do Municipio, bem como, no Diario do
Estado do Espirito Santo — DIOES e Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo — DOM/ES.

22. ANEXOS

TP n° 002-2020 - Construgdo da Edificagdo de Apoio do Parque Aroeiras do Riacho — Proc. n° 18.819/2019

ARACRUZ §‘9 s

33


http://www.pma.es.gov.br/
mailto:licitacao@pma.es.gov.br

ARACRUZ S

www.aracruz.es.gov.br E—4

22.1 - Integram o presente Edital, além do Termo de Referéncia, independentemente de transcrigao,

0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl - Declaragao de aceitagao de todas as condigdes do Edital;

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Orcamento (Caderno de Especificagbes e Memoriais Descritivos; Cronograma Fisico-
Financeiro, Resumo do Orgamento, Planilha Orgamentaria, Memodria de Calculo, Cotagdes,
Composigdes de Custos, Composicédo do BDI e de Leis Sociais e Planilha Orgamentaria sem pregos);

Anexo X - Projetos.

Aracruz - ES, 18 de Fevereiro de 2020.

Edgar Allan Martins

Secretario Municipal de Meio Ambiente
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