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Objeto: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO – PARQUE AROEIRA 

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 

APRESENTAÇÃO 
 
Trata-se de obra de Construção de Alojamento, a construída em terreno pertencente ao Parque 
Municipal Aroeira, com área construída de 14,99m², distribuídos em pavimento térreo, 
contemplando sala/copa e banheiro. 
 
A edificação foi concebida em estrutura de concreto armado, com fundação do tipo direta, 
alvenaria de blocos cerâmicos. 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 
orçamento. 

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a firma contratada solicitará a aprovação dos 
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e especificações, 
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definição em 05 (cinco) dias úteis após a 
apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais. 

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, 
deverá ser usada em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto. 
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À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 
controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 
proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 
horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 
trabalho para o período extra expediente normal incluindo sábados, domingos e feriados, para 
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 90 (noventa) dias corridos, sem tal fato 
vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia, em papel e em 
mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 
CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos 
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser 
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre 
autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos 
e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
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A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o 
período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
pelos materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento 
de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de água deverão ser 
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas 
concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 
no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

O material demolido e não aproveitado deverá ser transportado para local conveniente e 
posteriormente retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições 

Tapumes, placa de obras, andaimes 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Andaimes 

A montagem dos andaimes fachadeiros deverá ser feita antes da confecção das fôrmas do 
pavimento a ser concretado, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o 
nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e o revestimento com tela de 
arame galvanizado da 1ª plataforma até 2 metros acima da última plataforma de trabalho. Ao 
nível da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo desenvolvido o 
trabalho, o andaime fachadeiro deverá estar totalmente forrado e com rodapé e escada de 
acesso a sua plataforma. Não deverá ser permitida a retirada de peças estruturais do andaime, 
que poderão provocar a sua desestabilização e/ou reduzir a sua eficácia na prevenção de 
acidentes. 
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Os andaimes apoiados, para a execução de serviços em panos diferentes sobre rodízio ou 
sapatas deverão ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso à 
plataforma. O guarda-corpo somente poderá ser dispensado quando cobrir toda a área de 
serviço (gesso, pintura) e esta não oferecer risco de queda do trabalhador de um nível a outro. 

Redes e telas de proteção 

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. Não deverá haver 
espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro da obra. 

Todas as beiradas de lajes e pontos onde houver risco de queda de pessoas deverão ser 
protegidas com guarda-corpos de madeira e tela plástica cor laranja, até altura de 1,20m. 

Placa de obra 

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 
competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 

É obrigatória a colocação de tapumes sempre que executarem atividades de construção, de 
forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Nesta obra em questão, devido ao seu isolamento de áreas urbanas e passagem de 
pessoas, não será necessário a instalação de tapumes de obra. 

2 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado e planilha 
orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, podendo a 
Contratada adequar os barracões para maior se entender necessário, sem ônus para o 
município. A manutenção do canteiro de obra incluindo a desmobilização deste será de inteira 
reponsabilidade da Contratada.  

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

As instalações de água, energia, comunicação (telefonia) e esgoto provisórias deverão ser 
efetuadas por redes específicas, com respectivas entradas, as quais serão de inteira 
responsabilidade da contratada junto as concessionárias, tanto para a ligação quanto para a 
desmobilização do canteiro quando da entrega da obra e ligação das redes definitivas. 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a elevar o nível deste e 
atender os níveis finais do Projeto Básico de Arquitetura do pavimento externo em geral e da(s) 
edificação(ões) a construir, bem como para atender a perfeita execução da drenagem e 
esgotamento de água no terreno e das edificações. Portanto deverá ser executado: 
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a) Escavação manual de material de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário a 
execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são 
de pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o 
volume geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de 
fundação. 

Será utilizado o serviço para casos de cavas de fundação de menor dimensão tais como: 
sapatas/e baldrames de fundações diversas, valas para execução de passagem externa de 
tubulações elétricas/telefônicas/ incêndio/hidro-sanitário e outros necessários a perfeita 
execução das obras. 

b) Reaterro apiloado de cavas de fundação, compactação manual ou com equipamento 
mecânico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratória (areia) a 95% 
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o serviço completo (tudo 
incluído), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e 
compactação: trata-se do serviço necessário recompor as cavas de fundação com o 
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m³ da área 
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundação 
executada. 

Será utilizado o serviço para casos recomposição de cavas de fundação ou elevação de 
nível pequena espessura. 

A escavação manual para a execução da infraestrutura, reaterros das fundações e aterro com 
solo brita, bem como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as 
Normas Brasileiras.  

- material sem detritos vegetais; 

- não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou misturada 
com materiais orgânicos. 

Observação: todo material remanescente proveniente das escavações serão espalhados 
no próprio terreno, bem como o material da raspagem e limpeza do terreno, evitando 
assim o bota-fora. 

Todos os serviços de aterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle tecnológico 
(ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada. 

4 ESTRUTURAS 

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 
estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 
integralmente. 

Considerações gerais para execução de estruturas de concreto armado: 

 O concreto deverá ser vibrado mecanicamente; 

 Não usar aditivos à base de cloretos; 

 Abatimento (slump) do concreto >= 10mm ± 20mm; 
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 Toda peça em contato direto com o solo deverá ter base em concreto magro com 
espessura de 5cm, exceto lajes de piso, que será utilizado lona plástica esp 150 micras; 

 Todo o terreno deverá ser apiloado satisfatoriamente antes da aplicação do concreto 
magro; 

 As formas de madeira deverão ser molhadas até o encharcamento instantes antes da 
concretagem; 

 Deverão ser usados espaçadores plásticos para garantir o cobrimento das armaduras; 

 O concreto deverá ser usinado e na nota fiscal deverá constar os seguintes dados:  

- Módulo de elasticidade; 

- Resistência Característica do concreto (Fck); 

- Consumo de cimento por m3; 

- Especificações do tipo de cimento e fabricante; 

- Abatimento (slump); 

- Marca e dosagem dos aditivos para concretos utilizado; 

- Relação água/cimento; 

- Dimensão máxima característica do agregado graúdo. 

 O concreto deverá ser dosado com aditivo plastificante e retardador de pega de 
fabricante reconhecido, de forma a melhorar as condições de lançamento e adensamento, bem 
como garantir o tempo em aberto da mistura antes e durante a concretagem; 

 Recomenda-se a utilização dos cimentos CP III E 40 RS, CP III E 32 RS OU CP II E 32 
RS, devido ao seu baixo calor de hidratação, reduzindo assim as trincas originadas pela 
retração inicial do concreto; 

 Os fios e barras utilizados CA50 e CA60 deverão atender às normas NBR 7480, NBR 
7477, NBR 6152 e NBR 6153; 

 Todas as juntas de movimentação, união e dilatação deverão ser convenientemente 
seladas com mastique; 

 O limite de tolerância para o cobrimento das armaduras é de 5mm, sendo que os 
cobrimentos nominais estão sempre referidos à superfície da armadura externa; 

 No preparo, controle e recebimento do concreto, deverá ser obedecido o disposto na 
NBR 12655; 

 No controle tecnológico do concreto deverá ser obedecido o disposto na NBR 12654 - 
Controle do tipo rigoroso; 
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 As formas deverão ser projetadas e executadas de acordo com a NB-11 e NB-14, de 
forma que não sofram deformações que comprometam a geometria proposta; 

 Deve-se evitar choques e vibrações na retirada das formas a baixa idade; 

 Antes do lançamento do concreto, deverão ser observadas as armaduras e a exatidão 
dimensional das formas em relação ao projeto estrutural; 

 No lançamento do concreto, deve-se tomar as precauções para evitar segregação do 
mesmo. Recomenda-se que a altura de queda não ultrapasse dois metros; 

 Em nenhuma hipótese o concreto deverá ser lançado após o início da pega; 

 Caso seja necessário a realização de junta de concretagem por interrupção de 
lançamento, deve-se proceder com a retirada da nata superficial na interface com o auxílio de 
uma escova com cerdas metálicas, seguida de lavagem; caso o prazo ultrapasse 14 dias, 
deverá ser aplicado adesivo estrutural em toda a interface; 

O concreto a ser utilizado na obra (fundação e estrutura) deverá ser controlado por ensaios em 
corpos de prova, em laboratório especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, 
testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada no máximo 30 m³ de 
concreto. Havendo concretagens com volume menor deverá ser retirado os corpos de provas 
para os ensaios e testes. 

Deverá ser feito ensaios de determinação da resistência a traço de aço utilizado na estrutura. 

O traço obedecerá a resistência mínima de 30MPa e conforme indicado em projeto. Para os 
concretos não usinados (preparados na obra com betoneiras) a empresa deverá apresentar o 
traço em volume fornecido por laboratório especializado a fiscalização da obra antes de sua 
execução devendo ser preparado na obra conforme determinado pelo laboratório. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por 
processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas. 

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das 
normas e métodos da A.B.N.T e resistência mínima de fck = 30MPa. Para melhor desempenho 
do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimento mínimos da 
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundações = 5 cm 

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 
contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 
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Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 
bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo 
portando utilizado aço CA-50. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 

5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 

6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 
perdas de seus elementos. 

5 PAREDES E PAINÉIS 

As alvenarias em geral serão executadas em tijolos furados de 10(dez) furos, bem molhados 
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com 
juntas na espessura de 10mm. 

Deverá ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de 
água pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidráulicas, elétrica entre outras 
instalações, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 e 
tela galvanizada. 

Alvenaria de Blocos Cerâmicos Furados 

Materiais  

Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, 
textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos 
de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 
vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características 
técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para 
tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.  

Processo Executivo  

As alvenarias de blocos cerâmicos furados deverão ser executadas em obediência às 
dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas 
uniformes em todo o perímetro do tijolo, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As 
juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento 
e aplicação das camadas de argamassa.  
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O assentamento dos blocos cerâmicos será executado com argamassa de cimento, cal em 
pasta e areia, no traço volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada 
argamassa pré-misturada.  

As alvenarias de vedação deverão ser encunhadas no encontro da alvenaria com a estrutura 
de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser executada nas 
seguintes opções:  
a) Sistema tradicional de encunhamento  com tijolos de barro cozido inclinados, assentados 

com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rígidas, 1:2:9 a 11 nas estruturas 
relativamente flexíveis), que se bem executado (prévio chapisco do concreto, necessária 
pressão no assentamento), para assegurar adequada aderência entre alvenaria e 
estrutura, funcionará como um "colchão de amortecimento" para que as deformações da 
estrutura não introduzam tensões consideráveis na alvenaria de vedação. Para tanto 
deverá ser deixado um espaço de 15cm entre a alvenaria e a viga ou laje para a execução 
do encunhamento.  

Nesta situação as alvenarias e o encunhamento terá a espessura da alvenaria constantes 
do projeto de arquitetura, sendo a última fiada sob vigas ou lajes, assente com tijolos 
comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria estar assente e a 
argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias no mínimo. 
Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria e a execução 
do encunhamento e após a conclusão de toda a estrutura de concreto armado.  

b) Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 a 4 e 
aditivo expansor ou argamassa expansiva pronta – para estruturas pouco deformável. A 
argamassa expansiva é uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50kgs. No 
canteiro de obras é adicionada água, em quantidade definida pelo fabricante, sendo 
trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A folga a 
ser deixada entre a alvenaria e a estrutura será de 2 a 3 cm e deverá ser preenchida em 
cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso deverá ser retirado com a 
própria colher. 

Para a execução do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluída há no mínimo 14 
dias, e a superfície deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pó, óleo, 
eflorescências ou outros materiais que prejudiquem a aderência. O encunhamento deve 
ser realizado de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre os pavimentos, 
de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.  

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa não apresenta as 
mesmas potencialidades de aderência e capacidade de acomodação, não sendo portanto 
recomendado no caso de estruturas muito flexíveis. O desempenho desse encunhamento 
pode ser otimizado por: 

- modulação vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o topo da 
parede e a base do componente estrutural; 
- prévio chapisco do concreto, execução retardada do encunhamento; 
- emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com adequada 
pressão no assentamento e com refluxo da argamassa. 
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No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo expansor 
poderá melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se nesse caso o 
emprego de argamassa de cimento e areia (traço 1: 3 a 4) e simultânea utilização de 
aditivo plastificante. Alternativamente, poderá ser empregada argamassa de cimento e 
areia (1:3 a 4) bem seca (consistência de "farofa"), fortemente apiloada no interior da junta. 

Em qualquer das opções da estrutura a superfície de contado do concreto (viga ou laje) deverá 
ser chapiscada para melhorar a aderência da argamassa de encunhamento ou dos tijolos 
maciços de encunhamento. Poderá a critério da fiscalização ser utilizado o “chapisco rolado”, 
constituído de uma mistura seca em pó a base de cimento, polímero, agregados minerais e 
aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com água no canteiro de obras. Na aplicação, 
utiliza-se um rolo de lã, para criar textura. 

A empresa contratada deverá atentar para a avaliação da deformabilidade da estrutura para a 
execução de uma das opções acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade na escolha 
e adoção do processo construtivo. 

Toda alvenaria deverá ser assentada sobre superfície impermeabilizada. A alvenaria não 
poderá ter contato com solo. 

Nos vãos de esquadrias serão providos de vergas em concreto armado, quando não situados 
imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto, com altura 
mínima de 20cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria, ultrapassando o vão em no 
mínimo 25cm para cada lado, e conforme normas técnicas para de execução de alvenarias. 
Quando os vão forem muito próximos recomenda-se que as vergas e contra vergas não sejam 
interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias 
de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 
como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.  

Divisórias e acabamentos de Granito 

Materiais 

Serão utilizadas placas de granito de acordo com especificado em projeto de arquitetura e as 
placas deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e 
polidas com furos para a fixação das ferragens e montagem dos painéis. 

Serão rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos.  

Processo Executivo 

A CONTRATADA deverá apresentar amostras a serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, antes 
do início do serviço. Todas as peças serão chumbadas na parede e piso. Deverá ser instalado 
cantoneira de reforço de fixação da divisória. 
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Recebimento   

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias. Serão 
verificadas igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias. 

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverão ser executadas rigorosamente de acordo 
com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates da 
esquadria.  

Esquadrias e Portas de Madeira 

Materiais 

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, 
resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, 
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com 
madeiras de tipos diferentes.  

Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.  

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigadas das chuvas e 
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a 
impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros 
elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das 
peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma 
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas 
com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da 
esquadria.  

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 
alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de 
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das 
guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de 
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradiças deverão ser instaladas em 
rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma 
superfície acabada uniforme. 

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e 
quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  
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Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das 
esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

Ferragens 

Materiais 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e 
especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas 
juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.  

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, 
tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serão 
incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas 
esquadrias.  

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a 
evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  

Processo Executivo 

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou 
encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a 
conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira 
ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas 
ferragens.  

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de 
modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.  

Recebimento 

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de 
projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.  

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Todas as esquadrias metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os 
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de alumínio deverão 
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem 
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodização do 
alumínio. 

Esquadrias de Alumínio  

Materiais  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e 
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio 
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utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície 
e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência 
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.  

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 
predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O 
isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, 
borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como 
metalização a zinco.  

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento 
das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou 
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de 
águas pluviais.  

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local 
de assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou auto rebitagem. Na 
zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração 
das características químicas e de resistência mecânica das peças. A costura de solda não 
deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da 
superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização.  

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de 
alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga 
metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.  

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado 
cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de 
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente 
ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com 
material plástico antivibratório e contra penetração de águas pluviais.  

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão tratamento prévio, 
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento 
mecânico.  

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 
choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou 
cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, 
as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas 
superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.  

Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 
dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de 
contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo 
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto 
com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso 
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particular. As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores 
ou marcos.  

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 
deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 
permanente.  

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de 
vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por 
ocasião da limpeza final e recebimento.  

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das 
esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados 
igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.  

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a 
testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de 
conformidade com as especificações de projeto. 

8 VIDROS E ESPELHOS 

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de alumínio deverão ser fixados com borracha 
vedante (para barrar a entrada de água e poeira e impedir a trepidação dos vidros causada 
pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 – 
Esquadrias de alumínio – Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – Especificação, 
onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”. 

Vidros  

Materiais  

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que 
se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os 
vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.  

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e 
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os 
componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes 
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as 
etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.  

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de 
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e 
ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com 
contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter 
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos 
cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.  
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Processo Executivo  

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies 
fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.  

Colocação em Caixilho de Alumínio  

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente 
adequado. Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ 
do vão, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos 
das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou 
pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do 
caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro.  

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com 
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, 
contra um novo cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, com 
espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será recortado o 
excedente do material de vedação, com posterior complementação com espátula nos locais de 
falha.  

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de 
neoprene prémoldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de 
alumínio. Após a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada 
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, 
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será aplicada 
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual será colocada a 
gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente com a montagem do baguete.  

9 COBERTURA 

Para a especificação técnica de uma cobertura ideal, o profissional deve observar os fatores do 
clima (calor, frio, vento, chuva, granizo, neve etc.), que determinam os detalhes das coberturas, 
conforme as necessidades de cada situação. Entre os detalhes a serem definidos em uma 
cobertura, deverá ser sempre especificado, o sistema de drenagem das águas pluviais, por 
meio de elementos de proteção, captação e escoamento. 

Estruturas Do Telhado 

Madeiramento  

A estrutura da cobertura deverá ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa de 
ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedência 
comprovada, isento de nós e deformações nas peças, com emprego de proteção cupinicida, 
com seções e espaçamentos de acordo com o projeto e de acordo com o manual de fabricação 
e montagem das telhas. 

A estrutura de madeira de lei será do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto 
armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.  
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Telhado 

Materiais  

 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas 
na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) 

As telhas serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos retilíneos, 
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às 
especificações de projeto.  

O armazenamento será realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaço suficiente 
para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As 
peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente 
com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a 
indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.  

Processo Executivo  

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de 
sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os 
ajustes necessários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 
predominantes. As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou 
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.  

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do 
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão 
obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do 
telhado.  

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira 
adequadamente apoiadas nas telhas.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, 
bem como a fixação e vedação da cobertura.  

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Tecnologia da impermeabilização 

O desempenho adequado da impermeabilização é obtido com a interação de vários 
componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles pode prejudicar o 
desempenho e a durabilidade da impermeabilização. Os principais são: 

o Projeto de impermeabilização 

O projeto de impermeabilização deve fazer parte integrante dos projetos de uma edificação, 
como hidráulica, elétrica, cálculo estrutural, arquitetura, paisagismo, fôrmas etc., pois a 
impermeabilização necessita ser estudada e compatibilizada, com todos os componentes de 
uma construção, de forma a não sofrer nem ocasionar interferências. 
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o Qualidade de matérias e sistema de impermeabilização 

Existem no Brasil diversos produtos impermeabilizantes, de qualidade e desempenho variáveis, 
de diversas origens e métodos de aplicação, normalizados ou não. Neste projeto, sempre que 
possível, é usado como referência dois ou mais fabricantes, podendo ser utilizado um outro, 
desde que seja comprovado por ensaios, laudos etc. a sua eficiência e equivalência. Deverão 
também, serem seguidas todas as recomendações do fabricante no que tange a aplicação. 
Solicitar do fabricante, em época oportuna, para uso da fiscalização, os manuais técnicos dos 
materiais a serem usados, assim como também suas recomendações de armazenagem e 
transporte. Os manuais são parte integrante deste projeto e após a obra, deverão ser 
arquivados juntamente com este projeto, para consultas futuras. 

o  Qualidade da execução da impermeabilização 

Por melhor que seja o material ou o sistema de impermeabilização, de nada adianta se o 
mesmo é aplicado por pessoa ou empresa não habilitada na execução da impermeabilização. 

Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas na aplicação dos materiais 
impermeabilizantes.  A mesma deverá ter conhecimento do projeto de impermeabilização; ser 
recomendado pelo fabricante do material; que possua equipe técnica e suporte financeiro 
compatível com o porte da obra; que ofereça garantia dos serviços executados etc. 

o Qualidade da construção da edificação 

A impermeabilização deve sempre ser executada, sobre um substrato adequado, de forma a 
não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, tais como: regularização mal 
executada, fissuração do substrato, utilização de materiais inadequados, nas áreas 
impermeabilizadas, (como tijolos furados, enchimento com entulho passagem inadequada de 
tubulações elétricas e hidráulicas), falhas de concretagem, baixo cobrimento de armadura, 
sujeira, resíduos de desmoldantes, ralos e tubulações mal chumbados, detalhes construtivos 
que dificultam a impermeabilização etc. Quando a impermeabilização é aplicada num substrato 
inadequado, a mesma acaba por sofrer as conseqüências destes defeitos, que ao longo do 
tempo certamente acarretarão patologias construtivas. 

o Fiscalização 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 
devendo esta fiscalização ser feita não somente pela empresa aplicadora, mas também, pelo 
engenheiro responsável pela obra, pelo projetista ou entidade fiscalizadora designada para a 
finalidade. 

Deve-se sempre obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os 
possíveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura 
para receber a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está 
dentro das especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, 
consumo, tempo de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de 
aplicação, proteções, etc. 

o Preservação da impermeabilização 

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 
involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 
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Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 
época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 
impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 
reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 
consultar o projetista para as devidas adequações. 

Recomendações 

Toda a tubulação de captação de águas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, definido 
todo o diagrama de escoamento e drenagem de águas. A bolsa dos tubos deve ser instalada 
ao nível da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calços de madeira, pedaços 
de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.  

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilização terão rebaixo de 5,0 cm para encaixe da 
regularização, impermeabilização, proteções e revestimentos. A altura deste encaixe deverá 
ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no mínimo, cerca de 30 cm 
acima do piso acabado ou do nível máximo de terra previsto em jardins. 

Toda a tubulação de elétrica local deverá correr sobre a impermeabilização, assentada sobre a 
proteção mecânica.  

As lajes a serem tratadas deverão ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros da 
obra, sendo proibido o tráfego de pessoal estranho aos serviços de impermeabilização. 
Deverão ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina, 
previamente, a flecha no vão. 

Áreas internas não impermeabilizadas, junto à soleira de portas deverão ter nível de piso 
acabado já definido previamente, para que se tenha condições de execução dos arremates de 
barreira estanque nestes locais.  

As superfícies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverão estar totalmente limpas, 
isentas de incrustações de argamassas, restos de concreto e outros materiais remanescentes 
de serviços de terceiros. 

Para encaixe da impermeabilização na alvenaria, será cortado o reboco e um furo da lajota 
com 40 cm de altura acima da regularização e 5 cm de, posteriormente, regularizadas com 
espessura de 1 a 2 cm.  

A espessura mínima da argamassa de regularização em volta dos coletores de captação de 
águas será de 2,0 cm. A espessura máxima da argamassa será de 6 cm. Nesses coletores, a 
argamassa de regularização deverá ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com diâmetro 
de 60 cm. 

É vetado o uso de enchimento de piso sob a impermeabilização. 

SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
1 – Sistema flexível com resina termoplástica consumo de 4 Kg/m² e reforço em pontos 
críticos com tela de poliéster. 
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Locais de aplicação: Sanitário 
 
Preparação do substrato: 
 
- Aderência. 
Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente preparados 
para proporcionar sua correta aplicação.  A falta de aderência da regularização no substrato 
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilização, perdendo a 
sua eficiência. 
 
Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de 
ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas 
soltas, grumos de cimento, etc. 
 
As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 
removidos com lavadora de alta pressão. 
 
Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 
corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das 
armaduras podem danificar a impermeabilização. 
 
Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 
propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 
argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 
aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 
 
- Camada de Regularização. 
Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é 
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento 
a cantos e arestas arredondando-os.  Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme 
indicado nos desenhos. 
 
É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável que 
seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o caso. 
 
Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo 
recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para execução 
de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização. A espessura 
mínima não deve ser inferior a 2 cm.  Grandes distâncias entre os ralos implicam em 
regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura 
de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais.  Assim sendo, 
recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros. 
 
A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento 
da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, diminuindo o custo e 
uma etapa de serviço. 
 
Impermeabilização: 
 
- Preparação da superfície. 
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A superfície deverá estar limpa, isenta de partícula solta. Saturar a superfície com água limpa, 
utilizando uma trincha. 
 
- Preparação da mistura. 
O material deverá ser misturado na proporção em massa de 1 parte do componente A (líquido), 
para 1 parte do componente B (pó). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A, 
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta 
homogenia e sem grumos. O tempo de utilização da mistura não deve ultrapassar o período de 
1 hora.  Misturar constantemente a mistura durante a aplicação. 
 
 - Impermeabilização. 
Estando a superfície na condição de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demão, 
aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demão em 
sentido cruzado, em camadas uniformes. 
 
Nota 01: O reforço com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito antes 
da aplicação do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demão de resina termoplástica e 
pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e em seguida aplica-se 
outra demão por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em seguida impermeabiliza 
todas as áreas.  
 
Nota 02: O revestimento cerâmico deverá ser assentado direto sobre o impermeabilizante, 
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicação da argamassa de 
assentamento. 

11 TETOS E FORROS 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 
água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 
A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 
forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 
protegida, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 
cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 
betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

 Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 
revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 
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contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 
estiverem lançados na betoneira;  

 O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 
e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 
impermeáveis e resistentes;  

 De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 
materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 
será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 
no centro da coroa assim formada;  

 O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 
ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 
e consistência plástica adequada;  

 As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 
serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 
seu emprego;  

 As argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 
contato do cimento com a água;  

 Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 
realizada no momento do emprego;  

 As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

 Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

 A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não 
poderá ser novamente empregada;  

 No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 
plasticidade adequada;  

 Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 
plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Todo o teto a ser revestido será chapiscado depois de convenientemente limpa. Os chapiscos 
serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e 
deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas 
de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em 
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contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 
internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 
dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 
colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 
argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas 
regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de 
projeto. 

12 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 
água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 
A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 
forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 
protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 
cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 as argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 
betoneira, o amassamento poderá ser manual; 

 quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 
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revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 
estiverem lançados na betoneira;  

 o amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 
e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 
impermeáveis e resistentes;  

 de início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 
materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 
será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 
no centro da coroa assim formada;  

 o amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 
ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 
e consistência plástica adequada;  

 as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 
serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 
seu emprego;  

 as argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 
contato do cimento com a água;  

 nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 
realizada no momento do emprego;  

 as argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

 toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

 a argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá 
ser novamente empregada;  

 no preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 
plasticidade adequada;  

 após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 
plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 
chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 
1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as 
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superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 
que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina)  

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede 
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os 
marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a 
ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada 
no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A 
espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco será de 10 mm.  

Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 
internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 
dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 
colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 
argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco paulista será de 25 mm. 

Revestimentos Cerâmicos em Paredes 

Materiais  

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações 
de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente 
classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, 
rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas 
ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens 
originais de fábrica  

Processo Executivo  

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às 



 

                                                                                                                        Página 26 de 59 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. Tel.: (27) 3229-
8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

 

suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros 
elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a 
se apresentarem lisos e sem irregularidades.  

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos 
ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado 
pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.  

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de 
cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem 
irregularidades perceptíveis.  

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 
selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 
adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 
piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 
crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 
seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 
pano umedecido em álcool. 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e 
as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o 
assentamento das placas e os arremates. 

13 PISOS INTERNOS  

Regularização de base para revestimentos - Contrapiso 

Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do piso tem o 
objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final:  

Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de nivelamento) antes 
da distribuição da argamassa. 

A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são executados nesta 
etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do nível final do contrapiso.  

A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade comprovada 
e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria media para grossa.   

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 para 
espessuras médias de até 5 cm.  

A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de 
regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do emboço de 
paredes.  
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Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é feito com 
régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o acabamento final 
sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, depressões ou cavidades, 
já com os desníveis necessários.  

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso: 

 Desníveis entre ambientes; 

 Planicidade de áreas secas; 

 Acabamentos de arestas; 

 Aderência de contra-piso; 

 Resistência superficial ao impacto; 

 Compacidade. 

Pisos Cimentados  

Materiais  

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 
pisos pintados será utilizada tinta epóxi.  

Processo Executivo  

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os 
painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de 
regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo 
projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. 
Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 
os 7 dias posteriores à execução.  

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 
cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 
acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 
piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 
quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 
superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 
à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 
conformidade com as especificações de projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
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com as indicações do projeto. 

Pisos Cerâmicos e Pisos em Granito 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto 
de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais  

Os ladrilhos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 
homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de 
fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, 
faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e 
demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, 
juntamente com os ladrilhos.  

Processo executivo  

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 
revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços 
de instalações embutidas.  

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído por uma argamassa de 
regularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. 
As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos 
cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da 
área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados 
cuidadosamente.  

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, 
com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de 
aplicação, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento deverá ser 
industrializada, com a sua especificação definida de acordo com o tipo da cerâmica a ser 
aplicada. 

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 
auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 
será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 
assentamento dos ladrilhos.  

A disposição dos ladrilhos deverá ser planejada em função das características da área de 
aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as 
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no 
caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as 
peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de 
juntas, soleiras e outros arremates.  
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Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentação e de 
dessolidarização são necessárias para áreas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que 
uma das dimensões for maior que 8 m.  

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas 
são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre 
que uma das dimensões for maior que 4 m. 

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 
grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que 
compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 
selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 
adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 
piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 
crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 
seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 
pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, 
sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 
continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas cerâmicas deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu 
assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em 
excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 
totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma 
esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou 
com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final 
do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 
muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 
rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris 

Materiais 

o Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada 
CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. Rejuntamento com cimento branco, h=7cm; 
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o Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm; 

o Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm; 

o Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7. 

o Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em 
projeto 

Recebimento 

O controle a ser adotado, será o da inspeção visual e consistirá basicamente da observância 
aos seguintes itens: 

 Os rodapés executados com argamassa deverão manter uniformidade na altura e na 
espessura deverão apresentar aresta viva e superfície bem desempolada. Quando a 
argamassa for de alta resistência deverá ser a regularidade do lixamento. 

 Quando executados com mármore ou granito as soleiras e os rodapés não deverão 
apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas. 

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Água Fria), 
NBR 8160/99 (Esgoto Sanitário), NBR 10844/89 (Água Pluvial) e NBR 15.527/07 
(Reaproveitamento de Água Pluvial). 

 Água potável 

Abastecimento 

A PMA deverá providenciar a interligação na rede de água da Concessionária, se houver 
viabilidade técnica, ou providenciar outra forma de abastecimentos dos reservatórios, como por 
exemplo, a execução de poço artesiano ou caminhão pipa, interligando aos reservatórios 
localizados na cobertura (uma unidade de 500 litros) 

Distribuição 

A distribuição de água fria será em tubulação de PVC rígido soldável marrom com ponta lisa e 
bolsa, conforme demonstrado em projeto. 

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado à execução de instalações prediais de água fria com funcionamento pela 
ação da gravidade e na temperatura ambiente. 

Conexões de PVC: Conexões de resina de PVC, do tipo soldável marrom, nos pontos de 
utilização deverão ser utilizadas conexões do tipo soldável/roscável com bucha de latão de 
fabricação será da “TIGRE” ou similar. 

Notas importantes: 

- As tubulações deverão ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) nas 
cavidades dos blocos estruturais; 



 

                                                                                                                        Página 31 de 59 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. Tel.: (27) 3229-
8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

 

- Nas conexões em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e não joelhos. 

 Esgoto sanitário 

O projeto define os elementos necessários para o escoamento e tratamento dos esgotos 
sanitários, tanto nas tubulações primárias quanto nas secundárias. 

Os esgotos sanitários serão direcionados para caixas de esgoto que serão interligadas no 
sistema de biodigestor. 

MATERAIS 

Tubos e conexões de PVC rígido soldável 

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha 
hidráulica, destinado a instalações prediais de agua fria. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Manuseio e estocagem: 

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o impacto 
com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas 
e as bolsas. 

Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes 
amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferencia e o manuseio. Na amarração dos 
feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes. 

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em grupos 
que permitam sua movimentação. 

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, 
classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a conferencia rápida. 

Execução das tubulações: 

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, 
devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Inicialmente, a ponta do tubo deverá ser lixada, para melhorar as condições de 
trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpa; 

b) A superfície lixada será limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras; 

c) O adesivo será aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta; 

d) As extremidades serão encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo 
não deve ser utilizado para preencher espaços ou fechar furos; 

e) O encaixe deverá ser bastante justo, pois sem pressão não se estabelecerá 
soldagem. 
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Concluído o encaixe das peças, deverá aguardar um período de soldagem de 12 horas, no 
mínimo, para se colocar a rede em carga. 

Durante a execução das extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas com 
“caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos só deverão ser retirados por ocasião do 
assentamento das peças, não sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para 
vedação provisória dos pontos de alimentação. 

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo constituído de um solvente com 
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolução das camadas 
superficiais das paredes das peças em contato, promovendo, por conseguinte, a solda das 
duas partes. 

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, 
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar 
a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas. 

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao 
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como 
alterações na estrutura física das paredes do tubo. 

Critérios de controle: 

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 
fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de 
PVC rígido. 

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, só será permitido o uso 
de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante. 

Tubos e conexões de PVC rígido roscável 

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha 
hidráulica, destinado a instalações prediais de agua fria. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Manuseio e estocagem: 

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o impacto 
com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas 
e as bolsas. 

Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes 
amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferencia e o manuseio. Na amarração dos 
feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes. 

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em grupos 
que permitam sua movimentação. 

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, 
classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a conferencia rápida. 
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Execução das tubulações: 

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, 
devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

a) Inicialmente, o tubo será fixado com o auxílio de um torno de corrente ou morsa; 

b) O tubo será cortado no esquadro e as rebarbas removidas; 

c) A tarraxa será encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e ¼ de 
volta para esquerda. Esta operação se repetirá, até que seja obtida o comprimento 
desejado para rosca; 

d) Para juntas desmontáveis, as roscas das conexões serão limpas e será aplicada fita 
veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta 
transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas não 
desmontáveis será empregada resina epóxi; 

e) As peças deverão ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da 
rosca. 

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao 
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como 
alterações na estrutura física das paredes do tubo. 

Critérios de controle: 

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 
fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de 
PVC rígido. 

Não será permitido o “mix” de tubos de PVC com conexões de ferro galvanizado, uma vez que 
as características das roscas de PVC e ferro são diferentes, podendo afetar a estanqueidade 
da instalação, comprometendo a sua funcionalidade. 

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, 
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar 
a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas. 

Tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e água pluvial 

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões e acessórios de PVC 
rígido, destinados às instalações prediais de esgoto sanitário. Os tubos podem ser de ponta e 
bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldável. 

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado. 

Terminologia: 

Esgoto Secundário 

Compreende o conjunto de canalizações e peças de utilização às quais os gases provenientes 
do coletor público não têm acesso, ou seja, são as canalizações responsáveis pela coleta das 



 

                                                                                                                        Página 34 de 59 

 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. Tel.: (27) 3229-
8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

 

descargas nos pontos de utilização (tais como pias, lavatórios, mictórios, etc.) e sua condução 
até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifões e demais desconectores. 

Esgoto Primário 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm 
acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das 
descargas dos desconectores até o coletor público. 

Desconectores 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm 
acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das 
descargas dos desconectores até o coletor público. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos com pano ou estopa. 

b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixados até que seja retirado todo o brilho. 

c) Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de sujeira ou 
gordura 

d) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

e) Será aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e, 
depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir. 

f) A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à 
profundidade da bolsa. 

Observação: 

Os tubos com ponta e bolsa para soldar são fornecidos com pontas chanfradas. Sendo 
necessário serrar um tubo, a ponta deverá ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para 
facilitar o encaixe na bolsa. 

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com anel de 
borracha: 

a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial 
cuidado na virola, onde será alojado o anel. 

b) O anel será colocado na virola da bolsa 

c) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

d) Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será admitido o 
uso de óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha. 
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e) A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulação for 
exposta, e 2mm, se a tubulação for embutida, tendo como referência a marca feita 
anteriormente. Esta folga é necessária para a dilatação da junta. 

f) Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até o 
fundo da bolsa do tubo. Em instalações expostas, as conexões deverão ser fixadas com 
abraçadeiras, o que evitará deslizamentos. 

Observação: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser 
perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma 
rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada. 

Controle da Montagem: 

A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações sigam 
rigorosamente o previsto no projeto executivo. 

Declividade 

As declividades constantes no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser 
procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. Para os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%. 

Juntas  

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do anel, de 
maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes. 

Proteção da rede  

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem 
dos aparelhos sanitários. 

Tubulações embutidas 

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos 
e não deverá interferir nas condições de estabilidade do edifício. 

A canalização no interior do edifício não deverá ficar solidária à estrutura do mesmo. Em torno 
da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver folga para que 
um eventual recalque do edifício não venha prejudica-la. 

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de 
tensões. 

Tubulações enterradas 

As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base 
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento mínimo deverá ser de 30 
cm. 

Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a canalização estiver sujeita 
à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma 
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proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas que impeçam à ação desses esforços sobre 
a canalização. 

Tubulações aparentes 

Nas instalações expostas, a fixação dos tubos será feita com abraçadeiras com superfícies 
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificação das 
tubulações. 

O distanciamento das abraçadeiras será, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diâmetro 
da canalização; para os tubos de queda esta distância será fixada em 2,0 metros. 

Para os tubos verticais, a montagem será feita com juntas elásticas, por permitirem uma melhor 
movimentação da tubulação, causada pelo efeito da dilatação térmica. 

Caixas sifonadas 

São dotadas de uma peça monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um anel 
de fixação do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha. 

A saída em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligação com o 
ramal de esgoto. O sifão, que é ligado à saída da caixa, é dotado de um plug para inspeções e 
limpezas eventuais. 

Instalação: 

O diâmetro de saída da caixa sifonada deverá ser superior ou igual ao do ramal de esgoto a ela 
conectado. 

Quanto ao número de entradas, poderão ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas, 
dependendo do número de aparelhos que para ela irão contribuir. Por questões práticas, 
mesmo que a instalação possua 3 ou menos aparelhos, poderá ser adotada caixa de 7 
entradas, para facilitar a escolha da melhor posição de cada uma das ligações dos ramais. 

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, será utilizada uma furadeira elétrica ou 
manual, fazendo furo ao lado de furo. 

O arremate final será feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Não se deverá abrir os furos 
dando pancadas com martelo ou usando fogo. 

Caso haja necessidade de utilização de prolongamento, esta peça será cortada na medida 
adequada e colocada em substituição ao anel de fixação que acompanha a caixa sifonada. 

Ralos Sifonados 

Os ralos sifonados são projetados para captar as águas provenientes de chuveiros e de 
lavagem de pisos. 

Instalação: 

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residência, originando o 
mau cheiro característico, os ralos serão conectados a caixas sifonadas. Por sua vez, as 
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tubulações de esgotos deverão ser conectadas a tubos de ventilação para dispersão dos gases 
diretamente na atmosfera. 

Ralos secos 

A finalidade, emprego e instalação do ralo seco são os mesmos do ralo sifonado. Porém, o ralo 
seco não possui a campânula (sifão) de proteção interna. Por não serem sifonados, não ocorre 
acúmulo de água no seu interior, o que facilita a sua utilização para a coleta de águas de 
terraço ou áreas de serviço, permitindo um rápido escoamento. 

Instalação: 

A sua ligação, quando feita no esgoto primário, se dará através de uma caixa sifonada (no caso 
de box de banheiro). 

Para coleta de águas pluviais, nunca se deverá conectar a saída da caixa seca à rede de 
esgotos e sim às tubulações próprias para recolherem as águas de chuvas. 

Grelhas e Porta-grelhas 

As grelhas compõem o acabamento visível dos ralos e caixas sifonadas, além de impedirem a 
entrada de objetos que possam obstruir a tubulação. Os porta-grelhas são os suportes que, 
conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das grelhas. 

Reservatórios 

Reservatórios pré-fabricados 

Devem ser observados os padrões de higiene e segurança citados na norma da ABNT, bem 
como seu nivelamento 

Os reservatórios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a 
entrada de animais, insetos e corpos estranhos. 

A fiscalização deverá verificar se os diâmetros e características dos tubos, conexões, registros 
e torneira de boia, estão de acordo com o projeto e em perfeita condição de uso. 

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia 

As medidas das caixas serão sempre referidas as dimensões internas, de acordo com os 
respectivos projetos. 

Quando se tratar da execução de caixas em passeios, deverão ser providenciados todos os 
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos pavimentos 
existentes. 

Neste projeto estão sendo consideradas as seguintes caixas: 

 Caixa de inspeção; 

 Caixa de gordura; 
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Todas as caixas deverão ser dotadas de tampão de ferro fundido, com a descrição conforme 
projeto. 

Registros e válvulas 

Compreende o fornecimento e a instalação de registros e válvulas em instalações em que 
exista necessidade de controle de fluxo de fluidos. 

É de fundamental importância a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo ofereça 
um desempenho eficiente e seguro. 

Materiais  

Registros  

São utilizados nas instalações hidráulicas prediais e nas instalações de gases, ar comprimido, 
etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazão dos fluidos no interior das tubulações. 

Os principais registros utilizados são os de gaveta, os de pressão e os de esfera. 

Válvulas 

São dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos 
encanamentos. 

Instalação 

Todas as peças soldáveis e roscáveis deverão obedecer às suas normas de instalação. 

Nos assentamentos dos registros de pressão, das válvulas de descarga e das válvulas de 
retenção deverá ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu 
corpo. 

Em peças com canoplas deverá ser deixada a folga correta para a colocação deste 
acabamento, o que deverá ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos 
sejam danificados. 

As peças deverão estar instaladas, quando do teste hidrostático da rede, que será efetuado na 
presença da fiscalização. 

Biodigestor 

Biodigestor anaeróbico é um equipamento usado para o processamento de matéria orgânica, 
como, por exemplo, fezes e urina, de humanos como método alternativo ao convencional. 

Devem ser seguidas as orientações do fabricante e do projeto para sua correta instalação. 

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Caixas de passagem 

Definição 
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Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e 
cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz). 

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente 
(caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com 
os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para 
medição, conforme projeto apresentado. 

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, 
para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, 
interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos 
separadamente. 

Método Executivo 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se 
fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 
alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 
rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, 
com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão 
ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos 
serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 
(1:5 de cimento e areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da 
concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo 
concreto. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 
idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 
defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 
o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 
Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 
que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 
indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas 
deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de 
maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final. 

Critério de Medição e Pagamento 
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Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após 
aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e 
chumbação das caixas. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de 
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do 
sistema de instalações elétricas. 

Método Executivo 

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão ser 
instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão seguidas as 
seguintes etapas: 

 Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro; 

 Ligação elétrica dos dispositivos; 

 Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário); 

 Ajuste da porta do quadro; 

 Teste dos dispositivos. 

Critérios de Controle 

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, 
não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor. 

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos disjuntores 
e, após essa, a correta alimentação dos circuitos. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será efetuada 
após aceite pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Eletrodutos e Conexões 

Definição 
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Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço 
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, 
telefonia ou lógica. 

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas 
externas. 

Método Executivo 

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde 
se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 
alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de 
rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em seu 
interior, para enfiação, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia. 
Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo 
de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. O 
rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e 
areia). 

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às 
formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado 
em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de 
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais 
arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos 
eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou 
de seu chumbamento nas alvenarias. 

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto 
através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4", 
parafuso e bucha. 

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, 
com os seguintes critérios: 

 A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e 
em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm; 

 Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada 
uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a 
integridade dos dutos a serem instalados; 

 Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma 
camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma 
boa compactação; 

 Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, 
portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente 
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com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar 
de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico. 

Critérios de Controle 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha 
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros. 

Tubulações acima de 1” de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas 
fabricadas. 

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado 
interno. 

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas. 

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com 
utilização de calor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame 
passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas. 

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos 
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme 
composições próprias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Quadros de Distribuição de Energia 

Definição 

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de energia 
elétrica. 

Método Executivo 

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do 
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. 
Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de 
buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa 
traço T4 (1:5 de cimento e areia). 

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões e 
quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no projeto 
elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro 
será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas. 
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Critérios de Controle 

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz 
respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos 
conectados. 

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias 
nos eletrodutos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrão de mercado” e 
quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item 
(und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os quadros do 
tipo “padrão de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e pagos 
separadamente. 

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos 
completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contatores, chaves 
seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios diversos. 

Tomadas e Interruptores 

Definição 

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com seus 
respectivos espelhos. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos 
de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e 
vidros. 

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final 
dos paramentos em que forem instalados. 

Critérios de Controle 

Controle do Material 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor 
idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem 
defeitos de fabricação ou danos de instalação 
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Controle da Execução 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com 
o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as 
Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 
que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe 
indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 
proteções. 

Critério de Medição e Pagamento 

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a 
energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme 
composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Luminárias 

Definição 

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e lâmpadas. 

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de 
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente. 

Método Executivo 

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, compreenderá: 

 A locação conforme projeto; 

 A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

 A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

 A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

 O teste de funcionamento. 

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de ganchos 
curtos. 

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através de 
tirantes, porca sextavada e arruela de ¼”, parafuso e bucha. 

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou 
elementos de sustentação. 
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Critérios de Controle 

Controle do Material 

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e 
possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a 
seguir: 

 Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante 
pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 

 As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, 
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes 
quando manipuladas; 

 As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e 
que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá 
abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, 
permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e “starters” na sua face externa; 

 Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma 
a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes 
elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

 Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao nome do 
fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que nela poderão 
ser instalados. 

Controle da Instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do 
fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e 
luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado 
serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 
Fiscalização. 

Fios e Cabos 

Definição 
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Compreende o fornecimento, enfiação nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e 
perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos. 

Método Executivo 

A enfiação deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado. 

Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfiação, com 
objetivo de evitar emendas. 

Critérios de Controle 

Após enfiação e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá 
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e 
terra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola. 

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² 
serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme 
medição aprovada pela Fiscalização. 

16 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 

As especificações técnicas, aqui apresentadas, têm por finalidade orientar os métodos de 
trabalho e os padrões de conduta para a execução dos serviços. As especificações fazem 
parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e não poderão ser 
alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE. 

Todas as dimensões deverão ser conferidas no local, bem como os quantitativos apresentados 
em planilha orçamentária. 

Estão incluídos neste item das especificações técnicas os seguintes serviços: 

 Instalações de extintores; 

 Instalações de sinalização de emergência; 

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalações deverão ter alto nível 
de qualidade, com padrão tecnológico atualizado e perfeito enquadramento normativo.  

Para comparação, a FISCALIZAÇÃO exigirá todos os certificados de conformidade dos ensaios 
ditados pelas normas da ABNT aplicáveis a cada caso e, na falta delas, pelas normas 
internacionais específicas.  

Além disso, nos casos em que persistirem dúvidas quanto ao desempenho e adequabilidade 
do produto, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, serão pedidos testes laboratoriais de 
entidades de notória especialização. 
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Sistema de combate a incêndio 

Os projetos das instalações preventivas e de combate a incêndio foram elaborados de acordo 
com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetônicas e de ocupação do prédio, devendo 
ser observadas as Normas e Códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Normas Técnicas do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo serão consideradas como elemento 
base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e equipamentos. 

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 
indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais 
reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos Referências dos 
equipamentos e materiais que compõem o sistema. Em particular devem ser observadas as 
seguintes normas técnicas: 

 NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incêndio; 

 NBR 12.693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

 NBR 13.434 - Sistema de Sinalização de Emergência; 

 Demais normas relacionadas a sistemas de proteção e combate a incêndio e 
explosões. 

Ao final da execução das instalações de combate a incêndio, o CONTRATADO deverá 
entregar um projeto de incêndio “as built”, considerando todas as modificações que foram 
realizadas em relação ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer. 

Sistemas de proteção 

Para garantir a proteção básica da área com relação a combate a incêndio foi elaborado este 
projeto com os seguintes sistemas:  

 Sistema de Proteção por Extintores – SPE 

 Sistema de Sinalização de Emergência – SSE 

Sistema de Proteção por Extintores – SPE 

Material  

O referido sistema é constituído por de pó químico seco - tipo portátil, com carga de 6kg, 
conforme norma ABNT – 148, Riscos 2A/20 B:C, completo, com suporte de fixação; extintor de 
água pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixação; e extintor 
de gás carbônico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de fixação. 

Instalação 

A instalação dos extintores obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruído; 

b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possível; 
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c) Seja adequado à classe de incêndio predominante dentro da área de risco a ser 
protegida; 

d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais que 5 m da entrada 
principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos; e 

e) A sua localização não será permitida nas escadas, nos patamares e nem nas 
antecâmaras das escadas. 

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisórias, de maneira que sua parte superior 
(gatilho) fique a uma altura máxima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) do piso 
acabado; 

É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados 
em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centímetros) do piso, desde que não 
fiquem obstruídos e que não tenham sua visibilidade prejudicada; 

As manutenções e recargas deverão ser realizadas por empresas cadastradas junto ao Corpo 
de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao Instituto Nacional 
de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); 

Por ocasião das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, será exigido um Relatório de 
Inspeção e a Nota Fiscal dos serviços executados nos extintores. 

Sistema Sinalização de Emergência – SSE 

A Sinalização de Emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser 
distribuídos convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os critérios 
da NT 14 CBMES-CAT - Sinalização de Emergência 

A Sinalização de Proibição deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, 
distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas 
possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no máximo 
15 m entre si; 

A Sinalização de Alerta deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, próxima 
ao risco isolado ou distribuído ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em 
no máximo 15 m; 

A Sinalização de Orientação e salvamento deve assinalar todas as mudanças de direção, 
saídas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua função, a saber: 

a) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente 
acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 
m; 

b) A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a 
distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no 
máximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na direção 
de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite 
máximo de 30,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 
1,80 m do piso acabado; 
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c) A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de 
emergência deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto à parede, sobre o 
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os 
sentidos da escada (subida e descida); 

d) A mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada em língua portuguesa; 

e) A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer 
sinalização. 

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 
1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte: 

a) Quando houver obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da 
sinalização, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização; 

b) Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no 
plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade 
mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma 
seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento; 

c) Quando o equipamento se encontrar instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as 
faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou 
veículos; 

d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de 
fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande 
varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso. 

A sinalização complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-CAT. 

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e 
compreendida no interior da edificação ou área de risco: 

a) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual 
adotada para outros fins; 

b) A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e 
acabamentos, dificultando a sua visualização; 

c) A sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de 
circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização; 

d) As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme 
de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito 
fotoluminescente. 

e) Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de 
emergência desde que possuam resistência mecânica e espessura suficiente para que 
não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das 
superfícies em que forem aplicadas: 

a) Placas em materiais plásticos; 
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b) Chapas metálicas; 

c) Outros materiais semelhantes. 

Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às 
seguintes características: 

a) Possuir resistência mecânica; 

b) Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa 
possíveis irregularidades das superfícies em que forem aplicadas. 

A Sinalização de Emergência deverá utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca e 
amarela dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar: 

a) Sinalizações de orientação e salvamento; 

b) Equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio; 

c) Sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída; 

d) Sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas 
de saída. 

Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não-
radioativos, devendo atender às propriedades de resistência à luz, de resistência mecânica e 
colorimétrica. 

O material fotoluminescente deve atender à norma ABNT NBR 13434-3. 

A sinalização de emergência complementar de rotas de saída aplicada nos pisos acabados 
deve atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na sinalização 
aérea do mesmo tipo. 

As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que 
resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, 
veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos. 

É recomendada a elaboração de projeto executivo do Sistema de Sinalização de Emergência, 
de forma a adequar tecnicamente a edificação aos parâmetros da NT 14 CBMES-CAT, 
contudo, tal projeto não necessita ser encaminhado para a análise do CBMES, mas pode ser 
solicitado para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador. 

O projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, deve ser constituído de 
memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação em que 
constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas através de 
um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado na Tabela 4 do 
Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada, onde: 

a) Na parte superior do círculo deve constar o código do símbolo, conforme Anexo B da 
NT 14 CBMES-CAT; 
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b) Na parte inferior do círculo devem constar as dimensões (diâmetro, altura e/ou largura) 
da placa (em milímetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT. 

Quando as sinalizações se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura mínima de 
letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NR 14 CBMES-CAT) para cada placa, indicando-se 
através de linha fina de chamada. 

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os símbolos adotados em 
conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades de 
placas de sinalização discriminadas por tipo e dimensões. 

A sinalização de emergência utilizada na edificação e áreas de risco deve ser objeto de 
inspeção periódica para efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por 
outra nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito visual 
para as quais foram confeccionadas. 

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS/ LOUÇAS E METAIS 

Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem 
ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de 
esfoliações, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou grânulos. 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a coloração 
será absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na uniformidade 
de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto. 

A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grés porcelânico, 
atendendo rigorosamente à EB-44/ABNT. 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita 
fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar 
quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis 
às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, 
acabamento ou marca de ferramentas. 

Materiais 

Louças e metais 

Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a contratada deverá submeter a 
aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a 
locação das louças de acordo com pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, 
deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte a peça de maneira forçada, visando 
impedir futuros rompimentos e vazamentos. 

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, 
seja através de chumbação com argamassa, seja com utilização de parafusos com buchas. 

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície a qual foi lixada com a 
utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes. 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.  
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Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer ás especificações do projeto. 

O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou 
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações ás 
quais serão conectados os metais sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual 
quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso. 

Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicação deverá ser 
efetuada com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no 
mesmo sentido de giro para acoplamento. 

Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da 
peça, visando a estanqueidade da ligação. 

 
o Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios 

 
o Cuba louça branca oval, de embutir, mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, 

exclusive torneira. 

Torneiras, Registros e Válvulas 

o Registros de gaveta e pressão, de diâmetros variados, com canopla acabamento 
cromado, linha Aquarius, marca de referência Fabrimar ou equivalente; 

o Registro gaveta bruto, com diâmetros variados; 

o Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

o Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

Outros aparelhos 

o Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona 

o Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C-2195, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

o Cuba de aço inox n° 2(dim.560x340x150) mm, marcas de referência Franke, Strake, 
Tramontina, inclusive válvula de metal 3.1/2" e sifão cromado 1.1/2", excl. torneira; 

o Porta sabonete líquido de material plástico ABS, cor branco, tamanho 117x304x113, 
código 70090, elite melhoramentos ou equivalente; 

o Dispenser para papel toalha em plástico ABS, cor branco, interfolhado, com duas 
dobras 

o Porta papel higiênico em plástico ABS, cor branco, rolão para 300 m, elite 
melhoramentos ou equivalente 
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Critérios de controle 

Antes de iniciar os serviços de instalação de louças e metais, a contratada deverá submeter a 
aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. 

O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes da sua colocação, 
devendo ser ele novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, 
transporte ou manuseio inadequado. 

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão arrematados com 
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua 
ligação, terão o acabamento especificado no memorial descritivo dos serviços. 

Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada. 

Não será aceita a utilização de aderentes tipo epóxi ou silicone nas chumbações e conexões. 

Bancadas  

Materiais 

As bancadas serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, faces planas, sem 
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverão apresentar acabamento 
polido e dimensões regulares, de conformidade com o projeto.  

O armazenamento e o transporte das bancadas serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De preferência, as 
bancadas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição vertical, encostadas 
em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminação da área a 
que se destinam. As rodapias e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas 
com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.  

Processo Executivo  

A primeira operação consistirá em chumbar um perfil em cantoneira de aço (ver detalhe em 
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na 
parede que servirá para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de assentamento 
mediante a escavação da mesma para embutimento da bancada que deverá ser de 1,5cm em 
toda a extensão. Deverão ser conferidos os eixos hidráulicos (pontos de água e esgoto) em 
ralação à cuba. Verificar também a altura da bancada conforme especificado em projeto.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de 
conformidade com as indicações do projeto.  

18 PINTURA 

Os serviços de pintura sempre que executado, serão por profissionais de comprovada 
competência e todas as superfícies serão preparadas para o tipo de pintura a que forem 
destinadas, observando em tudo as recomendações do fabricante.   
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Será feita a correção e eliminação de toda poeira depositada na superfície a pintar, tomando-se 
precauções especiais contra levantamento de pó durante os trabalhados de pintura, até que as 
tintas sequem inteiramente.   

A limpeza será perfeita, procedendo-se a lavagem das superfícies, sempre que necessário, só 
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.  Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente já estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo 
mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas.  

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 
outros materiais;  

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário.  

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 
diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 
antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 
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empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 
trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade.  

Materiais  

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 
indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 
intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 
desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 
armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 
removidos ao término de cada dia de trabalho.  

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:  

. • corantes, naturais ou superficiais;  

. • dissolventes;  

. • diluentes, para dar fluidez;  

. • aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;  

. • cargas, para dar corpo e aumentar o peso;  

. • plastificante, para dar elasticidade;  

. • secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.  

Processo Executivo  

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 
o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 
levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 
deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o 
acabamento.  

Superfície de Madeira  

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer 
resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar 
com lixa n.º 80 ou n.º 100 antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será 
aplicada uma demão de “primer” selante, a fim de garantir resistência à umidade e melhor 
aderência das tintas de acabamento.  

Superfícies de Ferro ou Aço  

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão 
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removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou 
outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e 
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o 
processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo.  

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado)  

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma 
limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em 
água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando 
depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação 
e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca de referência 
Internacional, Galvite. 

Alvenarias Aparentes  

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 
sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 
enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 
superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 
posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 
aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura Acrílica 

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida)  

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, 
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a 
superfície será levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a rolo 
ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma 
espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número 
suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre 
as camadas será de 3 horas.  

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de 
impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de 
acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.  

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto  

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta 
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látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da 
massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será 
aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura com Verniz à Base de Poliuretano  

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície de Madeira  

Após o preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz à base de poliuretano, na 
diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, 
espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte  

Materiais  

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície de Madeira  

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de tinta de 
fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em seguida, as 
superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais 
demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessários, antes da segunda 
demão, sempre observando-se as recomendações do fabricante.  

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado  

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a 
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do 
fabricante.  

Recebimento  
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 

19.1  ARMÁRIOS E PRATELEIRAS 

 Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm 

 Cantoneiras em perfil "L" de ferro galvanizado 1.1/2" x 1,1/2" x 3/16", chumbada em 
alvenaria, pintada com tinta esmalte sintético brilhante Suvinil cor gelo sobre duas 
demãos de supergalvite 

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Consiste na limpeza inicial e final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A 
limpeza deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências 
de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão 
ser limpos de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos 
químicos e/ou abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, 
eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de 
referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 
todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

21 ADMINISTRAÇÃO 

Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos serviços. 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 
administrativa mínima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada: 

 1 (um) engenheiro civil pleno – parcial; 

 1 (um) Encarregados de obras - parcial  

As instruções eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZAÇÃO, não 
configurarão, em nenhuma hipótese, ordens de cunho trabalhista. Servirão tão somente para 
agilizar a execução dos serviços, para que os quais, dentro de suas esferas de 
responsabilidade, adotem ações em nome do próprio CONTRATADO.   

O mestre de obras auxiliará o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisão e execução dos 
trabalhos de construção, e deverá possuir experiência comprovada, adquirida no exercício de 
função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. 

Está considerado nesse item custos com ARTs, consumo de serviço de telefonia, cópia de 
projetos, consumo de energia elétrica e água, despesas administrativas locais com móveis e 
equipamentos de escritório, maquinas e ferramentas. 
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As despesas administrativas previstas neste item serão medidas e pagas proporcionalmente ao 
percentual de serviços efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para 
esclarecer a metodologia, o CONTRATANTE seguirá a seguinte fórmula de proporcionalidade 
para a medição desse item:  

∑ valores itens executados no período de medição  

∑ valores itens do contrato  

No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado será integralmente 
pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade 
do CONTRATADO, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas 
administrativas.  

 
Atenciosamente, 
 
  
 

Ana Cláudia Fiorese Vinco                                          
Engenheira Civil 
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