
ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANTIDAD

E

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$) CÓDIGO FONTE

1 EQUIPE TECNICA             591.935,76 

1.1 Coordenador Mês 12                 31.632,28     379.587,36            

1.2 Técnico Superior Mês 12                 17.695,70     212.348,40            

2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 520.961,70            

2.1 Projeto de Iluminação Publica pt 4.500            75,00            337.500,00            

2.2 PROJETO ELÉTRICO - IMPLEMENTOS(S) 

EXTERNOS E PAISAGISMO
m² 30.000          3,20              96.000,00              

2.3 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES 

ELÉTRICAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS)
m² 30.000          2,32              69.600,00              

2.4 Impressões do projeto final em 05 vias cj 30                 595,39          17.861,70              

3 OUTROS SERVIÇOS 298.459,56            

3.1 Equipe topografica Mês 12                 21.532,79     258.393,48            

3.2

Locação de veículo tipo GOL 1.000 a gasolina ou

equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom

estado de conservação com: seguro total,

manutenção, combustível, eventuais taxas e

emolumentos, bem como eventual substituição do

veículo (se necessário)

Mês 12                 3.338,84       40.066,08              

1.411.357,02         TOTAL

Composição 002

Composição 003

Composição 004

Composição 005

Composição 006

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços Gerenciamento, Fiscalização e Elaboração de Projetos para o 

Sistema de Iluminação Pública do Município de Aracruz – ES, compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no 

sistema de iluminação pública, incluindo a utilização de novas tecnologias, em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, 

escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campos de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes e 

viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra.

LS: 157,27%

BDI: 23,32% - Serviços 

(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 6 meses        

Data base: NOV/2019

Composição 001

Composição 007

Composição 008

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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R$ % 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

1 EQUIPE TECNICA 591.935,76 41,94% 98.675,69 98.675,69 98.675,69 98.675,69 98.675,69 98.557,30

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS           520.961,70 36,91% 86.844,32 86.844,32 86.844,32 86.844,32 86.844,32 86.740,12

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

3 OUTROS SERVIÇOS           298.459,56 21,15% 49.753,21 49.753,21 49.753,21 49.753,21 49.753,21 49.693,52

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

TOTAL GERAL R$ 1.411.357,02 100,00%

R$ 235.273,22 235.273,22 235.273,22 235.273,22 235.273,22 234.990,94

PORCENTAGEM % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 235.273,22 470.546,44 705.819,66 941.092,88 1.176.366,10 1.411.357,03

PORCENTAGEM ACUMULADO % 16,67% 33,34% 50,01% 66,68% 83,35% 100,00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços Gerenciamento, Fiscalização e Elaboração de Projetos para o Sistema de Iluminação Pública do Município de Aracruz – ES, 

compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no sistema de iluminação pública, incluindo a utilização de novas tecnologias, em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, 

escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campos de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes e viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-

obra.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 001

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

 COORDENADOR TECNICO 

ESPECIALISTA 
 mês  312214 DER/ES                  1,00         1,00      13.085,00               -           13.085,00      13.085,00 

13.085,00     

 RATEIO DOS CUSTOS DE DESPESAS 

GERAIS 
 COMP 009 29,54%        3.865,31 

3.865,31       

-                

 Taxa (%)  Valores 

84,04%      24.081,63 

       3.865,31 

                  -   

              1,00 

     24.081,63 

     24.081,63 

     27.946,94 

       3.685,33 

     31.632,28 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 002

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

 TECNICO NIVEL SUPERIOR  mês 920345 DER/ES                  1,00         1,00        7.320,00               -             7.320,00        7.320,00 

7.320,00       

 RATEIO DOS CUSTOS DE DESPESAS 

GERAIS 
 COMP 009 29,54%        2.162,33 

2.162,33       

-                

 Taxa (%)  Valores 

84,04%      13.471,73 

       2.162,33 

                  -   

              1,00 

     13.471,73 

     13.471,73 

     15.634,06 

       2.061,65 

     17.695,70 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE PREÇO UNITÁRIO

 Custo Horário Total [(A)+(C)] 

 Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 

 Custo Direto Total [(B)+(E)] 

 Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%) 

 Custo Unitário (adotado) 

 Materiais (B) 

 Discriminação 

 Mão-de-Obra (A) 

 Materiais (B) 

 Equipamentos (C) 

 Produção da Equipe (D) 

 Materiais (B) 

Subtotal

 Equipamentos (C) 

Subtotal

RESUMO :

 Equipamentos (C) 

Coordenador

Técnico Superior 

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

 Custo Unitário (adotado) 

Subtotal

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços Gerenciamento, Fiscalização e Elaboração de Projetos para o Sistema de Iluminação Pública do 

Município de Aracruz – ES, compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no sistema de iluminação pública, incluindo a utilização de novas tecnologias, 

em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campos de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, 

pontes e viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra.

DATA BASE: Novembro/2019

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

 Materiais (B) 

Subtotal

 Equipamentos (C) 

 Produção da Equipe (D) 

 Custo Horário Total [(A)+(C)] 

 Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 

 Custo Direto Total [(B)+(E)] 

 Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%) 

RESUMO :

 Discriminação 

 Mão-de-Obra (A) 
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 003

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Engenheiro Sênior Mês 920331 DER/ES 0,0015 1,00      11.910,00               -           11.910,00 17,87

Ténico Nível Superior Mês 920345 DER/ES 0,0025 1,00        7.320,00               -             7.320,00 18,30

36,17

0,00

0,00

Taxa (%) Valores

84,04%             66,57 

0,00

0,00

1,00

66,57

66,57

66,57

8,43

75,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 004

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0,00

0,00

PROJETO ELÉTRICO - IMPLEMENTOS(S) 

EXTERNOS E PAISAGISMO

m² iopes 1,000 1,00 1,00 0,00 2,75 2,75

2,75

Taxa (%) Valores

157,27 0,00

0,00

2,75

1,00

2,75

2,75

2,75

0,45

3,20

Custo Direto Total [(B)+(E)]

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%)

Custo Unitário (adotado)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total [(A)+(C)]

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

Equipamentos (C)

Subtotal

RESUMO :

Discriminação

Mão-de-Obra (A)

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

Materiais (B)

Subtotal

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

Custo Direto Total [(B)+(E)]

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%)

Custo Unitário (adotado)

PROJETO ELÉTRICO - IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total [(A)+(C)]

Subtotal

Equipamentos (C)

Subtotal

RESUMO :

Discriminação

Projeto de Iluminação Publica 

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

Materiais (B)
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 005

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0,00

0,00

LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES 

ELÉTRICAS (PARA IMPLEMENTOS 

EXTERNOS)

m² IOPES 1,000 1,00 1,00 0,00 1,99 1,99

1,99

Taxa (%) Valores

157,27 0,00

0,00

1,99

1,00

1,99

1,99

1,99

0,33

2,32

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 006

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0,00

Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit M 11407 DER/ES 50,000 1,00 1,00 0,00 9,45 472,50

Cópia Xerox - formato A4 Und 11476 DER/ES 150,000 1,00 1,00 0,00 0,26 39,00

511,50

0,00

Taxa (%) Valores

157,27 0,00

511,50

0,00

1,00

0,00

0,00

511,50

83,89

595,39Custo Unitário (adotado)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total [(A)+(C)]

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

Custo Direto Total [(B)+(E)]

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%)

RESUMO :

Discriminação

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Subtotal

Materiais (B)

Subtotal

Equipamentos (C)

Subtotal

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%)

Custo Unitário (adotado)

Impressões do projeto final em 05 vias

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total [(A)+(C)]

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

Custo Direto Total [(B)+(E)]

Subtotal

RESUMO :

Discriminação

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

Materiais (B)

Subtotal

Equipamentos (C)

LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS)

MATERIAIS DE CONSUMO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 007

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

eletricista montador  H  010117DER/ES              360,00         1,42             12,19               -                  17,31        6.231,53 

Topográfo  H 010209 DER/ES              180,00         2,57 11,10                         -                  28,53        5.134,86 

11.366,39     

 GASOLINA COMUM (LABOR)  L  800102 DER/ES              465,00         1,00 4,73                           -                    4,73        2.199,45 

2.199,45       

 GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO 

GASOLINA (PRECO AQUIS) (LABOR)  UND  80716 DER/ES                  0,01         1,00 27.350,00                  -           27.350,00           385,17 

 Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla 

frequência (L1/L2) 
 mês   11490 DER/ES                  1,00         1,00               1,00               -             3.872,22        3.872,22 

4.257,39       

 Taxa (%)  Valores 

             157,27      11.366,39 

       2.199,45 

       4.257,39 

              1,00 

     15.623,78 

     15.623,78 

     17.823,23 

       3.709,56 

     21.532,79 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 008

ITEM 1

Insumo Unid. REF/Código Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

0,00

 GASOLINA COMUM (LABOR)  L  800102 DER/ES              525,00         1,00               4,73               -                    4,73        2.483,25 

2.483,25       

 GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO 

GASOLINA (PRECO AQUIS) (LABOR) 
 UM  80716 DER/ES          0,014083         1,00 27.350,00                  -           27.350,00           385,17 

385,17

Taxa (%) Valores

157,27                   -   

       2.483,25 

          385,17 

              1,00 

          385,17 

          385,17 

       2.868,42 

          470,42 
       3.338,84 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 009

EQUIPE TÉCNICA

QTD 

MENSAL

REMUNERAÇÃO 

BÁSICA - SEM 

ENCARGOS [R$/MÊS]

VALOR TOTAL 

MENSAL - 

SEM 

ENCARGOS

COORDENADOR 1,00 13.085,00                        13.085,00        

TÉCNICO 1,00 7.320,00                          7.320,00          

TOTAL MENSAL 20.405,00        

EQUIPE TÉCNICA  (SEM ENCARGOS) 20.405,00                        

DESPESAS GERAIS (COMP 009) 6.027,34                          

DESPESAS GERAIS/ EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 29,54%

RATEIRO DOS CUSTOS COM DESPESAS GERAIS 

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)

Custo Direto Total [(B)+(E)]

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%)

Custo Unitário (adotado)

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total [(A)+(C)]

Subtotal

 Equipamentos (C) 

Subtotal

RESUMO :

Discriminação

Locação de veículo tipo GOL 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom estado 

de conservação com: seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como 

eventual substituição do veículo (se necessário)

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal

Materiais (B)

 Custo Horário Total [(A)+(C)] 

 Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 

 Custo Direto Total [(B)+(E)] 

 Bonificação e Despesas Indiretas- BDI (Serviço - 23,32% / Materiais e Equipamento 16,40%) 

 Custo Unitário (adotado) 

 Discriminação 

 Mão-de-Obra (A) 

 Materiais (B) 

 Equipamentos (C) 

 Produção da Equipe (D) 

 Materiais (B) 

Subtotal

 Equipamentos (C) 

Subtotal

RESUMO :

Equipe topografica

MATERIAIS DE CONSUMO

Mão-de-Obra (A)

Subtotal
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CLASSIFICAÇÃO CÓDIGO FONTE DE REFERÊNCIA DESPESAS GERAIS Un. Qt. P. Unitário P. Total Observações

- SINDILIMPE/ES
Auxiliar de serviços gerais Faxineira/Copeira - Inclusive 

encargos sociais de 157,27%
mês 0,50 2.844,38 1.422,19 Adotada base do SINDILIMPE/ES da convenção 2019/2019

- SINDILIMPE/ES Ticket Alimentação/ Refeição mês 1,00 307,65 307,65 Adotada base do SINDILIMPE/ES da convenção 2019/2019

- SINDILIMPE/ES Vale Transporte mês 1,00 82,76 82,76 Adotada base do SINDILIMPE/ES da convenção 2019/2019

- Estimado Locação de salas comerciais m² 42,00 31,69 1.330,98

Previsto uma sala para até 8 pessoas, 4,00 m² para cada

ocupante mais 10 m² para uma sala de reunião - Total 42

m²

- Estimado Condomínio/IPTU/Taxa de coleta de lixo, Água e Esgoto m² 42,00 5,31 223,02

- Estimado Energia elétrica mês 1,00 618,00 618,00

- Estimado Estação de trabalho mês 6,00 15,17 91,02

- Estimado Mesa para Escritório mês 6,00 7,83 46,98

- Estimado Cadeira Ergometrica mês 6,00 8,60 51,60

- Estimado Locação de microcomputadores - intermediario - com office un.mês 6,00 109,95 659,70

- Estimado Licença anual de software Autocad LT un.mês 3,00 132,49 397,47

Impressões e cópias produzidas no equipamento Policromática 

A3/A4 (Lexm ark / C925DE) - P/B
un.mês 3.000,00 0,046 138,00

Impressões e cópias produzidas no equipamento Policromática 

A3/A4 (Lexm ark / C925DE) - Coloridas
un.mês 500,00 0,412 206,00

- Estimado Conta de consumo de telefonia fixa un.mês 1,00 103,00 103,00

- Estimado Conta de consumo de internet 30Mbs un.mês 1,00 143,17 143,17

- Estimado Conta de consumo de telefonia móvel  - Fiscalização un.mês 2,00 51,40 102,80

- Estimado Conta de consumo de telefonia móvel  - Escritório un.mês 1,00 103,00 103,00

Total das Despesas Gerais por mês 6.027,34

Contratação de empresa para execução de serviços Gerenciamento, Fiscalização e Elaboração de Projetos para o Sistema de Iluminação Pública do Município de Aracruz – ES, compreendendo a expansão, revitalização e melhoria no sistema de iluminação pública, incluindo a 

utilização de novas tecnologias, em avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, praças, passeios, parques, áreas esportivas (campos de futebol), fachadas, faixas de pedestres, trevos, pontes e viadutos, com o fornecimento total de materiais e mão-de-obra.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE PREÇO UNITÁRIO 009 - RATEIO DE DESPESAS GERAIS

Estimado

Para obtenção de preço de locação foi feito o rateio do

custo de aquisição pelo prazo de 36 meses, apesar do

prazo contratual ser de 6 meses, uma vez esse tem caráter

continuado e, ainda que não renovado, os itens não terão

seu valor zerado após tal prazo.

Telefone fixa, móvel 

e internet

Equipamentos de 

informática e 

impressões

IMÓVEL

Mobiliário

MÃO DE OBRA 

INDIRETA

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 



Para Serviços

1,11%

1,11%

2,88%

2,88%

7,30%

7,30%

0,40%

0,56%

0,96%

5,00%

0,65%

3,00%

0,00%

8,65%

23,32%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

COFINS

Total Grupo B

GRUPO C

Bonificação/Lucro

Total Grupo C

GRUPO D

Seguros / Garantia

Riscos

Total Grupo D

GRUPO E

ISS

PIS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI 

GRUPO AC

Despesas Financeiras

Total Grupo A

GRUPO B
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Para Serviços

1,11%

1,11%

2,88%

2,88%

6,82%

6,82%

0,40%

0,56%

0,96%

0,00%

0,65%

3,00%

0,00%

3,65%

16,40%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

COFINS

Total Grupo B

GRUPO C

Bonificação/Lucro

Total Grupo C

GRUPO D

Seguros / Garantia

Riscos

Total Grupo D

GRUPO E

ISS

PIS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

GRUPO AC

Despesas Financeiras

Total Grupo A

GRUPO B
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% 

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80%

% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63

12,63%

114,84%

% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 

e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO B
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INSS 20,00%

SESI 1,50%

SENAI 1,00%

SEBRAE 0,60%

INCRA 0,20%

SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50%

SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,00%

FGTS 8,00%

34,80%

FÉRIAS 11,11%

AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%) 1,75%

AUXILIO ENFERMIDADE 1,37%

GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) 8,33%

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00%

LICENÇA PATERNIDADE 0,05%

AUSÊNCIA ABONADA 1,64%

ACIDENTES NO TRABALHO 0,21%

24,46%

DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,33%

ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00%

AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83%

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08%

5,24%

REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51%

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 0,67%

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,16%

9,34%

GRUPO E ENCARGOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS 10,20%

10,20%

84,04%

SUBTOTAL GRUPO C

GRUPO D 

SUBTOTAL GRUPO D

SUBTOTAL GRUPO E

TOTAL 

GRUPO C 

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS MENSALISTA

GRUPO A

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B

SUBTOTAL GRUPO B
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