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COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE: ESTADO:
CEP: FONE: ( )
E-MAIL:

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 003/2020.

PROCESSO N°: 5.611/2020.

OBJETO: Contratagido de empresa de engenharia para Gerenciamento, Fiscalizagao,
Elaboragao de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminagao

Publica, neste Municipio de Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, copia do instrumento convocatério

da licitagdo acima identificada.

Visando a comunicagao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagdo, por meio do e-mail

licitacao@aracruz.es.gov.br.

A nado remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicacdo, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagbes ocorridas no
instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagbes adicionais, ndo cabendo

posteriormente qualquer reclamacgéo.

Local: , de de 2020.
Nome por extenso:
RG n°:

ASSINATURA
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 003/2020

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, designada pela Portaria n° 16.810, de 28/07/2020, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo técnica e
preco, sob a forma de execugdo indireta, em regime de empreitada por preg¢os unitarios, nos
termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e
alteragdes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, Requisicdo de Servigos n° 187/2020
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Processo Administrativo n° 5.611/2020,
objetivando a contratacio de empresa de engenharia para Gerenciamento, Fiscalizagao,
Elaboragao de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminagao

Publica, neste Municipio de Aracruz/ES.

O edital podera ser obtido através do site da Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br -
Licitagbes), ou na Secretaria Municipal de Suprimentos junto a Comisséo de Licitagédo, na Av. Moroba,

n° 20, Bairro Moroba — Aracruz/ES, no horario de 12 as 18 horas, de segunda a sexta-feira.

LOCAL, DATA E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES “PROPOSTA TECNICA”,
“PROPOSTAS DE PREGCOS” E “HABILITAGAO”:

Os envelopes “PROPOSTA TECNICA”, "PROPOSTA DE PRECOS" e "HABILITACAO" deverdo ser
protocolizados no Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES
(antigo Férum) até as 18 horas do dia 08 de setembro de 2020. (Ressaltamos que o horario de
funcionamento do Protocolo Geral é de 12 as 18 horas, com excecdo da sexta-feira, que no

periodo de Pandemia — COVID19, o horario é de 07 as 13 horas, conforme Decreto Municipal
n.° 38.153, de 30/06/2020)

LOCAL, DATA E HORA PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA:

Na sala da Comissao de Licitagdo, Secretaria de Suprimentos, sede da PMA, localizada a Av.
Moroba, n° 20, Bairro Morobd, Aracruz/ES. As 12:30 horas, do dia 09 de setembro de 2020.

01. OBJETO

1.1 - A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratagcido de empresa de engenharia para
Gerenciamento, Fiscalizacdao, Elaboracido de Projetos Elétricos e Servicos de Eficiéncia
Energética do Parque de lluminacdo Publica, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante

condicbes constantes deste Edital e seus anexos.
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02. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

2.1 - O valor total estimado para a execugéo dos servigos acima mencionados ¢ de R$1.411.357,02

(um milhdo, quatrocentos e onze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

2.2 - O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servicos 0s precos

estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagao.

2.3 - Nao serao permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos servigos

discriminados nas planilhas orgamentarias.

03. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente contratacédo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria

vigente, conforme:

Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.452.0026.2.0077 - Manutencgéo do Sistema de Rede Elétrica e lluminagao
Cadigo Reduzido: 840

Elemento: 3.3.90.39.00 — OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Vinculo: 1.620.0000.0000 — COSIP e 2.620.0000.0000 — COSIP

04. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

4.1 - Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio de
Aracruz ou que atenda a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta

licitagao.

4.1.1 - Para obtengéo do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente como os
documentos necessarios ao cadastramento no Protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na
Rua Padre Luiz Parenzi, n.° 710, Centro, Sede, Aracruz - ES, no horario de 12 as 18 horas, de
segunda a sexta-feira, até o terceiro dia anterior a data do recebimento dos envelopes “Proposta

"«

Técnica”, “Proposta de Precos” e “Habilitacado”.
4.1.2 - Arelacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU) — Documentos:

Cadastro de Fornecedores).
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4.2 - Nao sera admitida a participagao nesta licitagcdao de empresas que:

4.2.1 - Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitacdo e/ou impedimento

de contratar com o Municipio de Aracruz;

4.2.2 - Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nao

ocorrendo a reabilitagao;

4.2.3 - Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha

vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

4.2.4 - Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagdo judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que

tenham capacidade econdmica financeira;

4.2.5 - Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizag&o;

4.2.6 - Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes;

4.2.7 - Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3 - Da visita técnica:

4.3.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitagio, fica facultado as mesmas realizar

visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

4.3.2 - A visita técnica devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Morobd, n° 20 - Bairro Morobd, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-

7981, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagdo do Edital.

4.3.3 - Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme modelo
constante no Anexo |, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante

tem poderes para conceder representagao.

4.3.4 - A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.
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4.3.5 - Esta visita, necessariamente, serd acompanhada por técnico do 6rgdo licitante, na data

estipulada.

43.6 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nido verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela

Fiscalizagido e Gestor do Contrato.

4.3.7 - As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os pregos

propostos.

4.3.8 - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

4.3.9 - A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes do Contratante, de acordo com o

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

4.3.10 - As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nado se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

4.3.11 - Para titulo de comprovacéao da realizagédo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

4.4 - Da participacdo da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

4.4.1 - As licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno porte para
fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006, deverao apresentar, no
envelope “Proposta de Pregos”, para comprovagao de tal condicdo, a Certidao Simplificada emitida
pela Junta Comercial, conforme Instrugdo Normativa n° 103/2007 do Departamento Nacional de

Registro do Comércio — DNRC emitida no ano civil corrente.

4.4.1.1 - A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar fraude tal
conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como previsto nos
acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.
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442 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de

comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

4.4.3 - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

444 - A nao-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem 4.4.3, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessdo publica os licitantes

remanescentes, na ordem de classificagéo, para contratagdo, ou revogar a licitagéo.

4.4.5 - Apéds a fixagdo das notas finais de cada licitante e ndo sendo vencedora microempresa ou
empresa de pequeno porte, sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacao
para essas empresas quando apresentarem pontuagdo igual a proposta mais bem classificada. No
caso de ser proposta até 10% superior a mais bem classificada, sera aberta oportunidade a essas

empresas de apresentarem novo prego.

4.4.6 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

4.4.6.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, nos termos deste edital,

situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

4.4.6.2 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 4.4.6.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do

subitem 4.4.5, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

4.4.6.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.4.5, sera realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

44.6.4 - Na hipétese da nado-contratagcdo nos termos previstos acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica, apés

verificacao da documentacao de habilitacao.
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4.4.6.5 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para

apresentar nova proposta, sob pena de precluséo.

4.4.7 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

4.5 - Do Credenciamento:

451 - No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a Sessdo de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame.

4.5.2 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade plena para a realizagdo das transacodes inerentes

ao presente processo licitatério.

453 - Para o credenciamento deverdo ser entregues, em maos, a Comissdo de Licitagcdo, os

seguintes documentos:

4.5.3.1 - Carta de Credenciamento (Modelo Anexo Ill);

4.5.3.2 - Documento de identificacdo do representante da empresa que ira participar do certame,

devendo ser copia autenticada ou Cépia simples com apresentagao do original;

4.5.3.3 - Contrato Social, Estatuto ou Ata de Elei¢do, devendo ser cépia autenticada ou Copia simples

com apresentacao do original;

454 - No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessaria somente a apresentagdo dos

documentos descritos nos subitens 4.5.3.2 e 4.5.3.3.

4,55 - Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,

para este feito, um unico representante por licitante interessada.

4.5.6 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma carta de credenciamento, podera
representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambas as licitantes

representadas.

4.5.7 - Caso os documentos de credenciamento estejam equivocadamente inseridos em algum dos

envelopes lacrados, a Comissdo de Licitacdo devolvera os envelopes em sessdo publica ao
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representante, para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos, procedendo ao novo

lacramento em seguida, diante dos presentes.

458 - A auséncia do representante ou credenciado, a ndo apresentagdo dos documentos de
credenciamento, ou ainda, a incorre¢do desses, ndo acarretara na inabilitagao ou desclassificagdo da

empresa licitante, porém o enviado ndo possuira direito de registrar qualquer apontamento em ata.

05. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
5.1 - O recebimento dos envelopes “Proposta Técnica”, “Proposta de Pregos” e “Habilitacdo” dar-se-a
no local, data e horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado,

contendo na parte externa a raz&do social da proponente, e ainda a seguinte indicagéo:

ENVELOPE “PROPOSTA TECNICA”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissdo Permanente de Licitagdo — SEMSU
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 08/09/2020
Data da Abertura: 09/09/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “PROPOSTA DE PRECOS”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagdo — SEMSU
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 08/09/2020
Data da Abertura: 09/09/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE “HABILITAGAOQ”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissado Permanente de Licitagdo — SEMSU
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 08/09/2020
Data da Abertura: 09/09/2020 as 12:30 horas

Razao Social, enderegco completo, telefone e e-mail da Licitante.
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5.2 - Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela

Comisséo de Licitacao.

06. PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA DE PREGOS, CLASSIFICAGAO DAS PROPONENTES
(NOTA FINAL) E HABILITAGAO

6.1 - PROPOSTA TECNICA

6.1.1 - A proposta técnica tera a pontuagdo maxima de 100 pontos, conforme tabela abaixo:

Critério de Avaliagao Pontuagao Maxima
a Plano de Trabalho 30,0
b Capacidade técnica da equipe 40,0
c Capacidade técnica da empresa licitante 30,0
d Pontuacgao da Proposta Técnica 100,0
(a+b+c):

6.1.1.1 - Plano de Trabalho:

6.1.1.1.1 - O Plano de Trabalho devera ser estruturado com, no maximo, 50 (cinquenta) paginas
utilizando fonte Arial, tamanho da fonte 12, (incluindo graficos, desenhos, etc.), quando a quantidade
maxima de pdaginas indicadas for ultrapassada, aquelas ultimas que ultrapassarem este limite seréo

desprezadas.

6.1.1.1.2 - O Plano de Trabalho devera conter:

6.1.1.1.2.1 - Metodologia de Trabalho:

- A empresa devera apresentar uma breve introdugdo, com indicativo de conhecimento sobre o
parque de iluminacao publica do municipio, bem como prévia das agbes necessarias para a melhoria
e eficiéncia do sistema de iluminagéo. Devera apresentar ainda uma apresentacao técnica do portfélio
de projetos elaborados pela empresa, dando énfase as obras fiscalizadas, em especial ao objeto da

contratagao, através de obras de iluminagao publica.

- A empresa devera apresentar dados referentes as obras, informacgbes e especificacdes técnicas,
bem como detalhes dos métodos construtivos e, principalmente, explanando sobre a estratégia de

fiscalizagédo e gerenciamento utilizada pela empresa para alcance dos objetivos.

- Por fim, indicar a relacédo das atividades e em que consiste cada uma delas, devendo informar ainda
seu alcance e a abrangéncia em relagdo ao objeto. Devera ainda informar como sera executada cada

uma das tarefas propostas (exemplo: implantagdo geral do servico de apoio; linha de agao para
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acompanhamento e fiscalizagdo das obras; elaboracdo e revisdo dos projetos de engenharia),

devendo propiciar uma visdo da metodologia geral da proponente em relagdo a natureza, porte e

complexidade do objeto da licitagao.

6.1.1.1.2.2 - Estrutura funcional para execuc¢io do objeto:

- Devera ser apresentado um organograma da equipe a ser alocada com a indicagdo dos

responsaveis. Além disso, a empresa devera indicar como sera realizada a gestdo e sinergia das

atividades profissionais para atendimento ao objeto contratual. A empresa devera deixar claro como

sera realizada sua rotina técnica e administrativa.

%
=
wn

Nado abordado
Item: Descrigao: ou abordado | Insatisfatério: Satisfatério:
erroneamente:
1 Metodologia de Trabalho 0,0 5,0 15,0
2 Estrutura funcional 0,0 4,0 15,0
TOTAL 0,0 9,0 30,0

A classificagédo para cada quesito devera ser feita segundo os seguintes conceitos:

NAO ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO: o texto ndo aborda o tema indicado; as

informacgdes do texto ndo correspondem ao objeto da proposta;

INSATISFATORIO: texto com informacdes incompletas para a compreensdo completa do tema

abordado;

SATISFATORIO: texto com informacdes completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo.

6.1.1.2 - Capacidade Técnica da Equipe:

6.1.1.2.1 - Nao serao aceitos atestados e/ou certidées de acervos parciais, referentes a servigos em

andamento (ou seja, para aceitacao, o rol de servigos apresentados em atestados e/ou certiddes de

acervos parciais devem representar servigos ja conclusos quando da expedigdo dos mesmos).

6.1.1.2.2 - Comprovar a experiéncia profissional dos responsaveis técnicos abaixo indicados, por

meio de Atestados com suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT:

6.1.1.2.2.1 - Coordenador Geral:

- Critério de pontuagédo: Comprovacgao de experiéncia profissional, maximo de 40 (quarenta) pontos:
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1 - Gerenciamento de projetos de obras de lluminagéo Publica — maximo de 20 (vinte) pontos;

. Quantidade de Pontos Instalados em Projetos Gerenciados
Pontuacao = 2250 x 20

2- Fiscalizagao e/ou supervisdo de execugdo de lluminagao Publica — maximo de 20 (vinte)
pontos.
Quantidade Pontos Instalados em Obras Fiscalizadas e / ou Supervisionadas

P tu 30 = 20
ontuacao 2250 X

- A pontuacéo total para a capacidade técnica da equipe sera o somatério das notas do integrante da

equipe e esta limitada a 40 (quarenta) pontos.

- A contratagdo de empresa de engenharia para Gerenciamento, Fiscalizagdo, Elaboragédo de Projetos
Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminagéo Publica é objeto que demanda
que os profissionais responsaveis técnicos da empresa possuam experiéncia profissional

comprovada, o que se da a partir das Certiddes de Acervo Técnico.
- A quantidade estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi definida
com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato, adotando-se como limite superior

50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei 8.666/1993 e
com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

6.1.1.3 - Capacidade técnica da Empresa Licitante:

6.1.1.3.1 - Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado

(s) que evidenciem ter executado os servigos abaixo relacionados:

1 - Gerenciamento de projetos de obras de lluminagdo Publica — maximo de 15 (quinze)

pontos;
. Quantidade de Pontos Instalados em Projetos Gerenciados
Pontuacao = x15
2250
2- Fiscalizagao e/ou supervisdo de execugéo de lluminagdo Publica — maximo de 15 (quinze)
pontos.
. Quantidade de Pontos Instalados em Qbras Fiscalizadas e / ou Gerenciadas
Pontuacao = 115

2250

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
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6.1.1.3.2 - A pontuagao total para a capacidade técnica da empresa licitante sera o somatério das

notas de cada um dos servigos e esta limitada a 30 (trinta) pontos.

6.1.1.3.3 - A quantidade estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato, adotando-se como limite
superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei
8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

6.2 - PROPOSTA DE PRECOS

6.2.1 - A proposta de pregcos da empresa qualificada e aprovada sera atribuida uma nota de precgo
com a seguinte formulagao:
Onde:

NP= Nota de Preco;
NP =100 X Pm Pm= Menor preco apresentado dentre as propostas validas;
P P= Prego da empresa em analise;
Obs.: considera-se o calculo feito com 2 (duas) casas decimais;

Considera-se o valor total.

6.2.2 - No envelope “Proposta de Precos” devera constar proposta elaborada em conformidade com
as condigbes indicadas neste Edital, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, impressa por
qualquer meio de edigao eletrbnica de textos, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em
papel timbrado da licitante, devidamente assinada pelo profissional que a subscrever, com mengao
explicita do titulo do profissional e do nimero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966),

contendo:

6.2.2.1 - Carta resumo da proposta de pre¢os, conforme Modelo Anexo IV, expresso:

a) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por

extenso;

b) Prazo de validade da proposta: n&o inferior a 60(sessenta) dias;

c) Prazo estimado para execugéo dos servigos: conforme Edital;

d) Forma de pagamento: conforme edital.

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
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6.2.2.2 - Planilha Orgamentaria, com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha

de custos fornecida pelo Municipio de Aracruz;

6.2.2.3 - Detalhamento de Encargos Sociais e de BDI,

6.2.2.4 - Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de

recursos financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

6.2.2.5 - Declaracdo de aceitacdo de todas as condi¢cdes deste edital e que caso seja vencedora da
licitagdo, executara os servigcos pelos pregos propostos e aceitos pelo Contratante (Modelo Anexo
vii).

6.2.3 - Observacoes:

a) Além de uma via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria, Detalhamento de encargos sociais e de BDI, e

Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em

envelope proprio e afixado a proposta impressa.

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores

contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

6.3 - CLASSIFICAGAO DAS PROPONENTES (NOTA FINAL)

6.3.1. Em fungao de se tratar de uma concorréncia publica do tipo técnica e prego, e que o minimo
exigido para esta contratacdo é a obtengdo de servigos de qualidade, com maior precisdo, o calculo
da NOTA FINAL de cada proponente ocorrera de acordo com a média ponderada das notas das
propostas técnicas e da proposta de pregos de cada empresa, com pesos distintos, da seguinte
forma:

Onde:

NF = 5 NPT + 5 NP NF = NOTA FINAL

10 NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA

NP= NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
Energética do Parque de lluminag&o Publica — Proc. n° 5.611/2020
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6.3.2. Sera declarada vencedora da licitagdo a empresa que obtiver a maior nota final.

6.4 - HABILITAGAO

6.4.1 - Os documentos relativos a habilitacdo deverao ser apresentados em uma sé via, em original
ou cépia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragéo, ou
publicagdo em 6rgédo da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados por seu representante

legal, na ordem seguinte:

6.4.2 - HABILITAGAO JURIDICA

6.4.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.4.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercicio;

6.4.2.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

6.4.2.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

6.4.2.5 - Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

6.4.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.4.3.1 - Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

6.4.3.2 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto do certame;

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
Energética do Parque de lluminag&o Publica — Proc. n° 5.611/2020
14



» DE

ARACRUZ S

www.aracruz.es.gov.br

6.4.3.3 - Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

6.4.3.4 - Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

6.4.3.4.1 - A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

6.4.3.5 - Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

6.4.3.6 - Certiddao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

6.4.3.7 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

6.4.4 - QUALIFICAGAO TECNICA

6.4.4.1 - Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA,;

6.4.4.1.1 - Na hipdtese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato de assinatura do Contrato, o Visto do seu Registro no Conselho
Regional/ES;

6.4.4.2 - Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de

Contas da Uniao, a comprovacao pode ser feita de uma das seguintes formas:

6.4.4.2.1 - Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como

contratante;

6.4.4.2.2 - Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como
socio;
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
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6.4.4.2.3 - Cépia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

6.4.4.2.4 - Declaragéo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde

que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

6.4.4.3 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o objeto

desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

6.4.4.4 - O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

6.4.4.5 - Qualificagao Técnica — Profissional

6.4.4.5.1 - Declaragcdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante;

6.4.4.5.2 - Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s)
para o acompanhamento dos servigos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico, conforme
segue:

e Coordenador Geral: Engenheiro Eletricista conforme Artigo 8° e 9°da resolugéo 218/73 do Confea.

6.4.4.5.3 - A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das

atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes;

6.4.4.5.4 - Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia e valor
significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93:

Profissional Descricao dos Servigos de Relevancia

Gerenciamento de projetos de lluminagéo Publica

Coordenador | Sypervisao e/ou fiscalizagao de obras de lluminagdo Publica

Geral Supervisao e/ou fiscalizagado de servigos de Manutengéo de lluminagao Publica

Elaboracéo de Projeto de Eficiéncia Energética

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
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6.4.4.5.5 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-pro-
fissional devera acompanhar a execucédo dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

6.4.4.5.6 - Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Edital.

6.4.4.5.7 - O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

6.4.5 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

6.4.5.1 - Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

6.4.5.1.1 - No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagcéo;

6.4.5.1.2 - Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

6.4.5.2 - Balango Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contabeis, correspondentes ao ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, vedado
a apresentacao de balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa situagao financeira da

licitante;

6.4.5.2.1 - O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agdes devera ser

apresentado em publicacdo no Diario Oficial;

6.4.5.2.2 - As demais empresas deverao apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em que o

Balango se acha regularmente transcrito;

6.4.5.2.3 - No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagcéo de

balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
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6.4.5.2.3 - E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

6.4.5.3 - Comprovagédo de boa situagéo financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a

um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

6.4.5.4 - Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

6.4.54.1 - Essa comprovagdo sera feita mediante verificagdo no Balango Patrimonial e

Demonstragbes Contabeis apresentados.

6.4.6 - DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

6.4.6.1 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

6.4.6.2 - Declaragéo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz (Modelo Anexo VI );

6.4.6.8 - Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz/ES, devidamente atualizada e com validade na data da realizagdo desta licitagado, ou
declaragdo expedida pela CPL de que a licitante atende a todas as condicbes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, nos moldes previstos

no item 4.1.1 deste edital.

6.4.7 - Observacoes:
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a) A comprovagao de boa situacao financeira devera ser preenchida pela licitante e assinada pelo
representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao de

Licitacao proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

b) A documentacao podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagdo até a data de

protocolo dos envelopes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de Aracruz 60 (sessenta)

dias;

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, nao serao aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em

substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informacdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comissao de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas

neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da

licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagao de

sua validade pela Comissao de Licitagao;

h) Toda a documentagéo de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima,
numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes

no aspecto de segurancga e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 6.2 e seus

subitens sera inabilitada.

07. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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7.1 - Alicitagdo sera processada observando-se as seguintes etapas consecutivas:

7.1.1 - No local, dia e hora estabelecidos no preAmbulo deste edital, a Comissdo de Licitagdo
instalara reunido para abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas, propostas de pregos e

a documentacgao de habilitagdo, obedecendo a sequéncia:
7.1.2 - Credenciamento dos representantes legais das empresas;
7.1.3 - Abertura dos envelopes “Proposta Técnica” observadas as seguintes etapas:

7.1.3.1 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade das propostas com os requisitos e as
especificagdes do edital; o seu conteudo, depois de rubricado pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, sera oferecido a rubrica e analise por parte dos representantes das empresas presentes a

sessao;

7.1.3.2 - A sessao entdo sera encerrada, e a CPL encaminhara os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura — SEMOB, para analise e emissao de relatério quanto as propostas técnicas, com a

devida atribuicdo de pontuagao, nos termos do item 6.1.1;

7.1.3.3 - Apos parecer técnico da SEMOB, a CPL, em sessdo interna, fara o julgamento e
classificagdo das propostas técnicas, com base no relatério técnico e de acordo com os critérios de
avaliacdo do ato convocatério, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis, a qual sera publicada nos meios cabiveis, respeitado, entao, o devido prazo recursal.

7.1.4 - Sessdo de abertura dos envelopes “Proposta de Pregos”, previamente publicada nos meio

cabiveis, observadas as seguintes etapas:

7.1.4.1 - Verificagdo da conformidade e compatibilidade das propostas com os requisitos e as
especificagdes do edital; o seu conteudo, depois de rubricado pela Comissdo Permanente de
Licitacao, sera oferecido a rubrica e analise por parte dos representantes das empresas presentes a

Sessao;

7.1.4.2 - A sessao entao sera encerrada, e a CPL encaminhara as propostas a SEMOB, para analise
e emissao de relatorio quanto as propostas de precos, com a devida atribuicdo de pontuagéo e nota

final, nos termos dos itens 6.2.1 € 6.3.1;
7.1.4.3 - Apods parecer técnico da SEMOB, a CPL, em sessdo interna, fara o julgamento e

classificagdo de propostas, com base no relatério técnico e de acordo com os critérios de avaliagao
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do ato convocatério, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis, a qual sera publicada nos meios cabiveis, respeitado, entdo, o devido prazo recursal.

7.1.5 - Sessao de abertura dos envelopes “Habilitagao”, previamente publicada nos meio cabiveis, e
apreciagao da documentagao relativa a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido
classificadas até os 03 (irés) primeiros lugares, observadas as seguintes etapas:

7.1.5.1 - Verificacdo da conformidade e compatibilidade das documentagbes com os requisitos € as
especificagdes do edital; o seu conteudo, depois de rubricado pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, sera oferecido a rubrica e analise por parte dos representantes das empresas presentes a

sessao;

7.1.5.2 - A CPL, julgando necessario, encerrard a sessao e encaminhara as documentacdes a
SEMOB, para analise e emissdo de relatério quanto as qualificagbes técnicas, ou para proceder

diligéncias que se fizerem necessarias;

7.1.5.3 - Apods parecer técnico da SEMOB, a Comisséao de Licitagdo, em sessdo que podera ser a de
abertura dos envelopes de “habilitagdo” ou sessdo interna (quando necessaria a suspensao da
sessao nos termos do item 7.1.5.2), fara o julgamento da documentagdo habilitatéria, com base no
relatério técnico e de acordo com os critérios de avaliagdo do ato convocatério, promovendo-se a
inabilitacao das documentagbes desconformes ou incompativeis, a qual sera publicada nos meios

cabiveis, respeitado, entdo, o devido prazo recursal.

7.1.5.3.1 - Se for o caso, proceder-se-a a abertura dos envelopes e apreciacdo da documentagao
relativa a habilitagao de tantos concorrentes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento

previsto no item 7.1.5.3;

7.2 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital, permitindo-se aos
interessados o exame no local dos envelopes abertos, devendo a Comissao de Licitagao lavrar atas
circunstanciadas, registrando todos os atos praticados no decorrer da licitagdo, que seréo assinadas

pelos licitantes presentes e todos os membros da Comissao de Licitagao.

7.3 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento das
Propostas, os envelopes “Habilitagdao” dos 03 (trés) primeiros colocados serdao abertos
imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos a fase de propostas. Caso contrario, a

Comisséo de Licitagao observara o prazo recursal legal para marcar nova data para abertura.

7.4 - Apos a homologacdo ou revogagdo/anulagdo da licitacdo, serdo devolvidos os envelopes

“Habilitagdo” lacrados, dos concorrentes classificados que n&o participarem da fase de habilitagao.
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08. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

8.1 - O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MAIOR NOTA FINAL: PROPOSTA
TECNICA E PROPOSTA DE PRECO.

8.2 - A analise de julgamento das propostas sera realizada em duas fases:

8.2.1 - FASE ELIMINATORIA

8.2.1.1 - Serao desclassificadas as propostas técnicas que:

8.2.1.1.1 - Nao atenderem as exigéncias estabelecidas no item 6.1 ou forem elaboradas em

desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

8.2.1.1.2 - Apresentem pontuacao inferior a 50% da quantidade prevista em cada item do critério de

avaliagédo, em consonancia com o Art. 46, § 1°, Inciso Il da Lei 8.666/1993.

8.2.1.2 - Serao desclassificadas as propostas de pre¢os que:

8.3.1.1 - Apresentarem prego global que ultrapasse o valor estabelecido neste Edital;

8.3.1.2 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a

permitir a perfeita identificagao quantitativa da obra licitada;

8.3.1.3 - Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e Anexos;

8.3.1.4 - Apresentarem precgos unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a excegao
prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redacgéo da Lei 8.883 de 08/06/94;

8.3.1.5 - Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis;

8.3.1.5.1 - Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente

inexequiveis;

8.3.1.5.2 - Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
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obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)

do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgado pela Administragéo; ou

b) valor orgado pela Administracao.

8.2.1.6.3 - O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93

conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

8.3.1.5.4 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

8.3.1.5.5 - A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

8.3.1.5.6 - Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagdo dos erros, sendo que a
adequagao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

8.3.1.5.7 - Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que

seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

8.3.1.6 - Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serao procedidas as corregdes necessarias para apuragao dos pregos globais obedecida a

seguinte disposigao:

8.3.1.6.1 - Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este Ultimo; salvo se a proponente declarar que houve erro de
digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da carta resumo

da proposta de precos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por ela apresentada.
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8.3.1.6.2 - Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a corregado dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios das

propostas.

8.3.1.6.3 - Se a proponente n&o aceitar a corregéo do erro, sua proposta sera rejeitada.

8.3.1.7 - Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar

eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao.

8.3.1.8 - O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

8.4.2 - FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

8.4.2.1 - Sera considerada vencedora do certame a proponente que obtiver a maior nota final,
somados os pontos da proposta técnica e proposta de pregos, conforme item 6.3.1, e cujos
documentos de habilitacdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério, observadas ainda

as condi¢des dos itens seguintes;

8.4.2.2 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93.

8.4.2.3 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacbes em que
as notas finais das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores a nota final da licitante mais bem classificada e
desde que a maior nota final ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte,

procedendo-se da seguinte forma:

8.4.2.3.1 - Conforme decreto federal n° 8.538 de 06/10/2015, nas licitagdes do tipo técnica e prego, o
empate sera aferido levando em consideracédo o resultado da ponderagado entre a técnica e o preco
na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada a microempresa ou empresa de pequeno

porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preco inferior;

8.4.2.3.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto desta licitagdo. A Comisséo de
Licitagcdo dara ciéncia a todos as interessadas do valor da nova proposta a ser adjudicada a licitante

vencedora do certame;
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8.4.2.3.3 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente a
licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova proposta em um

prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.3.4 - Se as propostas forem julgadas em dia diverso da abertura ou no mesmo dia de sua
abertura, mas n&o estiver presente a licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia,
devera a Administracado intima-la, dando-lhe ciéncia da configuragdo do empate e do beneficio que

possui, convocando-a para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.3.5 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura também se
enquadrem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, observada a ordem

classificatdria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.4.2.3.6 - A Comissao de Licitacdo devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento
da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras

estabelecidas neste edital.

8.5 - O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por despacho
fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da

licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

8.6 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo de Licitagao.

8.7 - Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas, ante o
efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do prazo de

validade das propostas.

8.8 — Observacao:

Cabe ressaltar a observancia ao disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo do

Ato Convocatério, ltem 9 e seus respectivos subitens.

09. DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PRECOS n° 003/2020 — Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia
Energética do Parque de lluminag&o Publica — Proc. n° 5.611/2020

soﬁ@

25



» DE
ARACRUZ S

www.aracruz.es.gov.br

9.1 - Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicacao desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes “Propostas de Precos”, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnacao em até 03 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art.113 (art. 41,
§ 1° da Lei n° 8.666/93).

9.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o
licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes “Propostas de
Precos”.

9.3. As impugnacgodes formuladas por licitantes deverado observar os seguintes critérios:

9.3.1 - Serem dirigidos a Comissao de Licitagado, impressos e devidamente fundamentados e se for o

caso, acompanhado de documentagao pertinente;

9.3.2 - Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificacdo da empresa recorrente e

de seu representante legal;

9.3.3 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;
9.3.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serado

considerados;

9.3 - Dos atos da administragdo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei

8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

9.3.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,

nos casos de:

9.3.1.1 - Julgamento das Propostas;

9.3.1.2 - Habilitagédo ou inabilitagédo da licitante;

9.3.1.3 - Anulacédo ou Revogagéo da Licitagao;

9.3.1.4 - Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

9.3.1.5 - Resciséo do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
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9.3.1.6 - Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

9.3.2 - Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagao da deciséo relacionada com o

objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

9.3.3 - Pedido de reconsideracao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragao de inidoneidade para

licitar ou contratar com Administragéo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

9.4 - O recurso previsto nos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,

eficacia suspensiva aos demais recursos.

9.5 - Interposto, o recurso serd comunicado as demais licitantes, que poder&do impugna-lo no prazo de

05 (cinco) dias uteis;
9.6 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

9.6.1 - Serem dirigidos a Comissao de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o

caso, acompanhado de documentagéao pertinente;

9.6.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

9.6.4 - Serem apresentados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre
Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario, ndo serao

considerados;

9.7 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo

de 05 (cinco) dias uteis.

9.8 - Havendo interesse em cépias ou vistas do processo, o licitante devera proceder a solicitagao,
por _escrito, e protocolizar junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua

Padre Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz — ES, ou entregar pessoalmente a CPL, ou

ainda, enviar através do e-mail licitacao@aracruz.es.gov.br.

9.9 - A Comisséo de Licitagao podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de

responsabilidade.
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9.10 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragao, a licitante
que, tendo os aceito sem objec¢ao, venha apontar depois do julgamento, faltas ou irregularidades que

o viciaram, hipétese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

10. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

10.1 - Ap6s a homologacédo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagdo do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora, de
acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obriga¢gdes do Municipio

e da Contratada, independentemente de transcri¢ao.

10.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para assinatura
do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da convocacéo. Se esta nao
aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera convocar na
ordem de igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitacdo independentemente das sangdes administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93,

consolidada.

11. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

11.1 - No recebimento da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caucgdo de garantia de execugéo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,

podendo optar por uma das modalidades:
a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (em conformidade com a Lei n°® 11.079 de 30/12/04);

b) Seguro garantia; OU

c) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

11.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera realizar

o reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

11.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacao, inclusive no caso de resciséo.
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11.4 - A caugdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

11.5 - A caucdo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do Termo de

Recebimento Definitivo da obra/servigos.

12. PRAZOS

12.1 - O prazo de execucao dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados da data do
recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o cronograma fisico financeiro,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

12.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo fica fixado em 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

12.3 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteracgoes.

12.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

12.5 - O prazo maximo para inicio dos servicos & de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada, expedida pelo contratante.

12.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao do servico.

12.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 8 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

12.8 - Qualquer motivo de paralisacao dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que

poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.
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12.9 - Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de concluséo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°.

8.666/93, com suas respectivas alteragdes.
13. REAJUSTES

13.1 - Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apés o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos precos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), relativo ao més anterior a data de
apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

13.2 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.
14. CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a emisséo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢do no Protocolo Geral da
Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando a Planilha
orcamentaria de medicdo constando o periodo de execugao dos servicos, memoéria de calculo e

relatorio fotografico dos servigos executados.

14.2 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. Apds a
analise da solicitagédo, a apresentacdo da Planilha Orgamentaria, a apresentacdo dos protocolos de
entregas dos projetos junto a EDP referente a respectiva medigdo e com o ateste do responsavel pela
fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar

o valor da referida a Contratada.
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14.3 - Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentagédo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer énus ou corregao

a ser paga pelo Contratante.

15. SUBCONTRATAGAO

15.1 - A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se tratar de
servico com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servicos adversos as empresas
licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementagéo aos servigos basicos
de Gerenciamento, Fiscalizagéo, Elaboragao de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética

do Parque de lluminagéo Publica, neste Municipio de Aracruz/ES.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES

16.1 - Obrigagdes da Contratada:

16.1.1 - Executar servicos de qualidade, obedecendo rigorosamente as normas e especificacoes

técnicas, em conformidade com planilha orgamentaria, deste edital e do Contrato;

16.1.2 - Manter a disposicdo da contratante profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento, dos servigos ora solicitados, bem como prestar apoio e assessoramento ao fiscal

designado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

16.1.3 - Manter ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato;
16.1.4 - Se responsabilizar, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e formulagdo dos
produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos os aspectos técnicos

necessarios ao desenvolvimento do trabalho;

16.1.5 - Dispor de base operacional, neste Municipio, com os equipamentos necessarios a execugao

satisfatéria do Contrato;

16.1.6 - Garantir que, em qualquer tempo, serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua prépria

custa, todas as partes/documentag¢des que acusarem erros ou quaisquer anormalidades;
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16.1.7 - Responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo e
qualquer prejuizo, em decorréncia da execugao deste objeto, ficando certo que os prejuizos eventual-

mente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE;

16.1.8 - Os servigos oriundos desta licitagdo deverédo ser elaborados seguindo todas as normas e
padrées ABNT, podendo a CONTRATANTE solicitar até 3 vias impressas de todo e qualquer
documento, objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de acordo
com a necessidade de cada demanda. Todas as documentagdes que contenham fotografias, mapas,
graficos, tabela, ou similares, deverdo ser entregues em impressdes coloridas de boa qualidade, sob
pena de ndo aceitagao por parte da contratante. Além da entrega impressa, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, entregar os documentos também em CD (meio digital) com arquivos compativeis

com os usados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

16.1.9 - Manter um coordenador com o numero do celular de contato a disposicao da SEMOB, desde

o inicio do contrato até o fim;

16.1.10 - Prover indenizagao a terceiros por danos ocasionados e relativos a execugao dos servigos

sob sua responsabilidade;

16.1.11 - Apresentar os servicos demandados pela fiscalizagdo dentro dos prazos previstos neste
Edital,

16.1.12 - Substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no interesse do
cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA,;

16.1.13 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucgao do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais néo transferem a administragdo publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso da obra;

16.1.14 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes

e esclarecimentos solicitados;

16.1.15 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigag¢des por ele

assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

16.1.16 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatérios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

16.2. Obrigagoes do Contratante:
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16.2.1 - Disponibilizar os profissionais necessarios ao acompanhamento da equipe técnica
contratada; repassar as informagbes existentes na administracdo que possam contribuir para a
elaboragao do trabalho; realizar a articulagédo institucional necessaria a integracdo dos 6rgaos da

administragdo municipal e demais niveis de governo a serem envolvidos no processo;

16.2.2 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Edital;

16.2.3 - Fiscalizar a execugao dos servigos, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir,

rigorosamente as condigdes do presente Edital, da proposta e as disposi¢des do Contrato;

16.2.4 - Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas do
presente Edital e do Contrato;

16.2.5 - Disponibilizar documentagées necessarias a execugdo dos servigcos, bem como, as

condigbes necessarias para a sua €xecugao;

16.2.6 - Solicitar a CONTRATADA a exibicdo de documentagao de identificacdo pessoal, quando

estes se apresentarem para realizacao dos servigos abrangidos nesta contratagao.

17. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1 - A presente contratagcdo se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de
elaboracdo de projetos elétricos, realizacdo de estudos e demais servicos de assessoria técnica,
gerenciamento, supervisdo e fiscalizagcdo de obras e servigos referentes a lluminagédo Publica e
extensdo de redes elétricas, devendo CONTRATADA executar o objeto contratado empregando mao
de obra qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas da ABNT —
NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR
13570, NBR 7195, NBR 14744, NBR 14039, e da Concessionaria de Rede EDP Escelsa, DER/ES,
DNIT e Eco 101, devendo:

a) Conter todos os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados de
memoéria de calculo e descricdo, de forma a torna-los auto-explicativos, permitindo a realizagdo

das obras, aquisicao de materiais, equipamentos erespectivas montagens;

b) Adotar solugédo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel sistema de modulagéo e

padronizagcdo compativeis com as caracteristicas do municipio;
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c) Adotar solugdes que oferecam facilidades de operagdo e manutengdo dos diversos

componentes e sistemas de iluminagao publica;
d) Adotar solugdes técnicas economicamente viaveis;

e) Nos projetos deverdo estar inclusos todas as orientagdes para a perfeita execugdo dos
servigos tais como: trechos de Média Tensao e Baixa Tensdo, detalhes das caixas de passagem,
da fundacdo para fixacdo dos postes; das tubulagbes subterrdneas, das subidas laterais,

aterramentos e outros quando necessarios.

17.2 - Os servigos serao realizados mediante emissdo de Ordem de Servigo, onde serdo definidos os

prazos de entrega das solicitagdes.

17.3 - Os servigos serdo solicitados conforme necessidade desta Secretaria, ficando essa a
disposicao para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a

vistorias “in loco”.

17.4 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com Normas e

Especificagbes Técnicas.

17.5 - Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além das especificagcbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagdes afins aos servicos a serem realizados.

17.6 - Os projetos, as especificagcdes e os memoriais, deverdo ser executados com o maximo cuidado
pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisées finais

comunicadas sempre por escrito.

17.7 - As eventuais modificacdes de servigos ja entregues deverdo ser comunicados com

antecedéncia, para ndo prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizacdo de trabalhos.

17.8 - Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.9 - Descrig¢ao das principais atividades:

17.9.1 - As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto séo:
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a) Elaboragao de Projetos: Serdo executados projetos para extensdo de rede elétrica e
iluminagao publica, projetos luminotécnicos, projetos de melhoria e eficientizagdo do parque de
iluminagao publica, entre outros. Projetos executivos deverado conter orgamento, composigboes de
custo, cotagbes de mercado, memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de
manutengéao (se houver), arquivo digital, Projeto Basico, dentre outros documentos necessarios as

contratacdes.

b) Assessoria técnica: Prestagdo de assessoria na identificacdo de eventoscriticos, reais ou
potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variagdo cronolégica, que interfiram na
execugao dos projetos, servigos de manutencdo, melhoria e obras, recomendando a SEMOB
providéncias pertinentes a sua prevencgao ou corre¢ao. A assessoria devera analisar a viabilidade
técnica e financeira dos servigos propostos pela municipalidade, emitir laudos e/ou pareceres,
realizar vistorias, prestar assessorias, realizar estudos de impacto, realizar estudos de viabilidade

técnica e econdmica, dentre demais servigos solicitados pelo contratante.

c) Gerenciamento: Planejamento, coordenagdo, controle e acompanhamento das diversas
etapas das atividades necessarias a implantagédo de um empreendimento. Analisar o cumprimento
do cronograma fisico financeiro das diversas fases da obra e servigo, coordenando equipe técnica
de profissionais habilitados, com formagdes e praticas diversas.Construir ferramenta de gestao
que auxilie o acompanhamento da execugdo das obras e servicos, como também no
acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que permita ser alimentada
diariamente e que possibilite que o contratante tenha informacées em tempo real. Esta planilha
devera conter no minimo: descricdo do objeto; localidade; tipo de intervengéo; niumero da O.S;

data do recebimento; data de concluséo; nivel de prioridade; observagdes, etc.

d) Supervisdo: Supervisdo e coordenacgao geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagdes, de licenciamento/autorizagbes especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'agua), de
licenciamentos e monitoramentos ambientais, em funcdo das necessidades das obras e servigos
solicitados pela PMA, bem como, recomendagédo e indicagdo a secretaria gestora, quanto a
necessidade de agilizagdo e priorizagcdo dos processos de liberagdo das areas em fungdo dos
cronogramas de execugao. A supervisdo se qualifica como uma postura preventiva, buscando
alertar com antecedéncia para possiveis falhas, evitando ou minimizando as ndo-conformidades, e

caso isto ndo seja possivel, ensejando a rapida implementagédo de medidas corretivas.

e) Fiscalizacdo: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e servigos contratados, elaborando planilha de
medi¢cdo, memoria de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos servigos

efetivamente realizados no periodo.
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17.10 - Das atribui¢coes da equipe técnica:

17.10.1 - A equipe desenvolvera os servicos de assessoria técnica, gerenciamento, superviséo e
fiscalizagdo das obras e servigos de lluminagédo Publica, contratados pela municipalidade e ainda,
elaborara laudos de vistoria e pareceres técnicos de demais situagdes que possam surgir no decorrer

da execugao deste Contrato.

17.10.2 - Sera ainda atribuicdo da equipe técnica:

a) Acompanhar diariamente ‘in loco’ a execugao de obras e servicos de engenharia contratados
pela PMA, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das
orientagdes técnicas, o cronograma fisico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados, bem como
o correto preenchimento do diario de obra/livio de ocorréncias, devendo o Contratante ser

acionado em caso de constatagdes de ocorréncias nas obras e/ou servigos gerenciados;

b) Elaborar mensalmente medicdo de servigos, contendo: planilha de medigdo, memoria de
calculo, relatério fotografico, relatério de acompanhamento/evolugédo da obra com histérico do
andamento dos servigos, indicando atrasos, ocorréncias e outras informagdes que possam ser
solicitadas pela contratante (entregues via digital e impressa), apresentacao de copia do diario de

obra, relatério de ensaios tecnolégicos (quando necessario);

c) Em caso de necessidade de realizagdo de adequacdes de projetos, deve-se elaborar relatério
técnico de aditivo, indicando as alteragbes a serem realizadas, contendo: justificativa, projetos
revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, memoéria de calculo, relatério fotografico, novo
cronograma fisico financeiro e demais informagdes que sustentem o pleito de aditivo (via digital e
impressa). Os acréscimos e decréscimos devem ser computados separadamente, nao
ultrapassando o limite previsto em Lei, ndo sendo aceito compensagdo de valores, em
cumprimento a Lei 8.666/93. O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado,

cabendo a aprovagao do pleito exclusivamente a contratante;

d) Acompanhar a SEMOB/PMA em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo contratante;

e) Agerenciadora estara diretamente subordinada a fiscalizagdo da SEMOB,;

f)  Quando de competéncia da administragéo publica, podera ser utilizada a assessoria técnica
para emissdo de laudos, pareceres, vistorias com avaliacdo estrutural e/ou especifica e com

emissao de ART, para verificagao de possivel ocorréncia de sinistro em obras de terceiros.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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18.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicacao escrita pela CONTRATADA.

18.2 - A aceitacéo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apdés a emisséo do Termo de

Recebimento Provisorio.

18.3 - A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta

exclusiva da Contratada.

18.4 - A Contratada apds entrega da obra dard 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacgéo,

instalagao, salvo por uso indevido.

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

19.1 - A fiscalizagdo do contrato sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condi¢des deste Projeto Basico e demais disposi¢des do Contrato.

19.2 - Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagdo dos
servigos objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritério, bem como a todos os

registros e documentos pertinentes.

19.3 - A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco)

dias corridos.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 22.3.1, 22.3.2 e 22.3.5.

20.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.
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20.3 - Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sancoes,

garantida prévia defesa.

20.3.1 - Adverténcia por escrito;

20.3.2 - Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

20.3.3 - Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

20.3.4 - Suspensao temporaria de participar em licitagcdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

20.3.5 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

20.4 - As sangobes previstas no subitem 22.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 22.3.1, 22.3.2, 22.3.3 e 22.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 22.3.5, a
partir do recebimento da mesma.

20.5 - As sangoes previstas nos subitens 22.3.4, 22.3.5, poderao também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel

federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude

de outros atos ilicitos praticados.

20.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

20.7 - As multas aqui referidas serao aplicadas apés regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omisséo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos
relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. DISPOSICOES GERAIS
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21.1 - Qualquer modificagao no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento
de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

21.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja

comunicagao da Comissdo em sentido contrario.

21.3 - Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32,
§ 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.4 - A participacdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢des nele contidas.

21.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugéo ou do resultado do processo licitatério.

21.6 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de

habilitacédo e classificagéo.

21.7 - E facultada @ Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagéo, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusédo

posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

21.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio

da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

21.9 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.
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21.10 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou indiretamente

a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

21.11 - As proponentes deverdo incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de méo de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e
indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos

trabalhos.

21.12 - A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos
sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias,
sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme Art.
1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

21.13 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta Licitagao,
de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

21.14 - Esclarecimentos e informagbes poderdo ser obtidos com a Comissdo de Licitagdo na
Secretaria Municipal de Suprimentos, com sede na Avenida Moroba - n° 20 - Bairro Moroba - Sede,

horario de 12h as 18h, ou pelo telefone (27) 3270-7080, de segunda a sexta-feira, ou através do e-

mail licitacao@pma.es.gov.br.

21.15 - Todas as publicacbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no sitio
eletrénico www.pma.es.gov.br, 6rgdo de divulgagao oficial do Municipio, bem como, no Diario Oficial
dos Municipios de Espirito Santo — DOM/ES.

22. ANEXOS

22.1 - Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcrigdo, os

seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigéo analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);
Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);
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Anexo VIl - Declaragéo de aceitagao de todas as condigbes do edital (modelo);

Anexo VIl - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Orcamento (Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicbes de
Custos, Composigao do BDI, e Composigéo de Leis Sociais);

Anexo X - Planilhas orgamentarias sem precos.

Aracruz - ES, 23 de julho de 2020.

Joéo Paulo Calixto da Silva

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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