Secretaria gag

de Obras e @;_ AﬁFKE‘RUZ

Infraest rutu ra www.aracruz.es.gov.br

PROJETO BASICO

Processo n°: 5.611/2020
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia para Gerenciamento, Fiscalizagdo, Elaboragdo de
Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminagédo Publica, neste

Municipio de Aracruz/ES.

A contratagdo se dara por Tomada de Precos, do tipo técnica e preco, na forma de execucéo

indireta, em regime de empreitada por prec¢o unitario, conforme Art. 46, da Lei 8.666/93.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitagao técnica e preco, nos termos do art. 45, inciso ll;

Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIlI;

Regime de execugdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"

Critério de julgamento de técnica e prego.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratacdo tem por objetivo realizar o suporte a Prefeitura Municipal de Aracruz e
seus diversos departamentos, atuando no sentido de possibilitar atendimentos aos interesses
estratégicos do governo e as necessidades das demandas para desenvolvimento do Municipio,
para a realizagdo de atividades através da prestagdo de servigos técnicos especializados de

carater da Engenharia Elétrica, voltados a Eletrificagdo e lluminagao Publica, sob coordenacao
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da SEMOB - Secretaria Municipal de Obras — GOE -Geréncia de Obras Elétricas, assegurando
0 assessoramento e subsidio a fiscalizagdo das obras de Extensdao de Rede de lluminacao
Publica, Manutencdo do Parque de lluminagdo Publica e sua Modernizagdo, uma vez que nao

dispomos de recursos humanos no Quadro de Pessoal para realizacdo dessa atividade.

Cabe ressaltar que o quadro da SEMOB dispde de 01 (um) engenheiro, que a priori poderia
desempenhar tal atribuicdo. No entanto, o ocupante desse cargo possui formagdo em
Engenharia Civil, que ndo possui atribuicbes técnicas especificas para essa demanda e a
impossibilidade de abarcar todas contratagdes vigentes e as futuras, de servigos de engenharia
a cargo da SEMOB, com fulcro legal no item IV, do Art.13 da Lei Federal n° 8666/93.

Destacamos também que os servicos em questdo ndo cabem no escopo de contratos
celebrados por essa municipalidade, pois ndo possuem similaridade em suas

atribuicdes/atividades.

E imprescindivel, destacar que os servigos de engenharia elétrica a serem contratados, exigem
conhecimento técnico e capacidade cientifica, caracteristicas que muito se diferem dos

servigos usuais de mercado.

Por fim, resta claro que para contratacdo em questido, nao existe espago para entender que os
servigos que preservam a importancia e a complexidade do trabalho intelectual, sao

Servigos comuns.

Na mesma linha de raciocinio, em definicado de singular objetividade e clareza, Margal Justen Fi-

Iho expde:

A especializagao significa a capacitagdo para exercicio de uma atividade com ha-
bilidades que nado estdo disponiveis para qualquer profissional. A especializa-
¢ao indica uma capacitagdo maior que a usual e comum e produzida pelo
dominio de uma area restrita, com habilidades que ultrapassam o conheci-
mento da média dos profissionais necessarios ao desenvolvimento da ati-
vidade em questao. O especialista é aquele prestador de servigo técnico profis-
sional que dispbe de uma capacitacdo diferenciada, permitindo-lhe solucionar
problemas e dificuldades complexas.

Gerenciar, Fiscalizar, Elaborar Projetos Elétricos, Servigos de Eficiéncia Energética e Elaborar
Projetos de Extensao e/ou Reformulacdo de Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica e
lluminagdo Publica com a finalidade de encontrar eficiéncia energética na utilizacao de
iluminagado publica, economia na execugdo dos servigos técnicos de implantacdo de redes

elétricas e na manutencao dos ativos da rede de iluminagao publica, contratando profissionais
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especialistas na area de Extensédo de Redes Elétricas e lluminag¢ao Publica.

O presente projeto basico propde o assessoramento a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura no desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia elétrica e eficiéncia
energética para iluminagao publica, para pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e
em prol do bem estar geral, com objetivo de oferecer cada vez mais servigos de qualidade para

a populagao deste Municipio.

Considerando a progressdo da implantagcdo de luminarias em tecnologia LED bem como a

readequacao da iluminag&o publica das ruas e avenidas do municipio.

Considerando o desenvolvimento urbano e a grande demanda gerada com a entrega e
langamentos de grandes empreendimentos imobiliarios, se faz necessario o apoio técnico para a
analise dos projetos de implantagdo de iluminagdopublica e extensdes de rede elétrica, vistoria
do sistema de iluminagdo publica dos empreendimentos, durante a fase de entrega e todo
periodo de garantia da obra, para verificagdo de conformidade e qualidade requeridas nas
especificagcbes do documento de autorizagdo de implantacdo e projeto aprovado por esta

municipalidade.

Considerando os servigos de implantagcao, manutencdo e melhoramento de lluminagédo Publica
em andamento, em licitacdo e a serem licitados, se faz necessario o acompanhamento e
fiscalizagao "in loco" visando garantir a qualidade dos materiais e servigos especificados nos
editais e seus anexos, bem como cumprimento do cronograma. Neste servico de fiscalizagao
contempla a entrega de relatérios técnicos de evolugao, vistorias, diagnésticos, desempenho dos
servigcos prestados, analise de falhas e da qualidade de energia (fornecida pela concessionaria

distribuidora de energia elétrica ao parque de iluminagao publica).

Assim, esta consultoria é indispensavel para que as extensdes de redes elétricas ocorram de
forma ordenada e que atendam demandas a curto, médio e longo prazo, acompanhando a
evolucdo tecnoldgica de iluminagc&do publica com novos conceitos e aplicagdo de equipamentos
mais eficientes e sustentaveis, sempre com o intuito de melhorar os critérios de acessibilidade,

segurancga publica, proporcionando aos moradores de Aracruz uma melhor qualidade de vida.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando méo de obra qualificada e
obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes TécnicasNBR 6814, NBR 5419, NBR
5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195, NBR
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14744, NBR 14039, ABNT e da Concessionaria EDP Escelsa, DER/ES, DNIT e Eco 101.

Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados como
gerenciamento, fiscalizacdo, projetos e levantamentos topograficos, bem como seus custos

unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se na Planilha Orgcamentaria.

5. DAS CONDIGCOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A presente contratacdo se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de
elaboracéo de projetos elétricos, realizagao de estudos e demais servigos de assessoria técnica,
gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo de obras e servigos referentes a lluminagéo Publica e
extensdo de redes elétricas, de acordo com as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e da Concessionaria EDP Escelsa, DER/ES, DNIT e Eco 101.

e Normas de Construgcdo de Redes da EDP Escelsa;

e Normas da ABNT — NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR
5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195, NBR 14744 e NBR 14039;

e Conter todos os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados
de memodria de calculo e descricdo, de forma a torna-los auto-explicativos, permitindo
a realizagdo das obras, aquisicdo de materiais, equipamentos erespectivas

montagens;

e Adotar solugdo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel sistema de

modulacéo e padronizagao compativeis com as caracteristicas do municipio;

o Adotar solugbes que oferecam facilidades de operacdo e manutencao dos diversos

componentes e sistemas de iluminacéo publica;
e Adotar solugdes técnicas economicamente viaveis;

¢ Nos projetos deverdo estar inclusos todas as orientagdes para a perfeita execugéo dos
servigos tais como: trechos de Média Tenséo e Baixa Tensao, detalhes das caixas de
passagem, da fundagéo para fixagdo dos postes; das tubulagbes subterréneas, das

subidas laterais, aterramentos e outros quando necessarios.

Os servicos serao realizados mediante emissdo de Ordem de Servigo, onde serao definidos os

prazos de entrega das solicitagoes.

Os servigos serao solicitados conforme necessidade desta Secretaria, ficando essa a disposicao

para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a
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vistorias “in loco”.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificagcdes Técnicas.

Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além das especificacbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacbes técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagdes afins aos servicos a serem

realizados.

Os projetos, as especificacbes e os memoriais, deverao ser executados com o maximo cuidado
pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagédo, sendo

as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes de servicos ja entregues deverdo ser comunicados com

antecedéncia, para nao prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizagdo de trabalhos.

Todos os servigos contratados sé serdo recebidos, apdés devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

5.1 DESCRIGCAO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES
As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto séo:

e Elaboraciao de Projetos: Serdo executados projetos para extensdo de rede elétrica e
iluminacao publica, projetos luminotécnicos, projetos de melhoria e eficientizacdo do parque de

iluminagao publica, entre outros.

Projetos executivos deverdo conter orgamento, composi¢cées de custo, cotagdes de mercado,
memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de manutengao (se houver), arquivo

digital, dentre outros documentos necessarios as contratagoes.

e Assessoria técnica: Prestacao de assessoria na identificacdo de eventoscriticos, reais ou po-
tenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variagao cronolégica, que interfiram na exe-
cucgao dos projetos, servicos de manutengao, melhoria e obras, recomendando a SEMOB provi-
déncias pertinentes a sua prevengao ou corregao. A assessoria devera analisar a viabilidade téc-

nica e financeira dos servigos propostos pela municipalidade, emitir laudos e/ou pareceres, reali-
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zar vistorias, prestar assessorias, realizar estudos de impacto, realizar estudos de viabilidade

técnica e econdmica, dentre demais servigos solicitados pelo contratante.

e Gerenciamento: Planejamento, coordenacdo, controle e acompanhamento das diversas
etapas das atividades necessarias a implantagdo de um empreendimento. Analisar o
cumprimento do cronograma fisico financeiro das diversas fases da obra e servigo, coordenando
equipe técnica de profissionais habilitados, com formagdes e praticas diversas.Construir
ferramenta de gestdo que auxilie 0 acompanhamento da execugao das obras e servigos, como
também no acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que permita ser
alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informacbées em tempo real.
Esta planilha devera conter no minimo: descricdo do objeto; localidade; tipo de intervencgao;

numero da O.S; data do recebimento; data de conclusao; nivel de prioridade; observagoes, etc.

e Supervisao: Supervisdo e coordenagao geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagdes, de licenciamento/autorizagcbées especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'agua),
de licenciamentos e monitoramentos ambientais, em funcdo das necessidades das obras e
servicos solicitados pela PMA, bem como, recomendagado e indicagdo a secretaria gestora,
quanto a necessidade de agilizacdo e priorizagdo dos processos de liberagdo das areas em
funcdo dos cronogramas de execugdo. A supervisdo se qualifica como uma postura preventiva,
buscando alertar com antecedéncia para possiveis falhas, evitando ou minimizando as nao-
conformidades, e caso isto ndo seja possivel, ensejando a rapida implementagdo de medidas

corretivas.

e Fiscalizagcao: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e servigos contratados, elaborando planilha de
medi¢cdo, memodria de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos

servicos efetivamente realizados no periodo.
5.2 DAS ATRIBUIGOES DA EQUIPE TECNICA

A equipe desenvolvera os servigos de assessoria técnica, gerenciamento, supervisdo e
fiscalizagdo das obras e servigos de lluminagdo Publica, contratados pela municipalidade e
ainda, elaborara laudos de vistoria e pareceres técnicos de demais situagdes que possam

surgir no decorrer da execugao deste Contrato.
Sera ainda atribuicdo da equipe técnica:

1. Acompanhar diariamente ‘in loco’ a execu¢do de obras e servicos de engenharia
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contratados pela PMA, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o
cumprimento dos projetos, das orientagdes técnicas, o cronograma fisico financeiro, o
fluxo dos trabalhos contratados, bem como o correto preenchimento do diario de
obra/livro de ocorréncias, devendo o Contratante ser acionado em caso de

constatagdes de ocorréncias nas obras e/ou servigos gerenciados;

2. Elaborar mensalmente medicdo de servicos, contendo: planilha de medicdo, memdria
de calculo, relatorio fotografico, relatério de acompanhamento/evolugdo da obra com
histérico do andamento dos servigcos, indicando atrasos, ocorréncias e outras
informacgdes que possam ser solicitadas pela contratante (entregues via digital e
impressa), apresentacdo de copia do diario de obra, relatério de ensaios tecnoldgicos

(quando necessario);

3. Em caso de necessidade de realizacdo de adequacgdes de projetos, deve-se elaborar
relatério técnico de aditivo, indicando as alteracbes a serem realizadas, contendo:
justificativa, projetos revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, memoéria de
calculo, relatério fotografico, novo cronograma fisico financeiro e demais informacoes

que sustentem o pleito de aditivo (via digital e impressa);

Os acréscimos e decréscimos devem ser computados separadamente, nao
ultrapassando o limite previsto em Lei, ndo sendo aceito compensacao de valores, em

cumprimento a Lei 8.666/93.

O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado, cabendo a aprovagao

do pleito exclusivamente a contratante;

4. Acompanhar a SEMOB/PMA em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo

contratante;
5. Agerenciadora estara diretamente subordinada a fiscalizagdo da SEMOB.

6. Quando de competéncia da administracdo publica, podera ser utilizada a assessoria
técnica para emissdo de laudos, pareceres, vistorias com avaliacdo estrutural e/ou
especifica e com emissao de ART, para verificagao de possivel ocorréncia de sinistro

em obras de terceiros.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$1.411.357,02 (um milhdo, quatrocentos

e onze mil, trezentos e cinqlenta e sete reais e dois centavos).

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice
Nacional de Pregcos ao Consumidor (INPC), desde que comprovado o seu desequilibrio

econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais.
R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), relativo ao més anterior a data de

apresentacgao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentacao da proposta.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das

medidas econdbmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao orgcamentaria

vigente, conforme:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.452.0026.2.0077 - Manutencgao do Sistema de Rede Elétrica e lluminagao

Codigo Reduzido: 840
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Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC. PES. JURIDICA

Vinculo: 1.620.0000.0000 — COSIP e 2.620.0000.0000 — COSIP

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do

contrato.

O prazo de execucgao dos servicos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

A fiscalizagéo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da prestacao dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos
elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo de execucgdo seracontado a partir da data de

recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA devera proceder ao refor¢o da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a emisséo do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucgao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacgao,
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mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1°

da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. DA VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicacéo do
Edital, e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na
Avenida Moroba4, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem

poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade

identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e

3.459/2012).
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As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo
se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatoério.

Para titulo de comprovagao da realizagcao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagcado as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢cbes editalicias.

11.1HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acdes, deverao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir; €) Documento Oficial de Identificagdo com
foto do representante legal (proprietario, socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o

Caso.

11.2REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),

relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
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com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) Aregularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1470/2011.

11.3QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerag¢des, conforme abaixo.

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa),

no Conselho Regional Competente — CREA.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovacédo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de

anuéncia do profissional .
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execug¢ao de servicos compativel(is), com o

objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de

acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.
a) Qualificagéo Técnica — Profissional:
Declaracao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servigcos objeto desta licitagcdo, detentor(es) de acervo técnico, conforme

segue:

o Coordenador Geral: Engenheiro Eletricista conforme Artigo 8° e 9°da resolugdo 218/73 do

Confea;

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Profissional Descrigao dos Servi¢cos de Relevancia

Coordenador Geral Gerenciamento de projetos de lluminagao Publica;

Supervisao e/ou fiscalizagdo de obras de lluminagao Publica;

Supervisao e/ou fiscalizagao de servicos de Manutengao de

lluminagao Publica;
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Elaboracéo de Projeto de Eficiéncia Energética;

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacido da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execug¢ao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracao da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-se

por mais de uma empresa.

11.4QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apre-
sentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, deven-

do, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacido da proposta, vedado a apresentacdo de balancetes ou

balancos provisérios, que comprovem a boa situacao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agdes devera ser

apresentado em publicacao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverédo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em

que o Balango se acha regularmente transcrito;
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b.3) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragcdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da socieda-
de;

b.4) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (=1,0), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido),

com a atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaragado de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizada e com validade na data da realizacdo desta licitagcdo, ou
declaracao expedida pela CPL de que a licitante atende a todas as condi¢gbes exigidas para ca-

dastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.
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12. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MAIOR NOTA FINAL: PROPOSTA
TECNICA E PROPOSTA DE PRECO.

12.1 PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica tera a pontuacido maxima de 100 pontos, conforme tabela abaixo:

Critério de Avaliagao Pontuagcdo Maxima:
A Plano de Trabalho 30,0
B Capacidade técnica da equipe 40,0
C Capacidade técnica da empresa 30,0
licitante
D Pontuagdo da Proposta Técnica 100,0
(at+b+c):

A proposta técnica, a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas neste termo

devera apresentar os seguintes elementos, contendo:

1) Plano de Trabalho:

O Plano de Trabalho devera ser estruturado com no maximo 50 (cinquenta) paginas utilizando
fonte Arial, tamanho da fonte 12, (incluindo gréaficos, desenhos, etc.), quando a quantidade
maxima de paginas indicadas for ultrapassada, aquelas ultimas que ultrapassarem este limite

serdo desprezadas.
O Plano de Trabalho devera conter:
Metodologia de Trabalho:

A empresa devera apresentar uma breve introdugédo, com indicativo de conhecimento sobre o
parque de iluminagdo publica do municipio, bem como prévia das ag¢des necessarias para a
melhoria e eficiéncia do sistema de iluminacdo. Devera apresentar ainda uma apresentacao
técnica do portfélio de projetos elaborados pela empresa, dando énfase as obras fiscalizadas,

em especial ao objeto da contratagao, através de obras de iluminagao publica.

A empresa devera apresentar dados referentes as obras, informagdes e especificagbes técnicas,

bem como detalhes dos métodos construtivos e, principalmente, explanando sobre a estratégia
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de fiscalizagdo e gerenciamento utilizada pela empresa para alcance dos objetivos.

Por fim, indicar a relagcao das atividades e em que consiste cada uma delas, devendo informar
ainda seu alcance e a abrangéncia em relacdo ao objeto. Devera ainda informar como sera
executada cada uma das tarefas propostas (exemplo: implantagdo geral do servigo de apoio;
linha de agao para acompanhamento e fiscalizagdo das obras; elaboragéo e revisdo dos projetos
de engenharia), devendo propiciar uma visdo da metodologia geral da proponente em relagédo a

natureza, porte e complexidade do objeto da licitagao.

Estrutura funcional para execug¢ao do objeto:

Devera ser apresentado um organograma da equipe a ser alocada com a indicacdo dos
responsaveis. Além disso, a empresa devera indicar como sera realizada a gestéo e sinergia das
atividades profissionais para atendimento ao objeto contratual. A empresa devera deixar claro

como sera realizada sua rotina técnica e administrativa.

Nao abordado

Item: Descrigao: ou abordado | Insatisfatério: Satisfatoério:
erroneamente:
Metodologia de
1 0,0 5,0 15,0
Trabalho
2 Estrutura funcional 0,0 4,0 15,0
TOTAL 0,0 9,0 30,0

A classificagcao para cada quesito devera ser feita segundo os seguintes conceitos:

NAO ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO: o texto ndo aborda o tema indicado;

as informacgdes do texto ndo correspondem ao objeto da proposta;

INSATISFATORIO: texto com informacdes incompletas para a compreensdo completa do

tema abordado;

SATISFATORIO: texto com informagdes completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo.

2) Capacidade Técnica da Equipe

Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddbes de acervos parciais, referentes a servicos em

andamento. (ou seja, para aceitagdo, o rol de servigcos apresentados em atestados e/ou
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certiddes de acervos parciais devem representar servigos ja conclusos quando da expedigdo dos

mesmos).

Comprovar a experiéncia profissional dos responsaveis técnicos abaixo indicados, por meio de

Atestados com suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT:

Coordenador Geral:

— Critério de pontuacao: Comprovagao de experiéncia profissional, maximo de 40 (quaren-

ta) pontos:

1 - Gerenciamento de projetos de obras de lluminagéo Publica — maximo de 20 (vinte)
pontos;

Quantidade de Pontos Instaladosem Projetos Gerenciados x

2
2250 0

Pontuagd o=

2- Fiscalizagao e/ou supervisao de execugao de lluminagao Publica — maximo de 20 (vin-

te) pontos.

Quantidade Pontos Instalados em Obras Fiscalizadas e/ ou Supervisionadas N
2250

20

Pontuagd o=

A pontuacéo total para a capacidade técnica da equipe sera o somatdrio das notas do integrante

da equipe e esta limitada a 40 (quarenta) pontos.

A contratagdo de empresa de engenharia para Gerenciamento, Fiscalizagdo, Elabora¢do de
Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminagédo Publica é objeto
que demanda que os profissionais responsaveis técnicos da empresa possuam experiéncia

profissional comprovada, o que se da a partir das Certiddes de Acervo Técnico.

A quantidade estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato, adotando-se como
limite superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonéncia com o Art. 30, Inciso | da
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Lei 8.666/1993 e com os Acorddos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

3) Capacidade técnica da Empresa Licitante

Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado (s) que

evidenciem ter executado os servigos abaixo relacionados:
1 - Gerenciamento de projetos de obras de lluminagéo Publica — maximo de 15 (quinze) pontos;

Quantidade de Pontos Instalados em Projetos Gerenciados x
2250

15

Pontuagdo=

2- Fiscalizacido e/ou supervisdo de execucao de lluminagao Publica — maximo de 15 (quinze)

pontos.

Quantidade de Pontos Instaladosem Obras Fiscalizadas e/ ou Gerenciadas X
2250

15

Pontuacgd o=

A pontuacao total para a capacidade técnica da empresa licitante sera o somatério das notas de

cada um dos servicos e esta limitada a 30 (trinta) pontos.

A quantidade estabelecida para pontuacdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato, adotando-se como
limite superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da
Lei 8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

Para sua classificagdo, na avaliacdo da proposta técnica, o licitante deve apresentar pontuacao
superior a 50% da quantidade prevista em cada item do critério de avaliagdo, em consonancia
com o Art. 46, § 1°, Inciso Il da Lei 8.666/1993.

12.2 PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de precos da empresa qualificada e aprovada sera atribuida uma nota de preco com

a seguinte formulacéo:

Onde:
NP= Nota de Preco;

PM= Menor preco apresentado dentre as pro-
NP =100 X Pm postas validas;
P= Preco da empresa em analise;

P . , .
Obs.: considera-se o calculo feito com 2

(duas) casas decimais;
Considera-se o valor total.
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As propostas apresentadas deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

O prego global das propostas de pregos nao podera ultrapassar os valores orgados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria.

Seréo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagao de menor precgo para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgcado pela Administragao; ou
b) valor or¢cado pela Administracgao.

O caélculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragao dar a

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da suaproposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagido de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual

a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragcédo do

Ato Convocatoério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.
Evidenciados erros passiveis de correcédo, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a

licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a adequagao nao
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podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

12.3 CLASSIFICAGAO DAS PROPONENTES (NOTA FINAL)

Em funcao de se tratar de uma concorréncia publica do tipo técnica e pregco, e que o minimo
exigido para esta contratagdo é a obtencdo de servigos de qualidade, com maior precisdo, o
calculo da NOTA FINAL de cada proponente ocorrera de acordo com a média ponderada das
notas das propostas técnicas e da proposta de precos de cada empresa, com pesos distintos, da

seguinte forma:

Onde:
NF =6 NPT + 4 NP NF = NOTA FINAL
10 NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA

NP= NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

Sera declarada vencedora da licitagdo a empresa que obtiver a maior nota final.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A contratada se obrigara a executar os servigos de qualidade, obedecendo rigorosamente as
normas e especificagdes técnicas, em conformidade com planilha orgamentaria e este projeto

basico.

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento, dos servigos ora solicitados, bem como prestar apoio e

assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica,

durante toda a execugéo do contrato.

A empresa contratada se responsabilizara, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e

formulagdo dos produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos os
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aspectos técnicos necessarios ao desenvolvimento do trabalho.

A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os

equipamentos necessarios a execugao satisfatéria do Contrato.

A CONTRATADA, em qualquer tempo, devera garantir que serdo prontamente reparadas e
substituidas, a sua propria custa, todas as partes/documentacbes que acusarem erros ou

quaisquer anormalidades.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo, em decorréncia da execucao deste objeto, ficando certo que

0s prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Os servicos oriundos desta licitacdo deverdo ser elaborados seguindo todas as normas e
padrées ABNT. A CONTRATANTE podera solicitar até 3 vias impressas de todo e qualquer
documento, objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de
acordo com a necessidade de cada demanda. Todas as documentagcbes que contenham
fotografias, mapas, gréficos, tabela, ou similares, deverao ser entregues em impressoes
coloridas de boa qualidade, sob pena de ndo aceitacdo por parte da contratante. Além da
entrega impressa, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar os documentos também
em CD (meio digital) com arquivos compativeis com os usados pela Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura.

Manter um coordenador com o numero do celular de contato a disposi¢cdo da SEMOB, desde o

inicio do contrato até o fim.

Prover indenizacao a terceiros por danos ocasionados e relativos a execugao dos servigos sob

sua responsabilidade.

A CONTRATADA devera apresentar os servicos demandados pela fiscalizagado dentro do prazo

estabelecido neste projeto basico.

A CONTRATADA devera substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

nao transferem a administracdo publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
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onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso da obra.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagado, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execu¢éo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagéo exigidas

na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Disponibilizar os profissionais necessarios ao acompanhamento da equipe técnica contratada;
repassar as informagdes existentes na administragdo que possam contribuir para a elaboragao
do trabalho; realizar a articulagdo institucional necessaria a integracdo dos orgaos da

administracdo municipal e demais niveis de governo a serem envolvidos no processo.

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a

CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste projeto basico.

A fiscalizagdo da execucdo dos servicos sera feita pelo CONTRATANTE, através de seus
representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condicbes do presente projeto

Basico, Edital, a proposta e as disposi¢cdes do Contrato.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar documentagdes necessarias a execugao dos servigos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execucao.

Solicitar a CONTRATADA a exibicado de documentagao de identificagcdo pessoal, quando estes

se apresentarem para realizagao dos servigos abrangidos nesta contratagao.

A aceitacao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do

Termo de Recebimento Provisoério.

15. SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Edital, por se tratar de
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servico com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servigos adversos as empresas
licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementagdo aos servigos
basicos de Gerenciamento, Fiscalizagdo, Elaboracdo de Projetos Elétricos e Servigos de

Eficiéncia Energética do Parque de lluminacéo Publica, neste Municipio de Aracruz/ES.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do precgo pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no Protocolo
Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando
a Planilha orgcamentaria de medi¢ao constando o periodo de execucao dos servicos, memoria de

célculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

ApoOs a andlise da solicitagdo, a apresentagdo da Planilha Orgamentaria, a apresentagcao dos
protocolos de entregas dos projetos junto a EDP referente a respectiva medi¢do e com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcgéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacido, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

17. FISCALIZAGCAO

A fiscalizagdo do contrato sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condi¢bes deste projeto basico e demais disposi¢cdes do contrato.

Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagdo dos
servicos objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritério, bem como a

todos os registros e documentos pertinentes.

A fiscalizacdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
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CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05

(cinco) dias corridos.

18. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Iltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou

concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com

aAdministragao por prazo néo superior a 2 (dois) anos;
e) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sancgoes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos

das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da

mesma.

“a0

As sancgbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcao, em virtude

de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

19. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a apresentacao
das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos sociais e
BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacao do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art.
1°, inciso XlI, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.

Aracruz, 10 de julho de 2020.

Joao Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(a) SENNOI(A) ......uuuiuiiiiiiiiieiee e
documento de identificagcdo n® ...............coeeiiiiiiiiinns , Profiss@o.........ccccceeeiiiiiieiieniinn,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ...................... , tendo como objeto
2728
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= TR , ha data
e e AS e, horas
Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | |UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade |Preco por Unidade |Coeficiente |Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade |Preco por Unidade |Coeficiente |Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade |Preco por Unidade |Coeficiente |Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade |Preco por Unidade |Coeficiente |Custo
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D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicao do Custo Unitario
Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]

BDI

Pre¢o Unitario :

Observacdes: | |

1) Deveréo ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

al.

2) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentu-

caso, etc.

3) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagdo, se for o

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagédo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comisséo de Licitagdo, no prazo maximo de
03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital,

conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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