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1.0 RECUPERAÇÃO DE VIAS

1.1 SERVIÇOS

1.1.1 Demolição e remoção de pavimento asfáltico m² 8.400,00 3.235,14 1.259,85 2.247,50 2.809,38 2.809,38

1.1.2
Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial
dos materiais betuminosos em Vias Urbanas

m² 2.520,00 265,86 282,38 274,12 342,65 800,00 Considerando ser um item de grande utilização adotou-se a quantidade 
indicada

1.1.3
Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial dos
materiais betuminosos em Vias Urbanas

m² 5.880,00 760,34 795,20 777,77 972,21 1.400,00
Considerando ser um item de grande utilização adotou-se a quantidade 
indicada

1.1.4 Remoção de pavimentação poliédrica m² 10.585,00 8.091,07 1.291,00 4.691,04 5.863,80 5.863,80

1.1.5 Reassentamento de Blocos de Concreto, com pó de pedra 5 cm m² 10.762,43 6.550,66 729,04 3.639,85 4.549,81 4.549,81

1.1.6
Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e pó de pedra 5 cm, tudo
incluso

m² 5.116,35 4.046,11 715,61 2.380,86 2.976,08 2.976,08

1.1.7 Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita m³ 945,00 944,53 440,25 692,39 865,49 865,49

1.1.8 Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm) m³ 2.450,00 1.542,82 0,00 771,41 964,26 964,26

1.2 MATERIAIS BETUMINOSOS

1.2.1 Aquisição de Cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 2,14 Conforme Anexo 

1.2.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,34 Conforme Anexo 

1.2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,07 Conforme Anexo 

1.2.4 Aquisição de emulsão asfáltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 14,56 Conforme Anexo 

1.2.5 Aquisição de asflato diluído CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,21 Conforme Anexo 

1.2.6 Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 2,14 Conforme Anexo 

1.2.7 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,34 Conforme Anexo 

1.2.8 Transporte de emulsão asfáltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,07 Conforme Anexo 

1.2.9 Transporte de emulsão asfáltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) 14,56 Conforme Anexo 

1.2.10 Transporte de asflato diluído CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,21 Conforme Anexo 

2.0 DREANGEM

2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1.1 Remoção de meio fio m 813,00 322,16 203,99 263,08 328,85 813,00 Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.1.2 Reparo de meio-fio, inclusive caiação m 813,00 318,30 131,68 224,99 281,24 813,00
Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.1.3 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso. m 1.768,80 919,70 897,18 908,44 1.135,55 1.768,00
Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.1.4 Reparo de sarjeta, inclusive caiação m 150,00 9,00 0,00 4,50 5,63 150,00
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2.1.5 Sarjeta em concreto fck->10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído m 108,00 54,00 108,00 81,00 101,25 108,00
Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.1.6
Sarjeta em concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive
caiação, em Vias urbanas

m 45,00 19,10 0,00 9,55 11,94 12,00

2.2 DRENAGEM PROFUNDA E GALERIAS URBANAS

2.2.1
Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo em
Vias Urbanas

m 295,00 187,20 218,60 202,90 253,63 253,63

2.2.2
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em
Vias Urbanas

m 295,00 166,70 120,55 143,63 179,54 179,54

2.2.3
Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em
Vias Urbanas

m 175,00 0,00 13,00 6,50 8,13 8,13

2.2.4 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 280,00 193,53 135,71 164,62 205,78 205,78

2.2.5 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas m³ 1.590,00 1.262,66 636,11 949,39 1.186,74 1.186,74

2.2.6 Reaterro  de cavas c/ compactação mecânica (compactador  manual) m³ 1.035,00 403,93 574,49 489,21 611,51 611,51
2.2.7 Reaterro com areia, com adensamento hidráulico m³ 715,00 422,33 238,52 330,43 413,04 413,04

2.2.8
Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em
vias urbanas

und 55,00 7,00 44,00 25,50 31,88 32,00

2.2.9
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em
vias urbana

und 49,00 20,00 3,00 11,50 14,38 49,00 Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.2.10 Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA und 55,00 18,00 44,00 31,00 38,75 55,00 Para este item adotou-se a quantidade total prevista no primeiro período 
do contrato em função de ser um item de grande utilização

2.2.11
Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias
urbanas

m 60,00 37,70 41,00 39,35 49,19 49,00

2.2.12 Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas und 25,00 9,00 14,70 11,85 14,81 15,00

2.2.13 Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas und 20,00 11,00 7,00 9,00 11,25 12,00

2.2.14 Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas und 19,00 4,00 5,00 4,50 5,63 6,00

2.2.15 Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído und 8,00 2,00 9,00 5,50 6,88 7,00

2.2.16
Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em
Vias Urbanas

m 121,20 121,20 7,00 64,10 80,13 80,13

2.2.17 Fornecimento e assentamento de grelha articulada em FFA und 160,00 14,00 66,00 40,00 50,00 50,00

2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.1 Serviços com Caminhão Basculante h 2.937,00 1.920,00 2.335,00 2.127,50 2.659,38 1.320,00
Para este item estimou-se a utilização de 4 horas por 22 dias no mês , 
totalizando assim 1056 horas por ano (4x22x12=1.056,00 horas)

2.3.2 Serviços com Retroescavadeira h 2.988,00 2.056,00 2.253,00 2.154,50 2.693,13 1.320,00
Para este item estimou-se a utilização de 4 horas por 22 dias no mês , 
acréscido de 25% de margem, totalizando assim 1320 horas por ano 
(4x22x12=1.056 x1,25= 1.320,00 horas)

2.3.3 Serviços de Limpeza com SEWER JET h 1.600,00 1.452,00 1.072,00 1.262,00 1.577,50 1.578,00
Para este item estimou-se a utilização de 4 horas por 22 dias no mês , 
acréscido de 25% de margem, totalizando assim 1320 horas por ano 
(4x22x12=1.056 x1,25= 1.320,00 horas)

2.3.4 Serviços com caminhão de carroceria com guindauto h 480,00
Para este serviço estima-se a utilização de caminhão de carroceria com 
guindauto por 4 horas durante 10 dias no mês, totalizando assim 
480,00 horas ano (4x10x12=480,00 horas)

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.250,00 251,35 280,65 266,00 332,50 332,50

3.2
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em
madeira

m² 75,00 3,50 11,73 7,62 9,53 10,00

3.3 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação unid 420,00 0,00 260,00 130,00 162,50 163,00

3.4
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, implantação e retirada

und 466,00 300,00 361,00 330,50 413,13 100,00 Para este item estimou-se a utilização de 100 unidades de cone por 
ano

3.5
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização
de obras

m 1.100,00 688,75 509,00 598,88 748,60 500,00 Para este item estimou-se a utilização de 500 metros de tela por ano

3.6 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m m² 108,00 45,00 84,20 64,60 80,75 40,00 Para este item estimou-se a utilização de 40,00m² de placa de 
sinalização por ano

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 SERVIÇOS

4.1.1 Ondulação transversal em CBUQ m 253,00 114,85 152,90 133,88 167,35 167,35

4.1.2
Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisição e transporte
dos materiais

m³ 150,00 7,75 0,00 3,88 4,85 4,85

4.1.3
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

m³ 145,00 86,08 67,05 76,57 95,71 95,71

4.1.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 6.000,00 1.463,89 1.595,50 1.529,70 1.912,13 1.912,13

4.1.5 Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação m² 200,00 199,91 109,49 154,70 193,38 193,38

4.1.6 Demolição  manual  de  concreto  simples  ou ciclópico m³ 50,00 2,85 4,75 3,80 4,75 4,75
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4.1.7
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de
areia, cimento e bloco em Vias Urbanas

m² 300,00 46,08 0,00 23,04 28,80 28,80

4.1.8 Grama em placa fornecimento e plantio ( sem fixação com estaca) m² 500,00 377,75 0,83 189,29 236,61 236,61

4.1.9 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 250,00 50,00 0,00 25,00 31,25 31,25

4.1.10 Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive coneções m 250,00 92,00 0,00 46,00 57,50 57,50

4.1.11 Passeio  em   concreto,   com  acabamento  em  ladrilho  hidráulico podotátil . m² 640,00 88,50 4,81 46,66 58,33 58,33

4.2 MATERIAL BETUMINOSO

4.2.1 Aquisição de Cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 6,13 Conforme Anexo 

4.2.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,10 Conforme Anexo 

4.2.3 Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 6,13 Conforme Anexo 

4.2.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,10 Conforme Anexo 

5.0 REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES

5.1
Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora
(escavações provenientes de serviços de drenagem e remoção de pavimentação
asfáltica) NORMA DERSA ET-DE-Q00/005

m³ 1.700,00 535,21 81,89 308,55 385,69 382,69

5.2
Material de escavação p/ bota-fora - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM
(Caminhão basculante) (0,642XP + 0,680XR + 1,445)* %BDI (XP=10,00;
XR=2,00)

t 2.600,00 1.861,95 1.505,16 1.683,56 2.104,45 2.104,45

5.3
Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos e
remoções de concreto

t 1.150,00 37,69 0,00 18,85 23,56 23,56

5.4
Transporte de Resíduos Sólidos p/ disposição ambiental - LOCAL COM DMT
DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) (0,225XP + 0,238XR + 8,624)*
%BDI (XP=10,00; XR=2,00)

t 1.150,00 253,52 7,66 130,59 163,24 163,24

5.5
Disposição de Resíduos de Limpezas com Caminhão SewerJET em bota-fora
adequado

t 2.400,00 157,65 85,82 121,74 152,18 152,18

5.6
Transporte de Resíduos de limpezas p/ disposição ambiental - LOCAL COM
DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) (0,225XP + 0,238XR + 8,624)*
%BDI (XP=10,00; XR=2,00)

t 1.200,00 140,05 0,00 70,03 87,54 87,54

6.0 CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES

6.1 Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 11,00 10,70 10,85 12,00

6.2
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2
luminárias e 2 janelas de vidro

Mes 12,00 11,00 10,70 10,85 12,00

6.3
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5
chuveiros, 2 venezianas e piso especial

Mes 12,00 11,00 10,70 10,85 12,00

6.4
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2
luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 12,00 12,00

6.5
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e
conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 35,00 25,00 0,00 12,50 25,00

6.6
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre
caixas, considerando distância de 25m

m 35,00 25,00 0,00 12,50 25,006.6
caixas, considerando distância de 25m

m 35,00 25,00 0,00 12,50 25,00

6.7
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro
distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 35,00 25,00 0,00 12,50 20,00

6.8
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm,
elevado de 4m

m 3,00 2,00 0,00 1,00 3,00

6.9
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem
estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento
2x)

m 150,00 36,00 0,00 18,00 150,00

6.10 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 32,00 0,00 0,00 28,00

6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 16,00 16,00 0,00 8,00 15,00

6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 16,00 4,00 0,00 2,00 15,00

6.13 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 32,00 8,00 0,00 4,00 28,00

6.14 Mobilização e desmobilização de container até 50 km und 3,00 3,00 0,00 1,50 3,00

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 Administração Local und 12,00 11,00 10,70 10,85 1,00 Administração local prevista para o período de um ano

Quantidades previstas para instalação de canteiro de obras pelo 
período de um ano 
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