
Composições 1/43

CÓD: 001

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30000
 Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t 
(TOCO 8,0t)

M 2,00 1,00 0,00 145,29 47,99 290,58

E9526 
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

M 1,00 1,00 0,00 90,93 48,62 90,93

E9591
Serra para corte de concreto e asfalto - 10 
Kw

1,00 0,80 0,20 15,16 1,00 12,33

30061
Martelete man. e mec. RH 658  110 
pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente

1,00 0,80 0,20 18,11 16,89 17,87

411,71

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 17,34

P9824 Servente h 53,85

71,19

0,00

280,00

1,72

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

3,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 34,68

SERVIÇO: Demolição e remoção de pavimento asfáltico

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

R$ 1,72

R$ 0,40

R$ 2,12CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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Composições 2/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 002

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

M 1,00 0,50 0,50 132,45 42,83 87,64

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de 
referência Honda asfal 500mm ou 
equivalente

1,00 0,30 0,70 14,72 13,19 13,65

101,29

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 34,68

P9824 Servente h 143,60

178,28

8,91

12,50

23,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10122 Solo brita (incl. 0% IUm) sem frete m³ 5,40

5,4

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

SERVIÇO: Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 34,68

8,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1309000 41,28

( F ) TOTAL

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40845
CBUQ (massa asfáltica) exclusive 
fornecimento e transporte comercial do CAP, 
(Usinagem)

t 6,19

6,19

XP XR

60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 2,54

60006
Transp. de CBUQ (massa asfáltica) exclusive
fornecimento e tr

80,00 2,00 17,59

60002 Transp. de Brita Graduada p/ CBUQ 10,00 0,00 5,63

60004 Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,20

100849 Transp. De Óleo Combustível BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,33

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 2,92

29,21

R$ 63,88

R$ 14,90

R$ 78,78CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0960 64,45

CUSTO

0,1800000 14,092

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,5995000 9,395

0,0300000 6,630

89,5960,1963000

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + (G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

0,0070000 46,735

0,3106000 9,395

( H ) TOTAL
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Composições 3/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 003

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004
Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t 
(TOCO 4,0t)

M 1,00 0,50 0,50 132,45 42,83 87,64

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de 
referência Honda asfal 500mm ou 
equivalente

1,00 0,30 0,70 14,72 13,19 13,65

101,29

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 34,68

P9824 Servente h 143,60

178,28

8,91

12,50

23,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10122 Solo brita (incl. 0% IUm) sem frete m³ 5,40

5,4

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - NOV/2019

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1309000 41,28

1,00 34,68

8,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40836
PMF (massa asfáltica) exclusive 
fornecimento e transporte comercial da 
emulsão

t 3,07

3,07

XP XR

60006
Transp. de PMF (massa asfáltica) exclusive
fornecimento e tra

15,00 3,00 2,27

60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 2,77

60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 8,81

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 4,33

18,18

R$ 49,73

R$ 11,60

R$ 61,33CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0880000 25,763

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

0,1963000 14,092

0,6250000 14,092

0,3075000 14,092

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0960 31,94

( G ) TOTAL
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Composições 4/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 004

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30035
 Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA 
TERRA) ou equivalente

M 1,00 0,30 0,70 97,10 52,54 65,91

65,91

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20035 Calceteiro h 11,25

P9893 Encarregado de pavimentação h 17,34

P9824 Servente h 35,90

64,49

3,22

4,15

32,20

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M1135 Pó de pedra m³ 2,54

2,54

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

0,0500000 50,87

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

0,75 15,00

0,50 34,68

2,00 17,95

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Reassentamento de Blocos de Concreto, com pó de pedra 5 cm

UNIDADE: m²

XP XR

60002 Transp. de Pó de Pedra 15,00 2,00 1,06

1,06

R$ 35,80

R$ 8,35

R$ 44,15

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,0750000 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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Composições 5/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 005

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30035
 Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA 
TERRA) ou equivalente

M 1,00 0,30 0,70 97,10 52,54 65,91

65,91

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20035 Calceteiro h 15,00

P9893 Encarregado de pavimentação h 17,34

P9824 Servente h 35,90

68,24

3,41

4,15

33,15

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M1135 Pó de pedra m³ 2,54

10267
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 
08 cm, resistência 35 mPa

m² 44,16

46,7

SERVIÇO: Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e pó de pedra 5 cm, tudo incluso

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 15,00

0,50 34,68

2,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0500000 50,87

1,0000000 44,16

( F ) TOTAL

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60002 Transp. de Pó de Pedra 15,00 2,00 1,06

60002
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 
cm

10,00 2,00 2,07

3,13

R$ 82,98

R$ 19,35

R$ 102,33

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0750000 14,092

0,1920000 10,777
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Composições 6/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 006

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l 
- 136 kW

M 1,00 1,00 0,00 149,08 45,71 149,08

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,50 0,50 17,48 12,64 15,06

E9524 Motoniveladora - 93 kW M 1,00 1,00 0,00 161,61 69,84 161,61

30038
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac 
ou equivalente

M 1,00 0,80 0,20 181,11 67,33 158,35

30033
Rolo compactador de pneus CP 224, 
Dynapac ou equivalente

1,00 0,50 0,50 179,82 66,00 122,91

607,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 17,34

20088 Greidista h 15,00

P9824 Servente h 71,80

104,14

5,21

49,00

14,62

SERVIÇO: Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita

UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,50 34,68

1,00 15,00

4,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10119
Brita graduada, especificada sem pó, sem 
frete

m³ 61,17

61,17

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60002 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 29,59

29,59

R$ 105,38

R$ 24,57

R$ 129,95

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4000000 43,69

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

2,1000000 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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Composições 7/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 009

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687 
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

M 1,00 0,50 0,50 90,49 38,36 64,43

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de 
referência Honda asfal 500mm ou 
equivalente

1,00 0,30 0,70 14,82 13,05 13,58

E9517
Compressor de ar portátil de 912 PCM - 242 
kW

1,00 0,30 0,70 177,3574 27,4078 72,39

30061
Martelete man. e mec. RH 658  110 
pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente

1,00 0,30 0,70 18,11 16,89 17,26

167,66

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 34,68

P9824 Servente h 143,60

178,28

8,91

11,00

32,26

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

SERVIÇO: Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm), exclusive fornecimento e transporte do material betuminoso

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 34,68

8,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - NOV/2019

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40836
PMF (massa asfáltica) exclusive 
fornecimento e transporte comercial da 
emulsão

t 2,94

43333
Imprimação exclusive fornecimento e 
transporte comercial do material betuminoso 
em Vias Urbanas

m² 0,95

42483
Base de brita graduada, inclusive 
fornecimento, exclusive transporte da brita 
em Vias Urbanas

m³ 11,48

15,37

XP XR

60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 8,81

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 4,33

60002 Transp. de Brita Graduada (Base) 15,00 2,00 4,44

17,58

R$ 65,21

R$ 15,21

R$ 80,42

CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0920 31,94

1,0000 0,95

0,1500 76,54

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

14,092

CUSTO

0,6250000 14,092

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

0,3075000 14,092

0,3150000
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Composições 8/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 010

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687 
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

M 1,00 0,20 0,80 90,49 38,36 48,79

48,79

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,27

P9821 Pedreiro h 11,65

P9824 Servente h 17,95

29,87

1,49

5,00

16,03

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

4915723 Caiação com fixador de cal m² 0,36

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

2,43

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1500

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,01 27,35

0,50 23,29

SERVIÇO: Reparo de meio-fio, inclusive caiação

UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

4915723 Caiação com fixador de cal m² 0,36

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive 
transportes areia, cimento e pedra britada

m³ 7,38

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 0,46

40316
Forma especial de madeira para meio fio, 
inclusive fornecimento e transporte das 
madeiras

m² 1,19

9,39

XP XR

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,29

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 0,26

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,04

60004 Transp. de Cal hidratada - saco 10,00 2,00 0,00

60004 Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 10,00 2,00 0,00

60004 Transp. De Taipá de 1ª com 2,5 cm 10,00 2,00 0,00

0,59

R$ 26,01

R$ 6,07

R$ 32,08

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0000160 8,010

0,0004400 8,010

( H ) TOTAL

CUSTO

0,0206850 14,092

0,0181125 14,092

0,0045850 8,010

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

2,43

0,0175 421,53

0,0100 45,93

0,0200 59,25

0,1500

8,0100,0000300
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Composições 9/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 011

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20035 Calceteiro h 7,50

20060 Encarregado de O.A.C. h 2,74

P9824 Servente h 17,95

28,19

1,41

1,00

29,6

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10263 meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m PÇ 17,59

17,59

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

Argamassa de cimento e areia 1:4 - 

1,0000000 17,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

0,50 15,00

0,10 27,35

1,00 17,95

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso

UNIDADE: mBASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 2,05

4915723 Caiação com fixador de cal m² 0,68

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 1,03

3,76

XP XR

60013 Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m 10,00 2,00 0,78

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 0,15

60013 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,02

0,95

R$ 51,90

R$ 12,10

R$ 64,00

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,0970000 8,012

0,0107410 14,092

0,0023551 8,012

0,2800 2,43

0,0225 45,93

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0065 315,62
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Composições 10/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 012

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687 
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

M 1,00 0,20 0,80 90,49 38,36 48,79

48,79

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,27

P9821 Pedreiro h 11,65

P9824 Servente h 17,95

29,87

1,49

5,00

16,03

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

4915723 Caiação com fixador de cal m² 0,85

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

0,3500 2,43

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,01 27,35

0,50 23,29

SERVIÇO:  Reparo de sarjeta, inclusive caiação

UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

4915723 Caiação com fixador de cal m² 0,85

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive 
transportes areia, cimento e pedra britada

m³ 11,38

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 2,48

40317
Forma especial de madeira para sarjeta 
(gabarito), inclusive fornecimento e 
transporte da madeira

m² 2,51

17,22

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 0,39

60002 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,08

60002 Transp. De Cal hidratada - saco 10,00 2,00 0,00

60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,36

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,01

0,84

R$ 34,09

R$ 7,95

R$ 42,04CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0011000 8,010

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0279450 14,092

0,0070740 10,777

0,0319140 11,325

0,0500 50,28

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 2,43

0,0270 421,53

0,0540 45,93

0,0000700 10,777
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Composições 11/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 013

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,27

20107 Operário braçal h 49,36

P9821 Pedreiro h 23,29

72,92

3,65

3,00

25,52

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

4915723 Caiação com fixador de cal m² 2,53

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0400 2,43

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

0,01 27,35

4,00 12,34

1,00 23,29

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído

UNIDADE: m

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive 
transportes areia, cimento e pedra britada

m³ 34,14

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 7,39

40317
Forma especial de madeira para sarjeta 
(gabarito), inclusive fornecimento e 
transporte da madeira

m² 8,04

52,10

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 1,18

60002 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,23

60002 Transp de Cal hidratada - saco 10,00 2,00 0,00

60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,08

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,03

2,52

R$ 80,14

R$ 18,69

R$ 98,83CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0035200 8,010

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0838350 14,092

0,0212220 10,777

0,0957420 11,325

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0810 421,53

0,1610 45,93

0,1600 50,28

0,0002080 10,777
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Composições 12/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 014

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9821 Pedreiro h 4,66

P9824 Servente h 17,95

22,61

1,13

1,00

23,74

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10069 Ripão de 2,5  X 7.0 cm m³ 2,84

2,84

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

4915723 Caiação com fixador de cal m² 3,06

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita m³ 21,37

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,2600 2,43

0,0750 284,93

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0015000 1.890,58

SALÁRIO HORA

0,20 23,29

1,00 17,95

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Sarjeta de concreto (STC-02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas

UNIDADE: mBASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1107888 betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 21,37

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 9,26

33,69

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 1,03

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,15

60002 Transp de Cal hidratada - saco 10,00 2,00 0,00

60002 Transp. de brita 1 p/ concreto 15,00 2,00 0,58

60002 Transp. de brita 2 p/ concreto 15,00 2,00 0,58

2,34

R$ 62,61

R$ 14,60

R$ 77,21

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,0731385 14,092

0,0189360 8,010

0,0413483 14,092

0,2016 45,93

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0750 284,93

0,0413483 14,092

0,0002520 10,777
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Composições 13/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 015

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 5,47

P9821 Pedreiro h 18,63

P9824 Servente h 26,93

51,03

2,55

0,83

64,55

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M2164 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,40 m m 59,46

59,46

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento m³ 1,89

1,0000000 59,46

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0060 315,62

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

0,20 27,35

0,80 23,29

1,50 17,95

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

UNIDADE: mBASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1109671 confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,89

1,89

XP XR

60004
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 
m CA-2 MF

10,00 2,00 1,28

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 0,14

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,02

1,44

R$ 127,34

R$ 29,70

R$ 157,04

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,1600000 8,010

0,0099148 14,092

0,0021739 8,010

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0060 315,62
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Composições 14/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 016

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 8,21

P9821 Pedreiro h 27,95

P9824 Servente h 35,90

72,06

3,6

0,83

91,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M2168 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,60 m m 115,03

115,03

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento m³ 4,730,0150 315,62

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 115,03

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,30 27,35

1,20 23,29

SERVIÇO: Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1109671 confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 4,73

4,73

XP XR

60004
Transp. de Tubo de concreto armado 
D=0,60m CA-2 PB

10,00 2,00 1,28

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 0,35

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,04

1,67

R$ 212,59

R$ 49,58

R$ 262,17

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,1600000 8,010

0,0247869 14,092

0,0054348 8,010

0,0150 315,62

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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Composições 15/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 017

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30023
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 
924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente

M 1,00 0,10 0,90 187,64 68,33 80,26

80,260

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 13,68

P9821 Pedreiro h 41,92

P9824 Servente h 53,85

109,45

5,47

0,83

235,16

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M2172 Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,80 m m 192,99

192,99

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 192,99

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 27,35

1,80 23,29

SERVIÇO: Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 7,89

7,89

XP XR

60004
Transp. de Tubo de concreto armado 
D=0,60m CA-2 PB

10,00 2,00 1,28

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 0,58

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,07

1,93

R$ 437,97

R$ 102,13

R$ 540,10

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,1600000 8,010

0,0413115 14,092

0,0090580 8,010

0,0250 315,62

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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Composições 16/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 018

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

M 1,00 0,20 0,80 100,81 43,55 55

E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l 
- 136 kW

M 1,00 0,50 0,50 149,08 45,71 97,4

152,40

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9884 Encarregado de terraplenagem h 6,94

P9824 Servente h 39,49

46,43

2,32

20,00

10,06

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10111 Areia suja jazida com carregamento 
mecânico

m³ 39,09

39,09

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1,0000000 39,09

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,20 34,68

2,20 17,95

SERVIÇO: Reaterro com areia, com adensamento hidráulico

UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

XP XR

60002
Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 21,14

21,14

R$ 70,29

R$ 16,39

R$ 86,68

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,5000000 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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Composições 17/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 020

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 2,74

P9824 Servente h 8,98

11,72

0,59

0,83

14,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

CJ 435,49

435,49

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

kg 122,23

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1,0000000 435,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

13,2000 9,26

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,10 27,35

0,50 17,95

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas

UNIDADE: und

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 45,59

3106120
Formas de tábuas de pinho - utilização de 2 
vezes - fornecimento, instalação e retirada

m² 53,20

221,02

XP XR

60004
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - 
poço visita

80,00 2,00 5,44

60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 2,20

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,32

60002 Transp. de Pedra 1 15,00 2,00 1,24

60002 Transp. de Pedra 2 15,00 2,00 1,24

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,00

60004 Transp. de Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Prego de ferro 10,00 2,00 0,00

60004
Transp de Sarrafo em madeira de terceira de 
2,5 x 5 cm

10,00 2,00 0,01

60004
Transp de Tábua de pinho de terceira - E = 
2,5 cm

10,00 2,00 0,07

60004 Transp de Aço CA 50 10,00 2,00 0,12

60004
Transp de Arame liso recozido em aço-
carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

10,00 2,00 0,00

10,67

R$ 682,01

R$ 159,04

R$ 841,05

8,010

0,0145200

0,0002640

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0000780

0,0882096 14,092

0,0025500 8,010

0,0012000 8,010

0,0001216 8,010

14,0920,0882096

CUSTO

0,1000000 54,420

0,1560288 14,092

0,0403968 8,010

0,1600 284,93

0,6000 88,66

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

8,0100,0007980

0,0086640 8,010

8,010

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

8,010
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Composições 18/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 021

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 6,84

P9824 Servente h 13,46

20,30

1,02

0,83

25,69

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

CJ 435,49

435,49

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 435,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,75 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

UNIDADE: und

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,25 27,35

SERVIÇO: Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

XP XR

60004
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - 
poço visita

80,00 2,00 5,44

5,44

R$ 466,62

R$ 108,82

R$ 575,44

CUSTO

0,1000000 54,420

CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)
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Composições 19/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 022

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 13,68

P9821 Pedreiro h 34,94

48,62

2,43

0,83

61,51

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro 
fundido

Ud 324,39

324,39

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

909620
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 
cm com espessura de 20 cm com argamassa m² 317,52

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,6960 85,91

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 324,39

SALÁRIO HORA

0,50 27,35

1,50 23,29

( B ) TOTAL

UNIDADE: undBASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

909620 cm com espessura de 20 cm com argamassa 
traço 1:0,5:3,5 - areia comercial

m² 317,52

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 17,36

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 185,49

40283
Escavação mecânica em material de 1ª cat. 
H= 1,50 a 3,00 m

m³ 31,92

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 
= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 
das madeiras

m² 55,25

40303
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica 
(compactador manual)

m³ 61,44

668,98

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 
cm

10,00 2,00 4,23

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 11,19

60002 Transp. de brita 1 p/ concreto 15,00 2,00 5,06
60002 Transp. de brita 2 p/ concreto 15,00 2,00 5,06

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 1,63

60004 Transp. de Cal hidratada - saco 10,00 2,00 0,03

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 
17mm

10,00 2,00 0,06

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 10,00 2,00 0,02

27,28

R$ 1.082,16

R$ 252,36

R$ 1.334,52

0,3589028 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2036656 8,010

0,0074800 8,010

0,0025520 8,010

0,0034595 8,010

CUSTO

0,5285280 8,010

0,7939769 14,092

0,3589028 14,092

1,7000 36,14

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,6510 284,93

3,0000 10,64

0,8800 62,78

3,6960 85,91

0,0550 315,62
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Composições 20/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 023

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9821 Pedreiro h 23,29

P9824 Servente h 17,95

41,24

2,06

0,83

52,17

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro 
fundido

CJ 324,39

324,39

SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento m³ 15,78

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0500 315,62

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 324,39

SALÁRIO HORA

1,00 23,29

1,00 17,95

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias urbanas

UNIDADE: m

1109671 confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 15,78

40349 Concreto de regularização, tudo incluído m³ 10,73

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 61,83

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 33,53

3106120
Formas de tábuas de pinho - utilização de 2 
vezes - fornecimento, instalação e retirada

m² 78,02

40302
Reaterro de cavas c/ compactação manual 
(apiloamento)

m³ 18,77

218,66

XP XR

60004 Transp. de Grelha e Caixilho 10,00 2,00 0,60

60002 Transp. de Areia jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 4,54

60002 Transp. de brita 1 15,00 2,00 1,69

60002 Transp. de brita 2 15,00 2,00 1,76

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,93

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,00

60004 Transp. De Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,03

60004 Transp. de Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Prego de ferro 10,00 2,00 0,00

60004
Transp. de Sarrafo em madeira de terceira de 
2,5 x 5 cm

10,00 2,00 0,01

60004
Transp. de Tábua de pinho de terceira - E = 
2,5 cm

10,00 2,00 0,10

9,67

R$ 604,89

R$ 141,06

R$ 745,95

0,1159962

0,0001649

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0001144 8,010

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,3260 57,57

( G ) TOTAL

TRANSPORTE

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0750000 8,010

0,3218311 14,092

0,1196343 14,092

CÓD.
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,2170 284,93

0,7300 45,93

0,8800 88,66

0,0500 315,62

0,0300 357,81

14,0920,1247073

0,0011704

0,0127072

8,010

0,0037400 8,010

0,0017600

8,010

8,010

8,010

8,010
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Composições 21/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 024

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9526 
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

M 1,00 1,00 0,00 90,93 48,62 90,93

90,93

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9801 Ajudante h 20,48

P9821 Pedreiro h 23,29

43,77

2,19

0,83

164,93

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Ud 96,56

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

CJ 435,49

532,05

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 20,48

1,00 23,29

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

34,0000000 2,84

1,0000000 435,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

kg 148,16

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 47,34

903788
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 
de concreto, com colher de pedreiro

m² 8,12

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 153,86

1107896
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 67,60

425,08

XP XR

60004
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - 
poço visita

80,00 2,00 5,44

60004 Transp. de Aço CA 50 10,00 2,00 0,14

60004
Transp. de Arame liso recozido em aço-
carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

10,00 2,00 0,00

60002 Transp. de Areia media 15,00 2,00 14,00

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 2,12

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,00

60002 Transp. de Brita 1 15,00 2,00 5,90

60002 Transp. de Brita 2 15,00 2,00 5,90

33,50

R$ 1.155,56

R$ 269,48

R$ 1.425,04

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

16,0000 9,26

0,1500 315,62

2,5600 3,17

CUSTO

0,1000000 54,420

0,9934802 14,092

0,2649799 8,010

0,0003200 8,010

8,010

0,4189956 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

14,0920,4189956

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0176000

8,0100,0006194

0,5400 284,93

0,2200 307,29

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
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Composições 22/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 025

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9526 
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

M 1,00 1,00 0,00 90,93 48,62 90,93

90,93

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9801 Ajudante h 20,48

P9821 Pedreiro h 23,29

43,77

2,19

0,83

164,93

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Ud 150,52

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

CJ 435,49

586,01

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 20,48

1,00 23,29

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

53,0000000 2,84

1,0000000 435,49

( F ) TOTAL

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

586,01

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

kg 231,50

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 56,81

903788
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 
de concreto, com colher de pedreiro

m² 12,68

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 225,09

1107896
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 116,77

642,85

XP XR

60004
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - 
poço visita

80,00 2,00 5,44

60004 Transp. de Aço CA 50 10,00 2,00 0,22

60004
Transp. de Arame liso recozido em aço-
carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

10,00 2,00 0,00

60002 Transp. de Areia media 15,00 2,00 20,34

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 3,14

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,01

60002 Transp. de Brita 1 15,00 2,00 9,09

60002 Transp. de Brita 2 15,00 2,00 9,09

47,33

R$ 1.441,12

R$ 336,07

R$ 1.777,19

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

25,0000 9,26

0,1800 315,62

4,0000 3,17

0,7900 284,93

0,3800 307,29

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1000000 54,420

0,0275000 8,010

0,0005000 8,010

1,4434629 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,3921892 8,010

0,0009614 8,010

0,6450327 14,092

0,6450327 14,092
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Composições 23/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 026

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9526 
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

M 1,00 1,00 0,00 90,93 48,62 90,93

90,93

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9801 Ajudante h 20,48

P9821 Pedreiro h 23,29

43,77

2,19

0,83

164,93

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Ud 198,80

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

CJ 435,49

634,29

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 20,48

1,00 23,29

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

70,0000000 2,84

1,0000000 435,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

kg 342,62

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 66,28

903788
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 
de concreto, com colher de pedreiro

m² 18,26

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 296,33

1107896
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 150,57

874,06

XP XR

60004
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - 
poço visita

80,00 2,00 5,44

60004 Transp. de Aço CA 50 10,00 2,00 0,33

60004
Transp. de Arame liso recozido em aço-
carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

10,00 2,00 0,01

60002 Transp. de Areia media 15,00 2,00 26,06

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 4,04

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,01

60002 Transp. de Brita 1 15,00 2,00 11,89

60002 Transp. de Brita 2 15,00 2,00 11,89

59,67

R$ 1.732,95

R$ 404,12

R$ 2.137,07

37,0000 9,26

0,2100 315,62

5,7600 3,17

1,0400 284,93

0,4900 307,29

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1000000 54,420

0,0407000 8,010

0,0007400 8,010

1,8493759 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,5042485

0,0012559

0,8435043

0,8435043

8,010

8,010

14,092

14,092
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Composições 24/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 027

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,27

P9821 Pedreiro h 2,33

P9824 Servente h 35,90

38,50

1,93

1,00

40,43

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40350
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 
MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 749,45

SERVIÇO: Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído

UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,01 27,35

0,10 23,29

2,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,2810 328,56

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

40350
MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 749,45

4805751
 Escavação manual em material de 1ª 
categoria na profundidade de 1 a 2 m

m³ 16,58

3106120
Formas de tábuas de pinho - utilização de 2 
vezes - fornecimento, instalação e retirada

m² 628,60

1.394,63

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 23,29

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 3,35

60002 Transp. de pedra britada para concreto 15,00 2,00 26,60

60003
Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ 
frete

15,00 2,00 11,63

60004 Transp. de Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,24

60004 Transp. de Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,11

60004 Transp. de Prego de ferro 10,00 2,00 0,01

60004
Transp. de Sarrafo em madeira de terceira de 
2,5 x 5 cm

10,00 2,00 0,08

60004
Transp. de Tábua de pinho de terceira - E = 
2,5 cm

10,00 2,00 0,82

66,13

R$ 1.501,19

R$ 350,08

R$ 1.851,27

2,2810 328,56

0,3610 45,93

7,0900 88,66

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

8,010

CUSTO

1,6525845 14,092

0,4183354 8,010

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

1,0264500 11,327

0,0301325 8,010

0,0141800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

14,0921,8872994

0,0094297 8,010

0,1023796 8,010

0,0009217 8,010
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Composições 25/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 028

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30000
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t 
(TOCO 8,0t)

M 1,00 0,50 0,50 151,62 49,92 100,77

100,77

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9824 Servente h 17,95

17,95

0,90

1,00

119,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Serviços com Caminhão Basculante

UNIDADE: h

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

XP XR

R$ 119,62

R$ 27,90

R$ 147,52CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO
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Composições 26/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 029

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9526 
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

M 1,00 0,80 0,20 90,93 48,62 82,47

82,47

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9824 Servente h 17,95

17,95

0,90

1,00

101,32

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

D.M.T.

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Serviços com Retroescavadeira (c/ 2 serventes e para 2160h)

UNIDADE: h

XP XR

R$ 101,32

R$ 23,63

R$ 124,95

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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Composições 27/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 030

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30109
Equipamento Vácuo SEWER JET e  
combinado de jato d'água à alta pressão ou 
equivalente

M 1,00 0,60 0,40 160,52 69,95 124,29

124,29

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9824 Servente h 17,95

17,95

0,90

1,00

143,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Serviços de Limpeza com SEWER JET

UNIDADE: h

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

XP XR

R$ 143,14

R$ 33,38

R$ 176,52CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( G ) TOTAL
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Composições 28/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 033

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

1,00 0,50 0,50 90,49 38,36 64,43

E9644
Caminhão demarcador de faixas com 
sistema de pintura a frio - 28 kW/115kW

1,00 1,00 0,00 257,91 115,35 257,91

322,34

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9853 Pré-marcador h 20,31

P9824 Servente h 89,75

110,06

0,00

149,40

2,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo I-B kg 0,87

M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A kg 1,44

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,32

SERVIÇO: Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 20,31

5,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1500000 5,78

0,2500000 5,77

0,0300000 10,64M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,32

M2044 Tinta para pré-marcação l 0,51

M2027 Tinta refletiva acrílica l 18,25

21,39

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60004
Transp. de Microesferas de vidro refletiva tipo 
I-B 

80,00 2,00 0,01

60004
Transp. de Microesferas de vidro refletiva tipo 
II-A

80,00 2,00 0,01

60004
Transp. De Solvente para tinta à base de 
resina acrílica

80,00 2,00 0,00

60004 Transp. De Tinta para pré-marcação 80,00 2,00 0,00

60004 Transp. De Tinta refletiva acrílica 80,00 2,00 0,05

0,07

R$ 24,35

R$ 5,68

R$ 30,03

0,0300000 10,64

CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,0002500 54,420

0,0000300 54,420

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0000500 54,420

0,0009300 54,420

0,0300000

0,6000000

17,13

30,42

0,0001500 54,420
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Composições 29/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 036

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

1,00 1,00 0,00 90,49 38,36 90,49

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00 1,00 0,00 2,57 0,12 2,57

E9675
Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 
kW

1,00 1,00 0,00 0,65 0,33 0,65

93,71

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9830 Montador h 29,90

P9824 Servente h 89,75

119,65

0,00

19,79

10,78

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M2388 Broca de widia de 5/8" und 0,19

M2041 Cola poliéster kg 4,37

0,0052700 36,06

0,2177800 20,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 29,90

5,00 17,95

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação

M3868
Tachão refletivo em plástico injetado 
monodirecional

und 47,40

51,96

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60004 Transp. de Cola poliéster 80,00 2,00 0,01

60004
Transp. de Tachão refletivo em plástico 
injetado monodireciona

80,00 2,00 0,06

0,07

R$ 62,81

R$ 14,65

R$ 77,46

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0002200 54,420

0,0011000 54,420

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000000 47,40
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Composições 30/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 037

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9824 Servente h 17,95

17,95

0,90

6,00

3,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10062 Caibros 7 X 7 cm m 9,01

10649
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de
segurança (tapume), rolo com 50,00 m

rl 1,44

10,45

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita m³ 0,980,0033 295,46

1,6000000 5,63

0,0220000 65,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m

1107892 betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 0,98

0,98

XP XR

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,00

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 0,04

60002 Transp. de brita 1 p/ concreto 15,00 2,00 0,03

60002 Transp. de brita 2 p/ concreto 15,00 2,00 0,03

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,01

0,11

R$ 14,68

R$ 3,42

R$ 18,10CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0018193 14,092

0,0018193 14,092

0,0009311

( H ) TOTAL

8,010

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0000028 8,010

0,0031350 14,092

0,0033 295,46

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)
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Composições 31/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 039

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9687 
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 
115 kW

M 1,00 0,30 0,70 90,49 38,36 54,00

30035
Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA 
TERRA) ou equivalente

1,00 0,30 0,70 97,10 52,54 65,91

119,91

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9893 Encarregado de pavimentação h 34,68

P9824 Servente h 179,50

214,18

10,71

2,50

137,92

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

( F ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 34,68

10,00 17,95

UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

SERVIÇO: Ondulação transversal em CBUQ, exclusive fornecimento e transporte do material betuminoso

CUSTO UNITÁRIOCONSUMO

40845
CBUQ (massa asfáltica) exclusive 
fornecimento e transporte comercial do CAP, 
(Usinagem)

t 39,31

43333
Imprimação exclusive fornecimento e 
transporte comercial do material betuminoso 
em Vias Urbanas

m² 4,33

43,64

XP XR

60006 Transp. de CBUQ (massa asfáltica) 80,00 2,00 54,65

60002 Transp. de Brita p/ CBUQ 10,00 0,00 3,44

60004 Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,12

100849 Transp. De Óleo Combustível BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,19

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 1,94

60,34

R$ 241,90

R$ 56,41

R$ 298,31

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO

0,6100000 89,596

0,3660000 9,395

0,0183000 6,630

0,0040000 46,735

0,2060000 9,395

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,173,7000

64,450,6100
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Composições 32/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 041

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 13,68

P9824 Servente h 71,80

85,48

4,27

1,00

89,75

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0028 Areia média m³ 55,29

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 65,86

10320 Saco de propileno (RIP RAP) 50,88

172,03

UNIDADE: m

SALÁRIO HORA

0,50 27,35

SERVIÇO: Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais

178,0000000

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

4,00 17,95

CONSUMO

32,0000000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO

0,7120000 77,65

0,37

( F ) TOTAL

1,59

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

( A ) TOTAL

172,03

CÓD.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BDI 

DIFERENCIADO)
UNIDADE CUSTO

10564 Argila (barreiras comerciais - saibreiras) m³ 2,21

2,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60002
Transp. de Areia média jazida c/ carreg. 
mecânico

15,00 2,00 15,05

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 1,43

60002 Transp. de Argila 15,00 2,00 5,01

60002 Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) 80,00 2,00 0,91

22,40

R$ 284,18

R$ 2,21

R$ 66,27

R$ 0,34

R$ 353,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3555000

57,187

14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  ( G )

CUSTO

1,0680000 14,092

0,1780000 8,010

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

0,2370000 9,31

( G ) TOTAL

0,0160000

( I ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

23,32%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 15,28%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
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Composições 33/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 042

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9010
Balança plataforma digital com mesa de 75 x 
75 cm com capacidade de 500 kg

1,00 1,00 0,00 0,97 0,63 0,97

E9519
Betoneira com motor a gasolina com 
capacidade de 600 l - 10 kW

1,00 1,00 0,00 37,34 22,87 37,34

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 Kva 1,00 1,00 0,00 2,57 0,12 2,57

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 
capacidade de 80 l

4,00 0,90 0,10 0,31 0,21 1,20

E9064
Transportador manual gerica com 
capacidade de 180 l

3,00 0,41 0,59 0,78 0,53 1,90

43,98

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9821 Pedreiro h 23,29

P9824 Servente h 161,55

184,84

9,24

3,9290

60,59

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,00 23,29

9,00 17,95

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO

60,59

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega 
para concreto e argamassa

kg 4,11

M0082 Areia média lavada m³ 69,00

M0191 Brita 1 m³ 26,69

M0192 Brita 2 m³ 26,31

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 104,40

230,51

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 13,39

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 2,26

60002 Transp. de brita 1 p/ concreto 15,00 2,00 7,77

60002 Transp. de brita 2 p/ concreto 15,00 2,00 7,77

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,01

31,20

R$ 322,30

R$ 75,16

R$ 397,46

0,8464600 4,86

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,5513100 14,092

14,092

0,0008500 10,777

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

0,9500100 14,092

0,2821500 8,010

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,6333400

0,3675400

0,3675400

282,1520700

108,95

0,5513100

72,61

71,59

0,37
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Composições 34/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 043

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

P9801 Ajudante h 1,84

P9805 Armador h 2,48

4,32

0,00

1,0000

4,32

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0004 Aço CA 50 kg 4,83

M0075
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 
1,24 mm (18 BWG)

kg 0,00

4,83

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

( A ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

0,09 27,50

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: kg

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1000000 4,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0000200 22,14

0,09 20,48

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60004 Transp de Aço CA 50 10,00 2,00 0,01

60004
Transp de Arame liso recozido em aço-
carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

10,00 2,00 0,00

0,01

R$ 9,16

R$ 2,14

R$ 11,30

8,010

0,0000200 8,010

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO

0,0011000
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Composições 35/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 044

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,24096 1,00 0,00 9,25 1,77 2,23

E9535
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 
kW

0,24096 1,00 0,00 21,95 21,72 5,29

7,52

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9801 Ajudante h 16,38

P9808 Carpinteiro h 18,77

35,15

0,00

1,0000

42,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm m 39,04

M0560 Desmoldante para formas l 0,14

M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm m 7,57

M1205 Prego de ferro kg 1,26

2,0343800

0,1338300 9,43

0,0166700 8,31

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4375000 27,16

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,80 20,48

0,80 23,46

3,72

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

M1205 Prego de ferro kg 1,26

M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm m 3,35

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m² 28,39

79,75

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60004 Transp de Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,06

60004 Transp de Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 10,00 2,00 0,03

60004 Transp de Prego de ferro 10,00 2,00 0,00

60004
Transp de Sarrafo em madeira de terceira de 
2,5 x 5 cm

10,00 2,00 0,02

60004
Transp de Tábua de pinho de terceira - E = 
2,5 cm

10,00 2,00 0,22

0,33

R$ 122,75

R$ 28,63

R$ 151,38

8,010

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

0,1338300

2,0312500

1,1000000

9,43

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0080900 8,010

0,0038100 8,010

0,0025400 8,010

8,0100,0275000

0,0001300

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

25,81

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,65
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Composições 36/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 045

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 5,47

P9821 Pedreiro h 23,29

P9824 Servente h 17,95

46,71

2,34

0,8300

59,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109
Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

m³ 1,65

M0156 Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm und 35,50

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 1,48

1,00 17,95

12,5000000 2,84

4,0000000 0,37

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0300000 55,00

SALÁRIO HORA

0,20 27,35

1,00 23,29

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m²

38,63

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 0,11

60004
Transp de Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 
cm

10,00 2,00 1,60

60004 Transp de Cimento Portland CP II - 32 - saco 10,00 2,00 0,07

1,78

R$ 99,51

R$ 23,21

R$ 122,72

23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

8,010

CUSTO

0,0075000 14,092

0,2000000 8,010

0,0085000

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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Composições 37/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 046

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l 
- 136 kW

1,00000 0,50 0,50 149,07 45,71 97,39

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00000 0,25 0,75 17,48 12,64 13,85

97,39

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
P9824 Servente h 179,50

20010 Técnico em meio ambiente mês 22,17

201,67

10,08

50,0000

6,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10569 Grama esmeralda em placas m² 6,92

6,92

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1,0000000 6,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,0045 4.926,99

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

10,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Grama em placa fornecimento e plantio ( sem fixação com estaca)

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

XP XR

60004 Transp de Grama 10,00 2,00 0,16

0,16

R$ 13,26

R$ 3,09

R$ 16,35CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0200000 8,010

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( H ) TOTAL
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Composições 38/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 047

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
P9821 Pedreiro h 4,66

P9824 Servente h 21,54

26,20

1,31

1,00

27,51

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10119
Brita graduada, especificada sem pó, sem 
frete

m³ 2,18

10781 Ladrilho hidráulico podotátil m² 20,60

22,78

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

4805755 Apiloamento manual m³ 2,690,1000 26,92

0,0500000 43,69

0,3465000 59,46

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,20 23,29

1,20 17,95

SERVIÇO: Passeio em concreto, com acabamento em ladrilho hidráulico podotátil

UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

4805755 Apiloamento manual m³ 2,69

1107888
Concreto fck = 15 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 15,67

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 1,10

19,46

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 0,84

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,12

60002 Transp. de brita 1 p/ concreto 15,00 2,00 0,43

60002 Transp. de brita 2 p/ concreto 15,00 2,00 0,43

60004
Transp de Aditivo plastificante e retardador 
de pega para concreto e argamassa

10,00 2,00 0,00

1,82

R$ 71,57

R$ 16,69

R$ 88,26CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0000418 8,010

0,0303221 14,092

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0594185 14,092

0,0151545 8,010

0,0303221 14,092

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1000 26,92

0,0550 284,93

0,0035 315,62
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Composições 39/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 048

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20070 Engenheiro junior (Leis Sociais = 84,04%) Mês 3.286,53

3.286,53

1,00

3.286,53

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.0,
exclusive motorista e combustível

mes 1.857,22

10859 Gasolina l 1.560,00

42888
Aluguel mensal de utilitário exclusive 
motorista e combustível

mes 4.433,00

7.850,22

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

1,0000000 1.857,22

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO

0,37 8.882,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Administração Local

UNIDADE: undBASE/DATA: DER/ES - JUNHO/2020

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

1,0000000 4.433,00

400,0000000 3,90

XP XR

R$ 3.286,53

R$ 2.762,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA) R$ 7.850,22

R$ 13.898,75

R$ 3.241,19

R$ 17.139,94

R$ 205.679,28TOTAL DO SERVIÇO PARA 12 MESES

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS (84,04%)

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

BDI INCLUSO 23,32%

TOTAL DO SERVIÇO PARA 1 MÊS

CUSTO

( H ) TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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Composições 40/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 049

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 13,68

P9821 Pedreiro h 23,29

36,97

1,85

1,00

38,82

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782
Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro 
fundido

und 324,39

324,39

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

Argamassa de cimento e areia 1:4 - 

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de grelha articulada em FFA

UNIDADE: und

CÓD.

CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 27,35

1,00

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

23,29

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020

1,0000000 324,39

CONSUMO

( B ) TOTAL

1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 18,94

18,94

XP XR

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
Mecânico

15,00 2,00 1,40

60013 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,17

1,57

R$ 383,72

R$ 89,48

R$ 473,20

0,0991476 14,092

0,0600

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

CUSTO

0,0217392 8,012

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

315,62

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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Composições 41/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 053

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

1,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 
DE 

MERCADO

Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe 
II (Restos de Concreto / Pavimentação)

t 22,50

SERVIÇO: Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos e remoções de concreto

BASE: Cotação de mercado ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: t

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 22,50

22,50

XP XR

R$ 22,50

R$ 5,25

R$ 27,75

Cotação 1 Marca Ambiental R$ 10,00

Cotação 2 CTRVV / CTRCI R$ 30,00

Cotação 3 Norte Recicla R$ 22,50

R$ 22,50

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COTAÇÕES

Adotado Mediana
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Composições 42/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 054

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

1,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 
DE 

MERCADO

Destinação Final de Efluentes proveninentes 
de Limpeza de Galerias pluviais

t 60,00

SERVIÇO: Disposição de Resíduos de Limpezas com Caminhão SewerJET em bota-fora adequado

BASE: Cotação de mercado ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: t

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 60,00

60,00

XP XR

R$ 60,00

R$ 13,99

R$ 73,99

Cotação 1 Marca Ambiental R$ 45,00

Cotação 2 CTRVV / CTRCI R$ 60,00

Cotação 3 Norte Recicla R$ 72,30

R$ 60,00

COTAÇÕES

Adotado Mediana

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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Composições 43/43

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓD: 055

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

E9041
Caminhão carroceria com guindauto com 
capacidade de 45 t.m - 188 kW

M 1,00 0,50 0,50 237,46 87,30 162,38

162,38

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

P9824 Servente h 17,95

17,95

0,90

1,00

181,23

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SERVIÇO: Serviços com caminhão de carroceria com guindauto 

BASE/DATA: SICRO/ES - OUT/2020 - DER/ES - JUNHO/2020 UNIDADE: h

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

1,00 17,95

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

( G ) TOTAL

XP XR

R$ 181,23

R$ 42,26

R$ 223,49

CUSTOCÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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