
Data base: OUT/2020

BDI: 23,32%

Prazo de Execução: 12 meses

Item Serviços  Valor do sub-item % sobre total 

1.0 RECUPERAÇÃO DE VIAS 1.073.678,71 35,85%

2.0 DREANGEM 1.330.063,49 44,41%

3.0 SINALIZAÇÃO 52.719,26 1,76%

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES 184.858,51 6,17%

ORÇAMENTO DE CUSTO

Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES 184.858,51 6,17%

5.0 REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES 38.361,58 1,28%

6.0 CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES 109.303,92 3,65%

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 205.679,28 6,87%

2.994.664,75 100,00%TOTAL GLOBAL
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