
Data base: OUT/2020

BDI: 23,32%

Prazo de Execução: 12 meses

Item Código Fonte Serviço Un. Quant. Preço unit. Preço total
% sobre 

total

1.0 RECUPERAÇÃO DE VIAS

1.1 SERVIÇOS

1.1.1 001 COMPOSIÇÃO Demolição e remoção de pavimento asfáltico m² 2.809,38 2,12 5.955,89 0,20%

1.1.2 002 COMPOSIÇÃO
Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial
dos materiais betuminosos

m² 800,00 78,78 63.024,00 2,10%

1.1.3 003 COMPOSIÇÃO
Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial
da emulsão

m² 1.400,00 61,33 85.862,00 2,87%

1.1.4  40891 DER/ES Remoção de pavimentação poliédrica m² 5.863,80 20,52 120.325,18 4,02%

1.1.5 004 COMPOSIÇÃO Reassentamento de Blocos de Concreto, com pó de pedra 5 cm m² 4.549,81 44,15 200.874,11 6,71%

1.1.6 005 COMPOSIÇÃO
Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e pó de pedra 5 cm, tudo
incluso

m² 2.976,08 102,33 304.542,27 10,17%

1.1.7 006 COMPOSIÇÃO Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita m³ 865,49 129,95 112.470,43 3,76%

1.1.8 009 COMPOSIÇÃO
Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm),
exclusive fornecimento e transporte do material betuminoso

m² 964,26 80,42 77.545,79 2,59%

1.2 MATERIAIS BETUMINOSOS

1.2.1 Aquisição de Cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 4,99 3.891,12 19.416,69 0,65%

1.2.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,80 2.761,86 2.209,49 0,07%

1.2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,54 2.854,12 4.395,34 0,15%

1.2.4 Aquisição de emulsão asfáltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 17,85 3.342,31 59.660,23 1,99%

1.2.5 Aquisição de asflato diluído CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,21 6.197,46 7.498,93 0,25%

1.2.6
Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de
15,28%)

t 4,99 375,08 1.871,65 0,06%

1.2.7 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,80 375,08 300,06 0,01%

ORÇAMENTO DE CUSTO 

Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES
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1.2.8 Transporte de emulsão asfáltica RL-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,54 375,08 577,62 0,02%

1.2.9 Transporte de emulsão asfáltica RM-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) 17,85 375,08 6.695,18 0,22%

1.2.10 Transporte de asflato diluído CM-30 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 1,21 375,08 453,85 0,02%

1.073.678,71 35,86%

2.0 DREANGEM

2.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1.1 40893 DER/ES Remoção de meio fio m 813,00 25,37 20.625,81 0,69%

2.1.2 010 COMPOSIÇÃO Reparo de meio-fio, inclusive caiação m 813,00 32,08 26.081,04 0,87%

2.1.3 011 COMPOSIÇÃO Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso. m 1.768,00 64,00 113.152,00 3,78%

2.1.4 012 COMPOSIÇÃO Reparo de sarjeta, inclusive caiação m 150,00 42,04 6.306,00 0,21%

2.1.5 013 COMPOSIÇÃO Sarjeta em concreto fck->10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído m 108,00 98,83 10.673,64 0,36%

2.1.6 014 COMPOSIÇÃO
Sarjeta em concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive
caiação, em Vias urbanas

m 12,00 77,21 926,52 0,03%

2.2 DRENAGEM PROFUNDA E GALERIAS URBANAS

2.2.1 015 COMPOSIÇÃO
Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo
em Vias Urbanas

m 253,63 157,04 39.830,06 1,33%

2.2.2 016 COMPOSIÇÃO
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo
em Vias Urbanas

m 179,54 262,17 47.070,00 1,57%

2.2.3 017 COMPOSIÇÃO
Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo
em Vias Urbanas

m 8,13 540,10 4.391,01 0,15%

2.2.4 4805751 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 205,78 56,64 11.655,38 0,39%

2.2.5 42963 DER/ES
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias
Urbanas

m³ 1.186,74 14,26 16.922,91 0,57%

2.2.6 43059 DER/ES Reaterro  de cavas c/ compactação mecânica (compactador  manual) m³ 611,51 48,44 29.621,54 0,99%

2.2.7 018 COMPOSIÇÃO Reaterro com areia, com adensamento hidráulico m³ 413,04 86,68 35.802,31 1,20%

2.2.8 020 COMPOSIÇÃO
Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em
vias urbanas

und 32,00 841,05 26.913,60 0,90%

2.2.9 021 COMPOSIÇÃO
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em
vias urbana

und 49,00 575,44 28.196,56 0,94%

2.2.10 022 COMPOSIÇÃO Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA und 55,00 1.334,52 73.398,60 2,45%

2.2.11 023 COMPOSIÇÃO
Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias
urbanas

m 49,00 745,95 36.551,55 1,22%

2.2.12 024 COMPOSIÇÃO
Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias
Urbanas

und 15,00 1.425,04 21.375,60 0,71%

2.2.13 025 COMPOSIÇÃO
Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias
Urbanas

und 12,00 1.777,19 21.326,28 0,71%

2.2.14 026 COMPOSIÇÃO
Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias
Urbanas

und 6,00 2.137,07 12.822,42 0,43%

2.2.15 027 COMPOSIÇÃO
Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo
incluído

und 7,00 1.851,27 12.958,89 0,43%

2.2.16 43100 DER/ES
Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento
em Vias Urbanas

m 80,13 40,72 3.262,89 0,11%

Valor total do item 1.0
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2.2.17 049 COMPOSIÇÃO Fornecimento e assentamento de grelha articulada em FFA und 50,00 473,20 23.660,00 0,79%

2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3.1 028 COMPOSIÇÃO Serviços com Caminhão Basculante h 1.056,00 147,52 155.781,12 5,20%

2.3.2 029 COMPOSIÇÃO Serviços com Retroescavadeira h 1.320,00 124,95 164.934,00 5,51%

2.3.3 030 COMPOSIÇÃO Serviços de Limpeza com SEWER JET h 1.578,00 176,52 278.548,56 9,30%

2.3.4 055 COMPOSIÇÃO  Serviços com caminhão de carroceria com guindauto h 480,00 223,49 107.275,20 3,58%

1.330.063,49 44,42%

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 033 COMPOSIÇÃO Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 332,50 30,03 9.984,98 0,33%

3.2 40936 DER/ES
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em
madeira

m² 10,00 642,17 6.421,70 0,21%

3.3 036 COMPOSIÇÃO
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e
colocação

unid 163,00 77,46 12.625,98 0,42%

3.4 42046 DER/ES Cones para sinalização, fornecimento e colocação und 100,00 124,87 12.487,00 0,417%

3.5 037 COMPOSIÇÃO
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para
sinalização de obras

m 500,00 18,10 9.050,00 0,30%

3.6 5212556 SICRO
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00
m 

m² 40,00 53,74 2.149,60 0,07%

52.719,26 1,75%

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 SERVIÇOS

4.1.1 039 COMPOSIÇÃO Ondulação transversal em CBUQ m 167,35 298,31 49.922,18 1,67%

Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisição e

Valor total do item 2.0

Valor total do item 3.0

4.1.2 041 COMPOSIÇÃO
Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisição e
transporte dos materiais

m³ 4,85 353,00 1.712,05 0,06%

4.1.3 042 COMPOSIÇÃO
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
e brita comerciais

m³ 95,71 397,46 38.040,90 1,27%

4.1.4 043 COMPOSIÇÃO Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Kg 1.912,13 11,30 21.607,07 0,72%

4.1.5 044 COMPOSIÇÃO Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação m² 193,38 151,38 29.273,86 0,98%

4.1.6 40373 DER/ES Demolição  manual  de  concreto  simples  ou ciclópico m³ 4,75 276,12 1.311,57 0,04%

4.1.7 045 COMPOSIÇÃO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de
areia, cimento e bloco em Vias Urbanas

m² 28,80 122,72 3.534,34 0,12%

4.1.8 046 COMPOSIÇÃO Grama em placa fornecimento e plantio ( sem fixação com estaca) m² 236,61 16,69 3.949,02 0,13%

4.1.9 43068 DER/ES Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 31,25 85,52 2.672,50 0,09%

4.1.10 41225 DER/ES Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive coneções m 57,50 21,24 1.221,30 0,04%

4.1.11 047 COMPOSIÇÃO Passeio  em   concreto,   com  acabamento  em  ladrilho  hidráulico podotátil . m² 58,33 88,26 5.148,21 0,17%

4.2 MATERIAL BETUMINOSO

4.2.1 Aquisição de Cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 6,13 3.891,12 23.852,57 0,80%

4.2.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,10 2.761,86 276,19 0,01%

4.2.3
Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 (inclui BDI diferenciado de
15,28%)

t 6,13 375,08 2.299,24 0,08%

4.2.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (inclui BDI diferenciado de 15,28%) t 0,10 375,08 37,51 0,001%

184.858,51 6,18%

5.0 REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES

5.1 43335 DER/ES
Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora
(escavações provenientes de serviços de drenagem e remoção de
pavimentação asfáltica) NORMA DERSA ET-DE-Q00/005

m³ 382,69 2,56 979,69 0,03%

5.2 60022 DER/ES
Material de escavação p/ bota-fora - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM
(Caminhão basculante) (0,590XP + 0,625XR + 1,329)* %BDI (XP=10,00;
XR=2,00)

t 2.104,45 10,46 22.012,55 0,74%

5.3 053 COMPOSIÇÃO
Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos
e remoções de concreto

t 23,56 27,75 653,79 0,02%

5.4 60024 DER/ES
Transporte de Resíduos Sólidos p/ disposição ambiental - LOCAL COM DMT
DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) (0,221XP + 0,235XR + 8,491)*
%BDI (XP=10,00; XR=2,00)

t 163,24 13,78 2.249,45 0,08%

5.5 054 COMPOSIÇÃO
Disposição de Resíduos de Limpezas com Caminhão SewerJET em bota-fora
adequado

t 152,18 73,99 11.259,80 0,38%

5.6 60024 DER/ES
Transporte de Resíduos de limpezas p/ disposição ambiental - LOCAL COM
DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) ((0,221XP + 0,235XR +
8,491)* %BDI (XP=10,00; XR=2,00)

t 87,54 13,78 1.206,30 0,04%

38.361,58 1,29%

6.0 CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES

6.1 41579 DER/ES Aluguel de container para almoxarifado Mes 12,00 513,83 6.165,96 0,21%

6.2 41678 DER/ES
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2
luminárias e 2 janelas de vidro

Mes 12,00 842,68 10.112,16 0,34%
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Valor total do item 4.0

Valor total do item 5.0
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6.3 41580 DER/ES
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório,
5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial

Mes 12,00 863,24 10.358,88 0,35%

6.4 42511 DER/ES
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust.,
2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 12,00 786,16 9.433,92 0,32%

6.4 41501 DER/ES
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl.
tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 25,00 39,94 998,50 0,03%

6.5 41499 DER/ES
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação
entre caixas, considerando distância de 25m

m 25,00 331,21 8.280,25 0,28%

6.6 41503 DER/ES
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões,
quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00 472,29 9.445,80 0,32%

6.7 41527 DER/ES
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm,
elevado de 4m

m 3,00 1.965,19 5.895,57 0,20%

6.8 100882 DER/ES
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem
estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm
(Reaproveitamento 2x)

m 150,00 157,67 23.650,50 0,79%

6.9 41546 DER/ES Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 28,00 227,67 6.374,76 0,21%

6.10 41545 DER/ES Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 15,00 195,94 2.939,10 0,10%

6.11 41547 DER/ES Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 15,00 191,28 2.869,20 0,10%

6.12 41544 DER/ES
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha
(máximo)

h 28,00 359,51 10.066,28 0,34%

6.13 41495 DER/ES Mobilização e desmobilização de container até 50 km und 4,00 678,26 2.713,04 0,09%

109.303,92 3,68%

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 048 COMPOSIÇÃO Administração Local und 1,00 205.679,28 205.679,28 6,87%

205.679,28 6,87%

2.994.664,75 100,00%

Valor total do item 6.0

Valor total do item 7.0

TOTAL GERAL DA OBRA 2.994.664,75 100,00%TOTAL GERAL DA OBRA

Observação:

1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: SICRO (10/2020), DER/ES (06/2020) e Preços de Mercado.

2) BDI incluso = 23,32% (Leis Sociais 157,27%)
3) Prazo estimado para execução dos serviços = 12 meses

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços 
unitários.

2)  Preços unitários referentes a aquisição e transporte de materiais betuminosos, foram obtidos na Agência Nacional de Petróleo (ANP), conforme orientação dos manuais do SICRO em 
atendimento a Resolução do TCE-ES 329, sendo utilizados os preços referentes a 04/2021.
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