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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 4865/2021
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Manuteng¢ao

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servicos Continuados de Conservagdo e Manutencao
Rotineira de Vias Publicas Urbanas, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratagdo se dara por Concorréncia Publica, do tipo menor preco, na forma de execucgao indireta, no
regime de empreitada por preco unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b";
Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

As vias publicas urbanas, devido as intempéries, ao uso pelo trafego de veiculos e a idade do pavimento
acabam se desgastando ou apresentando diversos problemas, o crescimento da urbanizagdo e o uso
cada vez maior de automdveis, contribuem significativamente para o aumento de esforgos nas
estruturas de transporte urbano, ocasionando a deterioragdo dos materiais que compdem as ruas,
avenidas e redes de drenagem, necessitando entdo de atividades de manutengao e conservagao para
correcao e preservacao do sistema viario.

Esses problemas afetam diretamente o trafego, diminuindo o fluxo de locomog¢ao nas vias, devido aos
buracos e falhas que surgem frequentemente, ocorrendo a necessidade de desviar dos mesmos,
podendo provocar acidentes, tendo como conseqiiéncia o aumento do custo dos transportes, e afetando
a seguranca e o conforto dos usuarios.

Além das situagdes ja apresentadas os servigos de manutengéo e conservagado de redes de drenagem
pluvial também configuram como parte integrante e essencial, principalmente em se tratando de
servicos de desobstrugdo com a finalidade de evitar e/ou minimizar os problemas de alagamentos,
principalmente em areas de risco.

Deste modo, a Contratagdo de empresa especializada para prestagcdo de servigos continuados de
conservagdo e manutencado, corretiva e rotineira em vias publicas urbanas, neste Municipio de
Aracruz/ES, é essencial para assegurar a integridade das vias publicas urbanas de forma rotineira, ndo
interrompendo essa prestacdo de servigo publico que visa dar aos usuarios condigbes de circulagao,
seguranga, conforto e economia.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e
administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais de primeira
qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigcos a serem executados e os
materiais e equipamentos a incorporar a manutencéo, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e
demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Especificagoes.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS
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A empresa contratada obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagao de
Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela execug¢édo dos servigos.
Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagbes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverdo ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacoes:

— Data do servigo;

— Dia da Semana;

— Servigo Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e
outro para a fiscalizagédo da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo do servigo.

O servigo devera ser entregue em perfeitas condicées de uso, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execucéo.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes da
execug¢ao da manutencgao.

Durante a execucgéo dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagao
sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que
possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser raspados e
limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos deverao ser
totalmente removidos no término dos mesmos.

Os materiais empregados na manutengdo/conservagéo, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacgao e deverao ser comprovadamente de
boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas
fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servigos sero realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, constando das ativi-
dades a serem executadas, dos locais de suas realizagdes e principalmente as prioridades de execu-
coes.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
magquinario, ou quaisquer outros necessarios as Manuteng¢des das Vias correspondentes.

Maquinas, equipamentos e pessoal (mao-de-obra) deverdo estar devidamente identificados e uniformi-
zados.

Os servicos de rotina de manutengao preventiva poderdo a critério desta Secretaria, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento direto a
populagao.
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Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e especificagdes
da planilha orgamentaria deverao também ser atendidas as recomendagbes técnicas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mdo-de-obra empregados
na execucao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servi¢os, durante o prazo
previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servico.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes previstas na
legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, bem
como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a execugao dos servigos, de
acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela
efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e os memoriais, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer
a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas
sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa,
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados dentro do
prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior,
por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for causado aos imdveis,
mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos
eventualmente causados serado ressarcidos a CONTRATANTE.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizacdo de cavaletes de sinalizacdo da obra e/ou desvio de
trafego, estes serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servigo, demonstrar ser proprietaria
de jazida de areia ou apresentar contrato de fornecimento, sendo esta licenciada junto ao Orgédo Ambi-
ental Estadual IEMA, bem como ao Departamento Nacional de Produgdo Mineral — DNPM. Tal fato se
justifica pelo consideravel volume de areia que podera ser utilizado no decorrer dos servigos.

Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servigo, demonstrar ser licenciada pe-
rante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentacgéo regularizada ou apresentar contrato de
prestacdo de servigos, registrado em cartério, referente ao Bota Fora para material inerte, bem como Li-
cenga ambiental para operacao de CBUQ.

A contratada estara obrigada a manutencdo e seguranca do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagao, durante a execugao dos servigos de que diz respeito o presente
Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997.
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O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante érgao competente, com apresentacao
de documentacgéo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de
Servigo ou apresentar contrato de prestagédo de servigos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado
em cartorio.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 2.994.664,75 (dois milhdes, novecentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha orgamentaria, anexa.
7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01 (um)
ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do
indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagdo Getulio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais.

R=Vx(l—-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundac&o Getulio Vargas, relativo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagédo ao més anterior
a data de apresentacao da proposta.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungcdo das medidas
econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria vigente e
subsequentes, conforme:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Manutencao da Infraestrutura Urbana

Cddigo Reduzido: 832

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculos:

1.530.0000.0000 — Royalties do petréleo

2.540.0000.0000 — Royalties do estado

2.620.0001.0000 — Desvinculagao do COSIP

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da publicagdo do
mesmo.

O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgédo contratante,
ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com suas respectivas
alteragdes.
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O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da convocacgéo
para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizag&o fornecerd, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao inicio da
prestacao dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos elementos fornecidos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissdo do termo de
recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,
através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderao
ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugao, de concluséo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro,
desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas
respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéo.

A visita técnica devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicagédo do Edital,
e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°
20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de estatuto,
contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder
representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e Infraestrutura, na
data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentagcédo da proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precgos
propostos.

Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢gdes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer

5
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



dSeg’gta ria PREFEITURA
InfraeestrJ?jrg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o entendimento
consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de publicagdo do
Edital, em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia
do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagcdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto do
certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverao ser apresentados
os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em
exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, s6cio ou gerente,
diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em papel
timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaracao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo
CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagado ativa), relativo
ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no
Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;
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f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade na
data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridi-
ca e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Com-
petente — CREA/CAU.

Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, devera
apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art.
30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagao de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como s6-
cio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragédo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s) respecti-
va(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade com o
disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi responsavel
tecnicamente pela execugéo de servigos compativel(is), com o objeto desta licitagdo, limitadas as parce-
las de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ado) ter nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho
Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, §
1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:
Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buigcbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos

1 Pavimentacdo com Blocos de Concreto

2 Obturagao de buracos ¢/ PMF

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profissional deve-
ra acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao. Para essa substituicdo, a qualificagao
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-se por
mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede da licitante ou Certidao de
Recuperacado Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as
condigcbes abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagéo constantes neste Edital;
a.2) Sentenca homologatoria do plano de recuperacéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)
dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balanco Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentagéo da proposta, vedado a apresentacao de balancetes ou balangos provisérios, que
comprovem a boa situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢des devera ser apresentado
em publicagao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador inscrito no
Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente, o
termo de abertura e encerramento, o niumero das folhas do “Livro Diario” em que o Balanco se acha
regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentarao Balancete do més anterior ao da
realizagao da licitagédo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea b.2;

c) Comprovagéo de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengado de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (=1,0),
resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ainda
a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a atualizagdo
através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverao ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissédo de Licitagdo, caso se configure matéria estritamente
técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio, constante na
planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente elevados ou
manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n° 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e servigcos
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de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragao;
b) valor orgado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n° 262/2010 —
TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma
presungado relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administracdo dar a licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a"
e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor
resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do Ato
Convocatdrio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis
para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade,
sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢ao, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido a licitante
o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a adequagéo ndo podera resultar
em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderédo ser analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes que seja
procedido o julgamento pela Comisséao de Licitagéo.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério.

A eventual aceitagdo dos servigcos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar posteriormente,
circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta exclusiva da
contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao, instalagéo, salvo
por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°® 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer das
modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da divida
publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar o
REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.
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A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante autorizada
a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive
no caso de rescisao.

A caugéo destina-se a garantia da boa e fiel execug¢do do Contrato, e o pagamento de eventuais multas.
A caucao de garantia de execucéo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos, pagando a
Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes necessarias para a
sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de identificacdo
pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em regime de
entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os
informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do
pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa, veiculos,
equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugdo dos servigos
demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o
cumprimento dos prazos de execugao, com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo do contrato.
Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO
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Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que nado constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo ao
percentual de 4,00% (quatro por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagcéo técnica necessaria.

| Sinalizagdo |

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida
a subcontratagao, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos
termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a
subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e
preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota
fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
Planilha Orgamentaria de medigéo, constando o periodo de execugao dos servigos, memoéria de calculo
e relatorio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e
obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do responsavel
pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela
informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serédo devolvidos a Contratada
para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentagédo da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer énus ou corre¢ao a ser paga
pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

A execugdo do contrato serda objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugédo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da obra ou do servigo e da alocagcdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera exercida
por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas
expressamente contratadas para este fim.
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O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no §§1° e
2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinentes aos trabalhos, incluindo
o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiros
previstos e realizados, orcamentos, medi¢bes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacgoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;
b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo, apresentados
pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigcos e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes
necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras em
execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais de execugdo e 0s parametros,
definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execucdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servicos, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigagbes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nédo seja executado em conformidade
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicho de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusédo e aprovagéo de servigos e etapas construtivas, autorizagbes para
execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de
cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas
pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerencias da obra e dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memdarias de
calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e com
base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria para
instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agéo da
fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados, efetivo de pessoal,
condig¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta impossibilidade,
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justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.
19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas letras "a",
"b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de mora,
fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada
judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugcdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangbes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndo forem iniciados na data prevista
ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o
prazo fixado na letra "b";

d) Suspensido temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sangbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndao excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos das

[P

letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra

e”, a partir do recebimento da mesma.

As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdao também ser aplicadas as empresas ou profissionais
que, em outras contratagcdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel federativo, ou com
autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de
outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serao aplicadas apds regular processo administrativo e seréo exigiveis desde a
data do ato, fato ou omissao que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos relativos
ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a apresentagédo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos sociais e BDI, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de
desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°, inciso XII,
paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos
devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo
no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 07 de junho de 2021.
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