
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para

prestação de apoio técnico, compreendendo as atividades técnicas de elaboração de projetos,

assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia.

LOCAL: Município de Aracruz/ES

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Trata-se de contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura com

a finalidade de realizar suporte a SEMED – Secretaria Municipal de Educação,  no sentido de

prover  e  manter  a  rede  física  escolar  municipal  e  unidades  administrativas,  cujos  serviços

especificamos de forma suscinta:

1.0 – RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS 

Os profissionais deverão estar devidamente registrados no Conselho Profissional Competente,

atendendo a qualificação e experiência profissional exigida no Projeto Básico desta contratação. 

Critério  de medição:  por horas – para fins de medição dos serviços realizados,  deverão ser

apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez que a base de cálculo de custo

horário foi à média de horas úteis mensais. 

As  “Despesas  Gerais”  relativa  à  administração  local  do  contrato,  que  consiste  nos  custos

específicos com despesas de escritório a ser utilizado para dar suporte à equipe principal do

contrato para atendimento aos trabalhos de assessoria técnica,  gerenciamento,  supervisão e

fiscalização  de  obras,  sendo  composta  de:  pessoal  de  apoio  administrativo  (mão  de  obra

indireta),  aluguel  de  sala  comercial,  condomínio/IPTU,  materiais  de  uso  diário,  material  de

limpeza,  locação  de  computadores  e  copiadora,  impressões/cópias/plotagens,  locação  de

mobiliários de escritório e software, consumo de água e energia, telefones fixos e móveis, etc..  

A base do escritório deverá ser no município de Aracruz durante toda a vigência do contrato. 

O custo global de tais despesas foi composto e rateado sobre a remuneração básica da equipe

técnica constante no item Recursos Humanos e Físicos da planilha orçamentária. 
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1.1 - COORDENADOR GERAL

O coordenador geral será responsável por fazer a interlocução entre a Secretaria de Municipal

de Educação e Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Acompanhar, supervisionar e gerenciar toda equipe técnica na execução de suas atividades, for-

necendo meios e ferramentas para a correta execução dos serviços objeto do contrato.

Será o responsável pela tomada de decisões quanto à execução e andamento dos serviços ob-

jeto do contrato, competindo a ele a apresentação de resultados dos trabalhos da equipe técnica

e fixação de prazo, em comum acordo com a contratante, para entrega de demandas.

Será responsável por elaborar o planejamento dos projetos e obras da rede física escolar e uni-

dades administrativas.

Apresentar relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas no contrato. 

Será responsável por elaborar rotinas que possibilitem a priorização das demandas objeto de in-

tervenções.

Apresentar soluções técnicas aos problemas que venham a aparecer no decorrer da execução

das atividades objeto do contrato.

Identificar e projetar riscos capazes de acarretar impactos financeiros ou de ordem cronológica

nas atividades realizadas pela equipe técnica na execução dos serviços objeto do contrato. 

Analisar e aprovar todo serviço (documentos, projetos, topografia, sondagem, consultoria, licen-

ciamentos, dentre outros) realizados pela equipe técnica e subcontratadas, para posterior envio

a Contratante.

Prestar auxílio técnico de engenharia/arquitetura conjuntamente com os gestores públicos da

PMA em audiências judiciais e reuniões junto ao Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Prefei-

turas e demais órgãos de fiscalização e controle.

Prestar auxílio técnico de engenharia e arquitetura quanto às indicações parlamentares cuja na-

tureza seja de competência da SEMED.

1.2 – ARQUITETOS E ENGENHEIROS PLENOS
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- ARQUITETO E URBANISTA PLENO

Gerenciar e executar levantamentos, diagnósticos, programas de necessidades e projetos de

unidades da rede física escolar e prédios administrativos, de maneira a atender à demanda de

intervenções.

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para verificação das con-

dições de conservação da estrutura física, englobando aspectos de arquitetura, acessibilidade,

ergonomia, entre outros.

Elaborar documentação técnica para intervenções nos prédios pertencentes à rede pública de

ensino e unidades administrativas.

Analisar a qualidade dos projetos, incluindo a compatibilização entre as especialidades (estrutu-

ral, arquitetura, elétrica, etc.) e a interferência com as atividades pedagógicas, bem como orien-

tar e requerer alterações dos projetos.

Acompanhar e elaborar os elementos técnicos necessários à aprovação de projetos e ao licenci-

amento ambiental junto aos órgãos competentes, sendo responsável por todos os trâmites para

obtenção das aprovações e autorizações administrativas.

Elaborar documentação técnica necessária à regularização de imóveis educacionais existentes,

visando à obtenção de alvarás junto ao Corpo de Bombeiros e Prefeituras, sendo responsável

por todos os trâmites para obtenção das aprovações e autorizações administrativas.

Elaboração de estudos preliminares de arquitetura contendo o diagnóstico conceitual de cada in-

tervenção, visando estabelecer a solução de partido arquitetônico, diretrizes técnicas gerais de

sistemas construtivos, plano de ataque de obra e demais considerações acerca do programa de

necessidades e outras demandas arquitetônicas. 

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos de arquitetura, de forma a verificar se os mes-

mos atendem a Orientação Técnica do IBRAOP OT - 001/2006. 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos dese-

nhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, fornecendo informações e ins-

truções para o desenvolvimento dos trabalhos.

Elaborar estudos de viabilidade que assegurem a viabilidade técnica e econômica do empreendi-

mento que se pretende contratar.

Entregar projetos legais aprovados.
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Analisar projetos e demais documentos técnicos pertinentes, encaminhados pelos proponentes

para a celebração de convênio.

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado.

- ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e desen-

volvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e adminis-

trativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia elétrica, cabeamento estruturado, den-

tre outros. 

Acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia, referente às instalações

elétricas, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das

orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados.

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos das instalações elétricas, de forma a verificar

se os mesmos atendem a Orientação Técnica do IBRAOP OT – 001/2006.

Entregar projetos legais aprovados, quando necessário.

Analisar projetos e demais documentos técnicos pertinentes, encaminhados pelos proponentes

para a celebração de convênio.

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado.

- ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e desen-

volvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e adminis-

trativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia mecânica, climatização e outros;

Acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia, referente à climatização

e outros, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das

orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados.

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos das instalações de climatização, e outros de

atribuição do engenheiro mecânico, de forma a verificar se os mesmos atendem a Orientação

Técnica do IBRAOP OT – 001/2006.

Entregar projetos legais aprovados, quando necessário.

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado.
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- ENGENHEIRO CIVIL PLENO

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos estrutural, hidrossanitário e de prevenção e

combate a incêndio, de forma a verificar se os mesmos atendem a Orientação Técnica do IBRA-

OP OT – 001/2006. 

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e desen-

volvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e adminis-

trativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia civil, estrutura, instalações hidrossanitá-

rias, prevenção e combate a incêndio, dentre outros.

Elaborar documentação técnica, e rotinas para a manutenção preventiva e corretiva nos prédios

administrativos e escolares vinculados à rede pública de ensino do município de Aracruz. A do-

cumentação técnica citada deverá conter: relatório de vistoria, memoriais, planilha orçamentária,

cronograma e demais elementos que se fizerem necessários ao entendimento da intervenção

proposta.

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela

Contratada.

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras apre-

sentados pela Contratada.

Acompanhar diariamente ‘in loco’ a execução de obras e serviços de engenharia contratados

pela SEMED, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos,

das orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados, bem

como o correto preenchimento do diário de obra/livro de ocorrências, devendo o Contratante ser

acionado em caso de constatações de ocorrências nas obras e/ou serviços gerenciados.

Elaborar mensalmente boletim de medição de serviços, contendo: planilha de medição, memória

de cálculo, relatório fotográfico, relatório de acompanhamento/evolução da obra com histórico do

andamento dos serviços, indicando atrasos, ocorrências e outras informações que possam ser

solicitadas pela contratante (entregues via digital e impressa), apresentação de cópia do diário

de obra, relatório de ensaios tecnológicos (quando necessário).

Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação inerente a obra e/ou serviço:

contrato, projetos, orçamentos, memoriais, cronogramas, registro de ocorrências, correspondên-

cias, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catá-

logos de materiais e equipamentos utilizados nos serviços e obras.
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Solicitar a presença dos autores dos projetos no canteiro de obra, sempre que for necessário,

como também exigir a presença na obra, do engenheiro/arquiteto responsável pela execução.

Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contrata-

da e admitida no Projeto Básico, com base na comprovação da equivalência entre os componen-

tes.

Em caso de necessidade de realização de adequações de projetos, deve-se elaborar relatório

técnico de aditivo, indicando as alterações a serem realizadas, contendo: justificativa, projetos

revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, memória de cálculo, relatório fotográfico, novo

cronograma físico financeiro e demais informações que sustentem o pleito de aditivo (via digital e

impressa).

Os acréscimos e decréscimos devem ser computados separadamente, não ultrapassando o limi-

te previsto em Lei, não sendo aceito compensação de valores, em cumprimento a Lei 8.666/93.

O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado, cabendo a aprovação do pleito

exclusivamente a contratante.

Acompanhar a SEMED/SEMOB em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo contratante.

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de

qualidade dos serviços e obras.

Deverá lavrar o Termo de Recebimento Provisório, conforme legislação vigente. 

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado.

1.3 – ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR

Todas as atribuições descrita acima, sendo assistido tecnicamente pelo engenheiro civil pleno,

pressupondo possuir maior experiência profissional. 

1.4 -TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Sob supervisão de um engenheiro e/ou arquiteto, atuar no objeto contratual no que se refere a

todas as fases de vistorias in loco, de levantamentos (arquitetônicos, de redes hidrossanitárias,

elétricas), de projetos, do acompanhamento da execução de obras (da fundação até seu acaba-
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mento), das reformas, das manutenções, da verificação da qualidade dos materiais, da instrução

aos operários, da segurança no trabalho, dentre outros.

2.0 - PROJETOS

Os projetos devem seguir as normas de acordo com cada modalidade/disciplina, apresentando

todos os estudos que forem necessários para a elaboração dos mesmos.

Deverão ser entregues na forma digital e impressa, acompanhados de ART/RRT do responsável

técnico pela elaboração. 

Os projetos devem ser entregues aprovados, se o caso, em sua via original.

A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboração de todas as peças técnicas entregues, sen-

do: projetos, orçamento, memória de cálculo, cronograma físico financeiro, memoriais descriti-

vos, e demais documentos técnicos necessários.

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) – para fins de medição dos serviços realizados,

será adotado a orientação no “Manual de Procedimentos para a Apresentação de Projetos” dis-

ponibilizado no site do IOPES, www.iopes.es.gov.br, Faça Certo, Portal do Governo.  

Nota: O critério de medição de repetição de projetos será da seguinte forma: 50% para a primei-

ra repetição e 25% para demais repetições.

3.0 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os estudos geotécnicos deverão ser realizados em conformidade com as normas técnicas exis-

tentes e boas práticas de engenharia. O estudo deve conter informações necessárias e suficien-

tes de modo que um profissional de engenharia possa definir a fundação mais adequada para o

terreno. Sendo obrigatória a emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissi-

onal que realizou o serviço. 

3.1 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCLUINDO DESLOCAMEN-

TO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500M 

Considera-se material,  mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o

mesmo na investigação do solo a fim de se determinar os tipos de solo em suas respectivas

profundidades de ocorrência, a posição do nível d’água e os índices de resistência a penetração

(N) a cada metro.

Procedimento executivo: Conforme NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento
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com  SPT  -  Método  de  ensaio,  NBR  8036  –  Programação  de  Sondagem  de  Simples

Reconhecimento  dos  Solos  para  Fundações  de  Edifícios;  NBR  6502  -  Rochas  e  solos  -

Terminologia e NBR 13441- Rochas e solos - Simbologia

Quanto à locação dos furos de sondagens, está deverá ser definida e fornecida pelo calculista

estrutural ou de geotécnica com base na planta de locação da obra.

Critério de medição: Por metro (m). – para fins de medição dos serviços realizados, será adotado

o quantitativo da soma das profundidades dos furos de sondagem efetivamente realizadas.

3.2 - SONDAGEM ROTATIVA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO

LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500M.

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam

como poder cortante.

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97.

Critério  de medição:  Por  metro  (m).  –  para  fins  de medição  dos serviços  realizados,  será

adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes

nos furos de sondagem efetivamente  realizadas.  Em um único  furo  de sondagem rotativa,

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo

sondado. 

3.3 -  SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SÂ,  INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DO

EQUIPAMENTO ATÉ 500M.

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam

como poder cortante.

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97.

Critério  de medição:  Por  metro  (m).  –  para  fins  de medição  dos serviços  realizados,  será
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adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes

nos furos de sondagem efetivamente  realizadas.  Em um único  furo  de sondagem rotativa,

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo

sondado. 

3.4 - SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPA-

MENTO ATÉ 500M.

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam

como poder cortante.

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97.

Critério  de medição:  Por  metro  (m).  –  para  fins  de medição  dos serviços  realizados,  será

adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes

nos furos de sondagem efetivamente  realizadas.  Em um único  furo  de sondagem rotativa,

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo

sondado. 

3.5 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE

DESLOCAMENTO

Considera-se mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a reali-

zação de sondagem SPT.

Critério de medição: Por unidade (unid) – para fins de medição dos serviços realizados, será

adotado o quantitativo unitário, sendo 01 (uma) unidade para a campanha de furos de sondagem

no terreno em estudo, que for efetivamente realizada.

 3.6 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM ROTATIVA, INCLU-

SIVE DESLOCAMENTO 

Considera-se mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a reali-

zação de sondagem rotativa.
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Critério de medição: Por unidade (unid) – para fins de medição dos serviços realizados, será

adotado o quantitativo unitário, sendo 01 (uma) unidade para a campanha de furos de sondagem

no terreno em estudo, que for efetivamente realizada.

4.0 - TOPOGRAFIA 

Estudo que visa fornecer informações sobra a área de implantação de um determinado em-

preendimento, contendo a descrição exata e detalhada de um lugar, determinando as dimen-

sões,  elementos  existentes,  desníveis,  acidentes  geográficos,  dentre outros.  Objetivando em

uma representação gráfica, de modo que todas as características de uma área, incluindo o rele-

vo, curvas de nível, perfil longitudinal, seções transversais, elementos existentes no local (meio

fios, arruamentos internos, alinhamentos de muros e cercas, árvores, caixas de drenagem, pos-

tes, entre outros), metragem, cálculo de área, pontos cotados, norte magnético, coordenadas ge-

ográficas, acidentes geográficos, estejam presentes na representação gráfica. Devendo ser reali-

zadas em conformidade com as normas técnicas existentes e boas práticas de engenharia. Sen-

do obrigatória a emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional que rea-

lizou o serviço.

4.1 - EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)

 A equipe deverá dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a realização

dos levantamentos topográficos demandados pela CONTRATANTE.

Critério de medição (mês): Por fração mensal (mês) - para fins de medição dos serviços realiza-

dos deverá ser apontado os dias efetivamente trabalhados dividido por 21 (vinte e um) dias úteis

do mês de trabalho. 

Nota: O serviço deverá ser previamente aprovado pela SEMED.  O serviço será de acordo com a

necessidade da SEMED e nível de informação do levantamento, devendo previamente ser apro-

vado o valor do serviço de topografia pela fiscalização da SEMED.

5.0 - CONSULTORIA:

A Consultoria consiste em atender às necessidades da PMA/SEMED na área de engenharia/ar-

quitetura, quando assim solicitada, por meio de aconselhamento ou sugestões de melhorias em-

basadas em firme e estruturado conhecimento; empregar o conhecimento, na análise, proposi-

ção e implantação de soluções para um conjunto de problemas apresentados e realizar diag-

nósticos, elaborando processos com o propósito de levantar as necessidades das obras, de edi-
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ficações existentes, identificar soluções e recomendar ações, para o desenvolvimento e implan-

tação do empreendimento ou para solucionar um problema proposto. Sendo obrigatória a emis-

são da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional que realizou o serviço.

Quando de competência da administração pública,  poderá ser utilizada a consultoria  técnica

especializada para realização de estudos técnicos, parecer especializado, projetos específicos

com características técnicas de alta especialidade, para emissão de laudos, pareceres, vistorias

com  avaliação  estrutural  e/ou  específica,  com  emissão  de  ART/RRT,  para  verificação  de

possível ocorrência de sinistro em obras, inclusive de terceiros, que interfiram com as unidades

escolares.

5.1 - CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNI-

COS,  PARECER  ESPECIALIZADO,  PROJETOS  ESPECÍFICOS  COM  CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS DE ALTA ESPECIALIDADE. 

Os profissionais deverão estar devidamente registrados no Conselho Profissional Competente,

atendendo a qualificação e experiência na área de atuação dos trabalhos especializados a se-

rem desenvolvidos. 

Consta neste item estudos e projetos de geotécnica, de estabilização de taludes e contenções,

impermeabilização, entre outros não constantes na planilha orçamentária. 

Critério de medição: Por hora técnica trabalhada – o serviço será de acordo com a necessidade

da SEMED, devendo previamente ser aprovado o valor do serviço da consultoria pela fiscaliza-

ção da SEMED/SEMOB.  

Nota: A contratação dos consultores só se efetivará mediante justificativa técnica e demanda/or-

dem de serviço específica, mediante a necessidade dos serviços levando-se em consideração

as etapas críticas sob gerenciamento. 

6.0 - DIVERSOS 

6.1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.000 A GASOLINA OU EQUIVALENTE, COM ATÉ

1 (UM) ANO DE USO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Consiste na locação de veículos para apoiar os serviços relacionados à coordenação, assessoria

técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras prediais. 

Deverá ser apresentado o controle de quilometragem e o contrato de locação, contendo a data

de início de término da locação, dos veículos. Caso os veículos não sejam locados deverá ser

apresentado a nota fiscal e o licenciamento do veículo.
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Critério de medição (mês): Deverá ser mantido 01 veículo à disposição para uso da coordenação

do contrato e serviços de assessoria técnica, os demais quantitativos do referido item constante

na planilha orçamentária será disponibilizado em função do número de obras em execução a se-

rem gerenciadas e fiscalizadas, devendo o quantitativo mensal que ultrapassar a 1 und/mês ser

previamente autorizado pela fiscalização da SEMED/SEMOB.  

6.2 - MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D) 

Consiste na facilidade de compreensão da proposta arquitetônica, em 3D, contendo todas as fa-

ces externas (fachadas e vistas superiores) da edificação e da área externa urbanizada, buscan-

do apresentar o projeto de forma mais clara ao público alvo.  

A Maquete Eletrônica com fotorrealismo tem a finalidade de gerar perspectivas do projeto (edifi-

cação, quadras, etc.) e seu entorno para o melhor entendimento das pessoas que terão acesso

ao projeto. 

Serão realizadas 02 (duas) entregas, para aprovação por parte do contratante, sendo a primeira

a ser apresentada na etapa de “ante projeto de arquitetura” para devida aprovação, e a segunda

entrega, será após “finalizado todo o projeto executivo de arquitetura” para entrega final dos pro-

jetos.

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) – para fins de medição dos serviços realizados,

deverá será adotado a área do terreno a urbanizar acrescida da área construída do projeto de

arquitetura.  

Nota: A contratação de maquete eletrônica só se efetivará mediante justificativa técnica e de-

manda/ordem de serviço específica, mediante a necessidade dos serviços. 

Aracruz/ES, 23 de abril de 2021.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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