Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

www.aracruz.es.gov.br

COMPOSIGOES

OBJETO: Contratagao de empresa especializada em servigos de engenharia e arquitetura para prestagéo de apoio técnico, compreendendo as atividades técnicas de elaboragéo
de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagéo de obras e servigos de engenharia dos prédios Educacionais

ITEM

CcODIGO

FONTE

DISCRIMINAGAO

REF./
PERCENTUAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1.1

COMP-01

COMPOSICAO

COORDENADOR GERAL

920532

IOPES

Remuneragéo Basica (8 horas didrias - 40 horas semanais)

13.420,00

IOPES

Encargos Sociais

72,68%

9.753,66

Rateio das despesas gerais

22,97%

3.082,57

CCT SINAENCOXSENGE

Despesas com Alimentagéo

573,30

COMPOSICAO

BDI

23,46%

6.294,21

Custo Total Mensal

33.123,74

Média de horas Uteis por més

253 dias Uteis por ano, que equivalem a 21,08 dias uteis por
més (253/12). Adotou-se 21 dias Uteis por més. Para obtengéo
das horas uteis por més efetuou-se o seguinte célculo: 21*8 =
168 horas uteis por més.

168

Custo Horario

197,17

Obs.: Para fins de medigdo dos servigos realizados, deverao ser
apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez
que a base de célculo do custo horario foi a média de horas
uteis mensais.

COMP-02

COMPOSIGAO

ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, ELETRICISTA OU MECANICO)
OU ARQUITETO PLENO

920535

IOPES

Remuneragéo Basica (8 horas diarias - 40 horas semanais)

11.286,00

IOPES

Encargos Sociais

72,68%

8.202,66

Rateio das despesas gerais

22,97%

2.592,39

CCT SINAENCOXSENGE

Despesas com Alimentagdo

573,30

COMPOSICAO

BDI

23,46%

5.314,71

Custo Total Mensal

27.969,06

IOPES

Média de horas Uteis por més

253 dias Uteis por ano, que equivalem a 21,08 dias Uteis por
més (253/12). Adotou-se 21 dias Uteis por més. Para obtengéo
das horas uteis por més efetuou-se o seguinte célculo: 21*8 =
168 horas Uteis por més.

168

Custo Horério

166,48

Obs.: Para fins de medigao dos servigos realizados, deveréo ser
apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez
que a base de célculo do custo horario foi a média de horas
uteis mensais.

COMP-03

COMPOSICAO

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

920523

IOPES

Remuneragéo Basica (8 horas diarias - 40 horas semanais)

9.405,00

IOPES

Encargos Sociais

72,68%

6.835,55

Rateio das despesas gerais

22,97%

2.160,33

CCT SINAENCOXSENGE

Despesas com Alimentagdo

573,30

COMPOSICAO

BDI

23,46%

4.451,34

Custo Total Mensal

23.425,52

IOPES

Média de horas Uteis por més

253 dias Uteis por ano, que equivalem a 21,08 dias Uteis por
més (253/12). Adotou-se 21 dias Uteis por més. Para obtengéo
das horas uteis por més efetuou-se o seguinte célculo: 21*8 =
168 horas Uteis por més.

168

Custo Horério

139,44

Obs.: Para fins de medigao dos servigos realizados, deveréo ser
apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez
que a base de célculo do custo horario foi a média de horas
uteis mensais.

COMP-04

COMPOSIGAO

TECNICO DE NIVEL MEDIO (EDIFICAGOES,
ELETROTECNICA OU SEG. TRABALHO)

920519

IOPES

Remuneragéo Basica (8 horas didrias - 40 horas semanais)

3.510,00

IOPES

Encargos Sociais

72,68%

2.551,07

Rateio das despesas gerais

22,97%

806,25

CCT SINAENCOXSINTEC

Despesas com Alimentagéo

573,30

COMPOSICAO

BDI

23,46%

1.745,57

Custo Total Mensal

9.186,19

Média de horas Uteis por més

253 dias Uteis por ano, que equivalem a 21,08 dias Uteis por
més (253/12). Adotou-se 21 dias Uteis por més. Para obtengéo
das horas uteis por més efetuou-se o seguinte célculo: 21*8 =
168 horas uteis por més.

168

Custo Horario

54,68

Obs.: Para fins de medigdo dos servigos realizados, deverao ser
apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez
que a base de célculo do custo horario foi a média de horas
uteis mensais.
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CcODIGO

REF./

ITEM FONTE DISCRIMINACAO PERCENTUAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA
43 COMP-05 COMPOSIGAO REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS, PARECER
ESPECIALIZADO, PROJETOS ESPECIFICOS COM
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ALTA ESPECIALIDADE
20043 DER-ES - NOV/2019 Remuneragéo Basica (8 horas didrias - 40 horas semanais) 20.630,55
- |IOPES Encargos Sociais 20,00% 4.126,11
- COMPOSICAO BDI 23,46% 5.807,91
Custo Total Mensal 30.564,57
Média de horas Uteis por més
253 dias Uteis por ano, que equivalem a 21,08 dias Uteis por
més (253/12). Adotou-se 21 dias Uteis por més. Para obtengéo 168
das horas uteis por més efetuou-se o seguinte célculo: 21*8 =
168 horas uteis por més.
Custo Horario 181,93
Os profissionais a serem contratados para desenvolvimento das
consultorias especializadas, dado o nivel de especializagéo
desses, de forma geral, seréo consultores terceirizados, motivo
pelo qual esta sendo adotado perceentual de encargos sociais
de 20%, conforme referéncia do DER-ES.
Obs.: Para fins de medigao dos servigos realizados, deveréo ser
apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez
que a base de célculo do custo horario foi a média de horas
Uteis mensais.
REMUNERAGAO
A VALOR TOTAL
EQUIPE TECNICA QT[E‘ g'::‘ss]”' BASICA - SEM MENSAL - SEM
ENCARGOS ENCARGOS
IR$/HORA1
COORDENADOR 168,00 X 13.419,84
ENGENHEIROS OU ARQUITETOS PLENOS 728,00 67,18 48.907,04
ENGENHEIRO JUNIOR 168,00 55,98 9.404,64
TECNICO 504,00 20,89 10.528,56
TOTAL MENSAL 82.260,08
ITEM TOTAL
EQUIPE TECNICA PRINCIPAL (SEM ENCARGOS) 82.260,08
DESPESAS GERAIS 18.895,71
DESPESAS GERAIS/ EQUIPE TECNICA PRINCIPAL 22,97%
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