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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia e arquitetura para prestagé@o de apoio técnico, compreendendo as atividades técnicas de elaboragéo de projetos,
assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagéo de obras e servigos de engenharia dos prédios Educacionais

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

Data-base: 01/2021

VALOR VALOR s Sobre 0
ltem | Cédigo Referéncia Servigo Un. QTD UNITARIO UNITARIO VALOR TOTAL ° Total
S/BDI c/BDI
1 EQUIPE TECNICA
11 COMP-01 COORDENADOR GERAL h | 201600 | 159,92 197,17 397.404,72 8,71%
] ENGENHEIRO PLENO (CIVIL, ELETRICISTA OU MECANICO) OU 0
12 COMP-02 ROUTETO PN h | 873600 | 13503 166,48 1.454.369,28 31,85%
13 COMP-03 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h | 201600 | 113,00 139,44 281.111,04 6,16%
] TECNICO DE NIVEL MEDIO (EDIFICACOES, ELETROTECNICA OU
14 COMP-04 Se0 TRADALIOY h | 6.048,00 44,35 54,68 330.704,64 7,24%
SUBTOTAL TEM T: 2.463.679,68] _ 53.96%
2 PROJETOS
2.1 EDIFICIOS EDUCACIONAIS
2.1.1 PROJETO ARQUITETONICO m? | 15.000,00 | 25.73 25.73 385.950,00 8.45%
212 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO m? | 10.500,00 5,18 5,18 54.390,00 1.19%
2.1.3 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAQ m | 4.000,00 15,52 15,52 62.080,00 1.36%
214 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA m? | 3.750,00 12.94 12.94 48.525,00 1.06%
2.1.5 PROJETO HIDROSSANITARIO m? | 1.500,00 9,69 9,60 14.535.00 0,32%
2.1.6 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS m? | 10.500,00 2,08 2.08 21.840,00 0,48%
247 PROJETO REDES ELETRICAS m? [ 15.000,00 | 11,03 11,93 178.950,00 3.92%
2.1.8 TABELA DE |LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS m? | 10.500,00 2,53 2,53 26.565,00 0.58%
2.1.9 REFERENCIAL [PROJETO TELEFONICO m? | 1.500,00 3,50 3,50 5.385,00 0,12%
2.1.10 DE PRECOS |[PROJETO DE LOGICA m? | 15.000,00 3,50 3,50 52.500,00 1.15%
REV-RO DE PROJETO SIST. CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E| _, N
2111 RO 05 |SONORIZACAO) me | 15.000,00 5,95 5,95 89.250,00 1,95%
2112 IOPES . |[PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO m# | 15.000,00 3.02 3,02 45.300,00 0,09%
2.1.13 JAN/2021 |PROJETO DE SONORIZACAO m? | 15.000,00 116 1.16 17.400.00 0,38%
2.1.14 PROJETO DE ALARME E CFTV m? | 15.000,00 2.87 2.87 43.050,00 0.94%
2.1.15 PROJETO SPDA (PARARRAIO) m? | 15.000,00 2.66 2.66 39.900,00 0,87%
o116 g:?)OJETO DE CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL (NOTA| 4 500 00 23 423 19.035.00 0.42%
PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS,
2117 MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS.| me | 15.000,00 5,31 5,31 79.650,00 1,74%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PREGOS)
SUBTOTAL ITEM 2.1- 1.184.305,00] _ 25,94%
2 EDIFICIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE _ GINASIOS) PARA|
- QUADRAS
2.2.1 PROJETO ARQUITETONICO (EXECUTIVO) m? | 6.000,00 2.2 22.22 133.320,00 2.92%
222 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO m? | 3.000,00 447 4,47 13.410,00 0,29%
223 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAQ m? | 3.000,00 15,52 15,52 46.560,00 1.02%
224 TABELADE |PROJETO DE ESTRUTURA METALICA m? | 3.000,00 12.94 12.94 38.820.00 0,85%
225 REFERENGIAL |[PROJETO HIDROSSANITARIO m? | 3.000,00 5,24 5.24 15.720.00 0.34%
226 DE PREGOS |LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS m? | 3.000,00 116 1.16 3.480,00 0,08%
22.7 | revero o PROJETO REDES ELETRICAS m? | 3.000,00 9.57 9,57 28.710,00 0.63%
228 PROJETOS |LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS m? | 3.000,00 194 1.94 5.820,00 0,13%
229 ‘opes. [PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO m? | 6.000,00 158 1.58 9.480,00 0.21%
2.2.10 o001 |PROJETO SPDA (PARARRAIO) m? | 6.000,00 2.66 2.66 15.960,00 0,35%
PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS,
2211 MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS,| m* | 6.000,00 459 4,59 27.540,00 0,60%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)
SUBTOTAL TEM 2.2: 338.820,00] __742%
2 IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO (PATIOS E
: CALGADAS CIDADAS)
2.3.1 PROJETO ELETRICO m? | 4.500,00 3,00 3,00 13.905,00 0,30%
232 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS m? | 4.500,00 2.23 2.23 10.035.00 0,22%
233 PROJETO HIDROSSANITARIO m? | 4.500,00 2.29 2.29 10.305.00 0.23%
LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS (PARA| . N
234 PABELADE | MPLEMENTOS EXTERNOS) me | 4.500,00 1,58 1,58 7.110,00 0,16%
235 REFERENCIAL |[PROJETO DE TERRAPLENAGEM m? | 4.500,00 237 237 10.665,00 0.23%
236 DE PRECOS |PROJETO DE DRENAGEM m? | 4.500,00 2.66 2.66 11.970,00 0.26%
REV-RO DE PROJETO DE  URBANISMO _ (MUROS,  CALGADAS, . .
237 PROJETOS |PAVIMENTACOES, CANTEIROS, ACESSOS , OUTROS) m* | 450000 4 4 18.495,00 0.41%
IOPES. |PROJETO  DE  PAISAGISMO  (ESPECIES, PORTES| -
238 JAN/2021 |QUANTIDADES, MOBILIARIO EXTERNO E ACESSORIOS) m* | 450000 259 259 11.655,00 0.26%
PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS,
MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS,| , !
239 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTAGOES DE PREGOS)| ™ | 4-500.00 459 459 20.655,00 0.45%
~NOTA 02
SUBTOTAL TEM 2.3: 114.795,00] __2,51%
‘
SUBTOTALTEM Z: 1.637.920,00] _ 3587%
3 ESTUDOS GEOTECNICOS
CEREs |SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT,
31 | oos87 | DFRES |INCLUINDO DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE| m | 640,00 107,46 132,67 84.908,80 1,86%
500M
DERES |SONDAGEM ROTATIVA EM ALTERACAO DE ROCHA, INCLUSIVE .
8.2 199589 | 41h019  |DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500M m | 3000 414,98 512,33 15.369,90 0.34%
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VALOR VALOR % Sobre o
ltem | Cédigo Referéncia Servigo Un. QTD UNITARIO UNITARIO VALOR TOTAL ° Total
S/BDI C/BDI
DERES SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SA, INCLUSIVE o
33 99590 11/2019 DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500M m 20,00 628,66 776,14 15.522,80 0,34%
DERES SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO o
34 99591 11/2019 LOCAL DO EQUIPAMENTO ATE 500M m 24,00 180,73 223,13 5.355,12 0,12%
DERES MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE SONDAGEM| . o
3.5 99579 11/2019 SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO unid 8,00 1.399,57 1.727,91 13.823,28 0,30%
DERES MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE SONDAGEM| . o
3.6 99578 11/2019 ROTATIVA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO unid 2,00 1.967,47 2.429,04 4.858,08 0,11%
SUBTOTAL ITEM 3: 139.837,98 3.06%
4 TOPOGRAFIA
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE
41 10512 |IOPES 01/2021|LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,| més 6,00 15.712,03 19.398,07 116.388,42 2,55%
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL ITEM 4: 116.388,42 2,55%
T
5 [ CONSULTORIA
CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
g DE ESTUDOS TECNICOS, PARECER ESPECIALIZADO, o
51 COMP-05 PROJETOS ESPECIFICOS COM CARACTERISTICAS TECNICAS h 300,00 147,36 18193 54.579,00 1.20%
DE ALTA ESPECIALIDADE
SUBTOTAL ITEM 5: 54.579,00 1,20%
5 DIVERSOS
Locagéo de veiculo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até
1 (um) ano de uso, em bom estado de conservagao com: (Gol 1.000
6.1 | 220803 |IOPES 01/2021|*"- 9asolina - prego LABOR) Seguro total, manutengdo, combustivel, | o] 54 g9 3.093,01 3.818,63 91.647,12 2,01%
eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituicdo do
veiculo (se necessario), sem motorista, utilizagdo até 2.000 (dois mil)
km/més
TABELA DE
REFERENCIAL
DE PRECOS
6.2 [REV-RO DE MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D) m? [ 15.000,00 4,11 4,11 61.650,00 1,35%
PROJETOS
IOPES -
JAN/2021
SUBTOTAL ITEM 6: 153.297,12 3.36%
\ \ \ [ ] \
\ \ \ [ ] \
TOTAL GERAL 4.565.702,20| 100,00%
Observacoes.:

1) Precos unitarios base na planilha de custos referenciais IOPES 01/2021 e DER ES 11/2019
2) BDl incluso = 23,46%

NOTAS:

1) PARA PROJETOS DE CLIMATIZAGAO DE EDIFICIOS EDUCACIONAIS FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA O PREGO UNITARIO DE PROJETOS DE CLIMATIZAGAO DE
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, UMA VEZ QUE A PLANILHA BASE DO IOPES NAO CONTEM TAL SERVICO. CONTUDO, O CRITERIO DE MEDIGAO DO ITEM DEVERA SER A AREA
DOS AMBIENTES EFETIVAMENTE CLIMATIZADOS ACRESCIDA DE FATOR MULTIPLICATIVO DE 1,25, A FIM DE CONTEMPLAR AREAS OCUPADAS POR PAREDES E
CIRCULAGOES DA REGIAO DE PROJETO;

2) PARA O SERVICO DE ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA O PREGO UNITARIO DE
ELABORAGAO DE PLANILHA ORGAMENTARIA DE QUADRAS ESPORTIVAS, UMA VEZ QUE A PLANILHA BASE DO IOPES NAO CONTEM TAL SERVIGCO;

3) OS VALORES UNITARIOS E UNIDADES ADOTADAS PARA OS SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS FORAM EXTRAIDOS DA TABELA LABOR/IOPES:
TABELA REFERENCIAL DE PREGCOS DE PROJETOS - EDIGAO 2021 ONDE SOBRE OS VALORES UNITARIOS JA INCIDEM O BDI E TODOS OS DEMAIS CUSTOS PARA SUA
ELABORAGAO;

4) CLASSIFICAGAO DOS PROFISSIONAIS DE NiVEL SUPERIOR EM FUNGAO DO TEMPO DE REGISTOR NO CONSELHO:
ENGENHEIRO COORDENADOR > 10 ANOS ENGENHEIRO PLENO 25 ANOS  ENGENHEIRO JUNIOR < 5 ANOS
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