
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

PROCESSO Nº: 9468/2021

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação

SETOR REQUISITANTE: Gerência Setorial de Administração e de Recursos Humanos

1. OBJETO

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção da rede física escolar municipal

e unidades administrativas da SEMED, neste Município de Aracruz/ES.

A contratação se dará por Concorrência Pública, do tipo menor preço, na forma de execução indireta,

no regime de empreitada por preço unitário.

2.  MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE

JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

A gestão da rede física escolar no que tange o objeto deste Projeto Básico é de responsabilidade da

Secretaria Municipal de Educação – Gerência Setorial de Administração e de Recursos Humanos em

conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, conforme estabelecido na Lei nº 2.895/2006.

A manutenção dos prédios educacionais é imprescindível para que aos primeiros sinais de desgaste

ou deterioração em qualquer item do patrimônio público, adotemos providências imediatamente para

que as questões não se agravem, zelando pelas edificações que compõe a rede física escolar de

modo a realizar acompanhamento da situação da estrutura física, propondo as intervenções de manu-

tenção.

Quando concluímos uma edificação, não se encerra definitivamente a geração de custos, por vezes

esses  prédios  ficam  praticamente  esquecidos  de  toda  problemática  relativa  à  operação  e  à

manutenção, assim é importante ter ciência que com a ação do tempo e do uso, os empreendimentos
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terão seus componentes, como: pisos, revestimentos internos e externos, forro, telhado, instalações

hidrossanitárias,  instalações  elétricas,  esquadrias,  dentre  outros,  que  necessitarão  passar  por

serviços de manutenção sejam elas do tipo conservação, reparação, modernização e/ou restauração,

a fim de assegurar o desempenho adequado ao público a que se destina. 

É importante  esclarecer  que as manutenções dos prédios educacionais,  correspondem a grande

parte  das  intervenções  a  serem realizadas  pela  SEMED,  considerando  a  idade  da  maioria  das

edificações  existentes  e  a  necessidade  de  um  planejamento  na  manutenção  preventiva  das

edificações recentemente construídas e futuras.

Ademais, não contamos no quadro permanente da SEMED/SEMOB, os respectivos cargos para o

acompanhamento e desempenho das atividades operacionais, com a periodicidade rotineira e neces-

sária ao zelo das unidades escolares, prédios administrativos sob responsabilidade da SEMED, qua-

dra de esportes, entre outros, no que se refere às intervenções em obra civil.

Destarte, é fundamental para realização dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, de

forma rotineira, periódica ou emergencial, a existência de uma estrutura além daquela formada por

servidores públicos,  para prestação de pronto atendimento quando da ocorrência das demandas,

principalmente aquelas emergenciais, através da contratação de empresa especializada na prestação

de serviço de manutenção. 

 O  presente  Projeto  Básico  tem como objetivo  estabelecer  os  requisitos,  condições  e  diretrizes

técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A CONTRATADA se  obrigará  a  executar  os  serviços  empregando  exclusivamente  materiais  de

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os

materiais  e  equipamentos  a  incorporar  à  manutenção,  bem  como  seus  quantitativos  e  custos

unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se na Planilha Orçamentária e Caderno de

Especificações.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE,  profissional habilitado

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação

de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica,  pela execução dos

serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços,
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caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e

Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um Boletim de

Ocorrência ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em

concordância, pela fiscalização.

O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para comentários/justificativas,

pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução do serviço.

O serviço deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à CONTRATADA a retirada

de qualquer material proveniente da execução.

Caberá a CONTRATADA dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes da

execução da manutenção.

Durante  a  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA deverá  sempre  preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre todos os aspectos. O serviço deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer

natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilização.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e

limpos. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços deverão

ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado perante órgão

competente, com apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no

ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

Os mobiliários, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem condições de

reaproveitamento (reciclagem ou doação) serão transportados para local indicado pela contratada. 

Caso seja necessário, por algum motivo, a utilização de andaimes no alinhamento junto à via pública

ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalização da obra e/ou desvio de tráfego, estes serão de res-

ponsabilidade da empresa CONTRATADA.
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Os  materiais  empregados  na  manutenção,  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA,  serão

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de

boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas

funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

Os serviços serão realizados mediante emissão de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, constando das ati-

vidades a serem executadas, dos locais de suas realizações e principalmente as prioridades de exe-

cuções. 

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material, equipamen-

tos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Manutenções dos Prédios Escolares.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados e o pessoal (mão-de-obra), uni-

formizados.

Os  serviços  de  manutenção  sejam  elas  do  tipo  conservação,  reparação,  modernização  e/ou

restauração, poderão a critério da SEMED/SEMOB, ser deslocados para outros horários, (noturno ou

dias  não  úteis)  caso  sua  realização  possa  acarretar  prejuízos  ao  normal  desenvolvimento  dos

trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento para fins educacionais.

Para  a  fiel  execução  dos  serviços  ora  licitados,  além  dos  projetos  (quando  necessário)  e

especificações da planilha orçamentária deverão também ser atendidas as recomendações técnicas

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão-de-

obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o prazo

previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do serviço.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas  provocadas

decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações previstas

na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes,

bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos

serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a  segurança  do  trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os desenhos, as especificações e os memoriais, deverão ser examinados com o máximo cuidado

pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais

comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificações no projeto (quando houver), ou substituições dos materiais especificados,

poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA  e  sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO  da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou

engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir  que serão prontamente reparadas e substituídas,  à sua própria

custa,  todas  as  partes  que  acusarem defeito  ou  quaisquer  anormalidades durante  o  período  de

garantia.

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro

do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder,  ressalvadas as hipóteses legais  de caso fortuito ou de força

maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos

imóveis,  mobiliários,  equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os

prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 4.222.481,40 (quatro milhões, duzentos e

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01 (um)

ano  da  data  de  apresentação  da  proposta,  de  acordo  com as  Leis  Federais  n.º.  8.666/1993  e

10.192/2001,  através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Var-

gas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referen-

ciais, por meio da fórmula seguinte:

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

5
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io =  Índice Nacional de Custos da Construção  – INCC -  Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês

anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data de apresentação da proposta. 

Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de cada

reajuste  a  ser  aprovado pela  Contratante,  juntando-se a respectiva discriminação dos serviços o

memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas

Provisórias  e  Decretos  que  venham regulamentar  novos  procedimentos  em função das  medidas

econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária  

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educação.

 

9. PRAZOS

O  prazo de vigência do contrato fica fixado em  15 (quinze) meses, contados da publicação do

mesmo.

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante,

ficando autorizada sua prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas respectivas

alterações. 

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação

para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao início

da prestação dos serviços.

A  CONTRATADA,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por  escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura do Município de Aracruz, contados do recebimento dos elementos fornecidos.
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Ocorrendo  aumento  no  valor  contratual  por  acréscimo  de  serviços,  de  acordo  com  a  Lei,  a

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,

através  de  carta/memorando  endereçado  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  à  Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  com  antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,  inclusive

justificando os motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem prorrogação,

mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro,  desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.  57,  parágrafo 1º da Lei  Nº.

8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar visita

técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do Edital e a

apresentação da proposta,  e ser agendada previamente junto a Secretaria  Municipal  de Obras e

Infraestrutura,  localizada  na  Avenida  Morobá,  nº  20  -  Bairro  Morobá,  Aracruz/ES,  ou  através  do

telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de forma

individual,  não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Os representantes  das  empresas  que  decidirem participar  da  visita  técnica  deverão  comparecer

munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO

EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa  interessada,  acompanhada  de

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para

conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento

dos  dados  necessários  à  apresentação  da  proposta.  A não  verificação  dessas  dificuldades  não

poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que
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venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor

do Contrato.

As  dificuldades  a  serem  dimensionadas  pela  contratada  devem  estar  alinhadas  com os  preços

propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir

qualquer  desembolso  financeiro  e/ou  outras  reivindicações  da  Contratante,  de  acordo  com  o

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 295/2008 e 3.459/2012).

Para  título  de  comprovação  da  realização  de  visita  técnica,  o  licitante  receberá  da  Secretaria

Municipal  de Obras e Infraestrutura,  atestado de visita,  que deverá ser  assinado por profissional

lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto

do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades  comerciais.  No  caso  de  alterações  será  admitido  o  Estatuto  ou  o  Contrato  Social

consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por  ações,  deverão  ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou gerente,

diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão

CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), relati-

vo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-

to do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme  Portaria  Conjunta

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade na

data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal Superior

do  Trabalho  -  TST,  em atendimento  a  Lei  12.440/2011 e  a  Resolução  Administrativa  do TST nº

1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa Ju-

rídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional

Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, de-

verá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art.

30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) em que

conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como

sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor

do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) respec-

tiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade

com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que comprove que foi
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responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto desta licitação, li-

mitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro devidamen-

te reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conse-

lho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso

I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das

atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especifica-

das a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional de-

verá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de expe-

riência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas

exigências deste Projeto Básico.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-se por

mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante ou Certidão

de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC 001/2013, desde que atenda as

condições abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 (sessenta)

dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social,  já exigíveis e apresentados na

forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de  03 (três)
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meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou balanços

provisórios, que comprovem a boa situação financeira da licitante;

b.1)  O  Balanço  das  licitantes  constituídas  sob  a  forma  de  Sociedade  por  Ações  deverá  ser

apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador inscrito

no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente,

o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em que o Balanço se acha

regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior ao

da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alínea b.2;

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de índi-

ces de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um

(≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ain-

da a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a atuali -

zação através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em papel

timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos

de 18  (dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16  (dezesseis)  anos  em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as propostas de preços deverão ser analisadas por setor  técnico competente da SEMOB,

antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se  configure  matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, constante

na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar possíveis

disparidades  de  preços,  apresentadas  em  preços,  supostamente,  excessivamente  elevados  ou

manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93,

consideram-se  manifestamente  inexequíveis,  no  caso  de  licitação  de  menor  preço  para  obras  e

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a)  média  aritmética dos  valores das  propostas superiores a  50% (cinquenta por  cento)  do valor

orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 262/2010 –

TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma

presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a  Administração  dar  à  licitante  a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor

global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre

as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o

valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E  ainda,  cabe  ressaltar  o  disposto  na  INSTRUÇÃO  NORMATIVA Nº  05/2017,  do  Ministério  de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis

para  apresentar  justificativas  e  comprovações  em  relação  aos  custos  com  indícios  de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis  de correção, que não tenham cunho substancial,  será concedido à

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros,  sendo que a adequação não

poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da proposta.
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Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser analisadas por

setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de engenharia, antes que

seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu  acompanhamento  e

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de  Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de

Recebimento Provisório.

A eventual aceitação dos serviços pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade de

quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham 

a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão

por conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica gratuita

para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação, instalação,

salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada  prestará,  a  seu  critério,  uma das  garantias  previstas  no artigo  56,  §  1º  da Lei  nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer

das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em dinheiro OU títulos da

dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá realizar o

REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A  garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a  Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de  qualquer

obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A  caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.
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15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços,  pagando à

Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com  as  cláusulas  deste

documento. 

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias

para a sua execução.

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de identificação

pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em regime

de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel

cumprimento do Contrato.  

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da

execução do Contrato.  

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a  terceiros,

decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta

responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios do

pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente

equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.
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A Contratada  deverá  manter  mão  de  obra  especializada,  supervisão  técnica  e  administrativa,

veículos,  equipamentos  e  ferramentas,  bem como  de  todo  material  necessário  à  execução  dos

serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações, de modo a

viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe  ainda  à  contratada  atender  aos  procedimentos  para  Controle  Ambiental  na  execução  do

contrato.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será  admitida  a  subcontratação  parcial  da  obra  ou  do  serviço  listado  no  quadro  abaixo,  se

previamente aprovado pela  FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal  do objeto,

restrita,  contudo  ao  percentual  de  0,73% (zero  vírgula  setenta  e  três  por  cento)  do  orçamento,

devendo  a  empresa  indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do  início  da  realização  do  serviço,

apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação

técnica necessária.

Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, 

sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e  coordenação  das  atividades  da

subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico, sem prévia

autorização,  por  escrito,  da  Secretaria  de  Obras  e  Infraestrutura,  ressalvando-se  que  quando

concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira

obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,

reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e  previdenciária  e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota

fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  de  medição  no  SETOR  DE

PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi,  nº  710,  Centro, Aracruz/ES, encaminhando
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Planilha Orçamentária  de medição,  constando o período de execução dos serviços,  memória  de

cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do responsável

pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal,  cabendo a ela

informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à Contratada

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de

apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser

paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução  do  contrato  será  objeto  de  acompanhamento,  controle,  fiscalização  e  avaliação  por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,

previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou  empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no §§1º

e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos  trabalhos,

incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações  técnicas,  cronograma

físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,  reajustamentos,

realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, catálogo de materiais e

serviços, livro de ocorrências, etc.;  
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b)  Analisar  e  aprovar  o  projeto  de  instalações  provisórias  e  canteiro  de  obra  ou  de  serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c)  Analisar  e  aprovar  o  plano  de  execução  e  cronograma  detalhado  dos  serviços  a  serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d)  Esclarecer  ou  solucionar  incoerências,  falhas  ou  omissões  eventualmente  constatadas  nos

desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como  fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço, sempre que

for necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e os

parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se

sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos

estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade

com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

i)  Solicitar  a  substituição  de  materiais  e  equipamentos  que  sejam  considerados  defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como:

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para

execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes

de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem

tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços, e encaminhá-los

às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas

medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de

cálculos,  bem  como  conferir,  vistar  e  encaminhar  para  pagamento  as  faturas  emitidas  pela

Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica e
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com base nesta, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para

instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da

fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos

trabalhos;

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorrências

programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, efetivo de pessoal,

condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  Contratada  ou,  nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza o

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas letras

"a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa de

mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso. 

Pela inexecução total  ou parcial  do contrato  o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções,

garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do

contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na data prevista

ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o

prazo fixado na letra "b";
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d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com  a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste  item poderão cumular-se e  não excluem a possibilidade de rescisão

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos das

letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

As  sanções  previstas  nas  letras  “d”  e  “e”,  poderão  também  ser  aplicadas  às  empresas  ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo,

ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidde para contratar com a Administração, em virtude de

outros atos ilícitos praticados.

As  multas  previstas  nesta  cláusula  deverão  ser  recolhidas  ao  Município  dentro  do  prazo  de  48

(quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, encargos sociais e BDI, à

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de

desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1º, inciso XII,

parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas

devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos

devem ser  apresentados  em dois  formatos:  PDF  e  em planilha  editável,  com todos  os  valores

contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 06 de julho de 2021.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Jenilza Spinassé Morellatto
Secretária Municipal de Educação
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