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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
 
 

1. OBJETO CONTRATUAL 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção da rede física escolar 

municipal e unidades administrativas da SEMED, neste Município de Aracruz/ES. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da rede 

física escolar municipal, bem como das unidades administrativas da SEMED em função da 

necessidade contínua de manter tais bens em bom estado de conservação, principalmente 

pela elevada idade das edificações, surgindo assim à necessidade de reparos constantes 

devido ao uso continuado. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços que compõem o escopo desta contratação estão detalhados na planilha 

orçamentária, parte integrante do edital. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

As especificações técnicas seguem as Normas Brasileiras em vigor da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT).  

A citação expressa de normas e especificações, no corpo de eventuais documentos gráficos 

ou texto dessa especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da Contratada, 

de outras aplicáveis ao caso. 

 
A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura – SEMOB, utiliza os índices referenciais do DER/ES - Edificações, SINAPI e 

preços de mercado para elaborar a planilha orçamentária, por se tratarem de valores 
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unitários aprovados, com processos construtivos consagrados, seguindo o padrão 

atualmente utilizado.  

Os itens previstos têm como intenção contemplar da maneira mais ampla possível, os 

serviços necessários para a prestação de serviços de manutenção da rede física escolar 

municipal e unidades administrativas da SEMED, neste município de Aracruz-ES.  

Somente poderão ser empregados nos serviços de manutenção, materiais discriminados e 

especificados na planilha orçamentária e nesta especificação técnica, os quais deverão 

ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com aprovação da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEMOB da Prefeitura Municipal de 

Aracruz. 

 

ITENS DESCRITOS CONFORME APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 
 

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1  Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. 

mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. 

cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para cravar os pontaletes nos solo e fixação das telhas 

nos pontaletes. 

Procedimento executivo: 

 Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posição vertical, 

distanciados aproximadamente 1,10 m um do outro. 

 Fixar as telhas metálicas nos pontaletes através de pregos colocadas na posição 

horizontal. Deve ter altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. 

Critério de medição: Pelo comprimento do tapume efetivamente instalado (m). 
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1.2  Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto 

Conteúdo do serviço:  

Considera-se mão-de-obra para demolição do piso e movimentação do material dentro da 

obra. 

Procedimento Executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxica e 

canalizações de esgotos. 

 O piso cimentado deverá ser retirado cuidadosamente com a utilização de 

ponteiros, de modo a não danificar o lastro de concreto, nem a estrutura da 

edificação. O material deverá ser transportado para o local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.3  Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para demolição do piso e movimentação do material dentro da 

obra. 

Procedimento Executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxica e 

canalizações de esgotos. 

 O piso cimentado deverá ser retirado com a utilização de 

ponteiros. O material deverá ser transportado para o local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 



 

4/68 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7984  

 

1.4  Demolição de piso revestido com cerâmica 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para demolição e movimentação do material dentro da obra. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e 

canalizações de esgotos. 

 O piso deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de 

ponteiros, de modo a não danificar o lastro de concreto, nem a estrutura da 

edificação. O material deverá ser transportado para o local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m2) 

 

1.5  Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) 

Conteúdo do serviço: 

 Considera-se mão-de-obra para demolição do concreto e movimentação do material 

dentro da obra. 

 Não incluso transporte do material demolido. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e 

canalizações de esgotos. 

 O concreto deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros. O 

material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da 

obra como entulho. 

Critério de medição: Volume de material demolido (m³). 
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1.6 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento 

para reaproveitamento 

Conteúdo do serviço: 

 Considera-se mão-de-obra para retirada de blocos pré-moldados de concreto e 

empilhamento em local apropriado para posterior reinstalação. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.7  Retirada de meio-fio de concreto 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada de meio-fio de concreto e movimentação do 

material retirada dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro efetivamente retirado (m). 

 

1.8  Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para demolição do concreto e movimentação do material 

dentro da obra. 

Procedimento Executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxica e 

canalizações de esgotos. 

 O concreto deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros. O 

material deverá ser transportado para local conveniente retirado da obra com 

entulho. 

Critério de medição: Volume de material demolido (m³). 
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1.9  Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção do engradamento do telhado  

e posterior transporte para local indicado pela PMA. 

Critério de medição: Por metro quadrado efetivamente retirado (m²) 

 

1.10  Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção e movimentação do material dentro da obra. 

Procedimento executivo: 

 As telhas deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em 

local apropriado. 

 Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão considerados 

entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra.  

Critério de medição: Área de telhado a ser removido (m²). 

 

1.11  Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras 

Conforme item 1.10 deste caderno de especificações. 

 

1.12  Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura 

Conforme item 1.10 deste caderno de especificações. 

 

1.13  Remoção de forro em gesso 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção do forro, inclusa movimentação do material 



 

7/68 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7984  

 

dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.14  Remoção de forro PVC 

Conforme item 1.13 deste caderno de especificações. 

 

1.15  Demolição de alvenaria 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para demolição e movimentação do material dentro da obra. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e 

canalizações de esgotos. 

 A alvenaria será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos 

critérios de segurança recomendados. O material deverá ser transportado para local 

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Volume de material demolido (m³). 

 

1.16  Retirada de revestimento antigo em reboco 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada de revestimento e movimentação do material 

dentro da obra. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e 

canalizações de esgotos. 
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 Os revestimentos deverão ser retirados cuidadosamente com ferramentas 

adequadas, de modo a não danificar a parede. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) de revestimento retirado. 

 

1.17 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada 

de tinta 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se a mão de obra para lixamento da pintura antiga. 

Procedimento executivo: 

 Toda a superfície deverá ser lixada, com a utilização de lixas e materiais adequados 

para a execução deste serviço; 

 Deverá ser eliminado todo o pó resultante do serviço de lixamento. 

 Partes soltas ou mal aderidas deverão ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a 

superfície. 

Critério de medição: Por área efetivamente lixada (m²). 

 

1.18  Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção da pintura óleo. 

Procedimento Executivo: 

 Toda a superfície deverá ser lixada, e eliminado todo o pó.  

  Partes soltas ou mal aderidas deverão ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a 

superfície. 

Critério de medição: Área de pintura a ser removida (m²). 
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1.19  Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra e material para abertura e fechamento de rasgos para a correção 

de trincas e fissuras, bem como a movimentação do material demolido dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro efetivamente executado (m) 

 

1.20 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada e movimentação do material dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro efetivamente executado (m) 

 

1.21  Retirada de esquadrias metálicas 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção de esquadria e movimentação do material 

dentro da obra. 

Procedimento Executivo: 

 As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em 

volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportadas e armazenadas em local 

apropriado. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.22  Retirada de divisórias com reaproveitamento 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para remoção de divisória leve e movimentação do material 

dentro da obra. 
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Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de energia elétrica. 

 As peças que formam a divisória deverão ser retiradas cuidadosamente, 

transportadas e armazenadas em local apropriado. As tábuas e peças que 

estiverem sem condições de ser reaproveitadas serão consideradas entulho e 

transportadas para local conveniente. A execução deste serviço deverá ser 

orientada por profissional habilitado, utilizando-se equipamentos adequados e 

obedecendo-se aos critérios de segurança recomendados. 

Critério de medição: Por área de divisória retirada sem descontar os vãos (m²). 

 

1.23  Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para retirada e movimentação do material dentro da 

obra. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

1.24  Retirada de tubulações hidrossanitárias 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada e movimentação do material dentro da obra. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água e 

canalizações de esgotos. 

Critério de medição: Por metro efetivamente retirado (m) 
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1.25  Retirada de bancada de pia 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada e movimentação do material dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro quadrado efetivamente retirado (m²) 

 

1.26  Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

1.27  Retirada de aparelhos sanitários 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada cuidadosa e movimentação do material retirado 

dentro da obra. 

Critério de medição: Por unidade efetivamente retirada (und) 

 

1.28  Retirada de tanque de cimento 

Conforme item 1.27 deste caderno de especificações 

 

1.29  Retirada de torneiras e registros 

Conteúdo do serviço: 

Considera mão-de-obra para retirada de torneiras e registros e acondicionamento em local 

apropriado. 

Critério de medição: Por unidade (und). 
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1.30  Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra de eletricista para a desenergização das instalações elétricas 

em questão e retirada não destrutiva de tomadas, interruptores e luminárias. 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

1.31  Retirada e reinstalação de luminárias 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra de eletricista para remoção cuidadosa das luminárias e 

reinstalação das mesmas. 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

1.32  Remoção de fiação elétrica 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra de eletricista para a desenergização das instalações elétricas 

e retirada da fiação elétrica correspondente. 

Critério de medição: Por metro efetivamente retirado (m). 

 

1.33  Raspagem e limpeza do terreno (manual) 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para capinagem da vegetação, roçagem de arbustos com foice, 

retirada de tocos e raízes de árvores. 

Procedimento executivo: 

 O mato deverá ser cortado, juntado e destinado para local adequado (bota-fota). 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 
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1.34  Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada e movimentação do material dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro quadrado retirado (m²) 

 

1.35  Retirada de vidros quebrados 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para retirada de vidros quebrados, bem como 

movimentação cuidadosa dentro da obra e acondicionamento em local adequado. 

Critério de medição: Por metro quadrado efetivamente retirado (m²). 

 

1.36  Demolição de revestimento com azulejos 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para quebra, retirada dos azulejos e movimentação do 

material dentro da obra. 

Procedimento executivo:  

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia  

elétrica, atentar para existência de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, 

substâncias tóxicas e canalizações de esgotos. 

 Os azulejos deverão ser retirados cuidadosamente, com a utilização de 

ferramentas adequadas, de modo a não danificar as instalações e equipamentos 

existentes no local. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) de revestimento demolido. 
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1.37  Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para o desbaste parcial da superfície em argamassa. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.40  Demolição de piso granilite 

Conteúdo do serviço:  

Considera-se mão de obra para demolição do piso e movimentação do material dentro da 

obra. 

Procedimento executivo: 

 Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia  

elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações 

de esgotos. 

 O piso deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros, de modo 

a não danificar o lastro de concreto, nem a estrutura da edificação. O material deverá 

ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como 

entulho. 

Critério de medição: Área de piso efetivamente demolida. (m²) 

 

1.41  Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 

m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem 

Conteúdo do serviço:  

Considera-se mão de obra para montagem e desmontagem de andaimes locados, este 

serviço não exige mão de obra especializada. 

Critério de medição: Medido em metro quadrado (m²). 
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1.40  Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando 

plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-

18 (medido por m² de fachada) 

Critério de medição: Medido em metro quadrado (m²). 

 

2.0  MOVIMENTO DE TERRA 

2.1  ESCAVAÇÕES 

2.1.1  Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para execução de escavação com profundidade de até 1,50m, 

por meio de execução manual. 

Procedimento executivo:  

 Considera-se material depositado ao lado da vala; os coeficientes de consumo não 

incluímos transporte do material escavado e o escoramento da vala. 

 Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) 

executada manualmente. 

Critério de medição: Volume medido no corte em m³ (metro cúbico) 

 

2.2  REATERRO E COMPACTAÇÃO 

2.2.1  Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm 

Conteúdo do serviço: 

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e compactação.  

Procedimento executivo:  

 Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas 

em camadas de 0.20m de espessura. 

 Observar a umidade de compactação do solo. 
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Critério de medição: Volume medido pela camada acabada em m³ (metro cúbico), 

 

2.2.2  Fornecimento e espalhamento de pó de pedra 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra e material para a execução do serviço. 

Critério de medição: Volume medido em metro cúbico (m³). 

 

2.2.3  Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra e material para a execução do serviço. 

Critério de medição: Volume medido em metro cúbico (m³). 

 

2.2.4  Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra e material para a execução do serviço. 

Critério de medição: Volume medido em metro cúbico (m³). 

 

2.2.5  Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento 

manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para lançamento, espalhamento em camadas e apiloamento 

manual e fornecimento do material. 

Procedimento executivo: 

 Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais 

superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. 
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 Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas 

pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. 

 O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando 

aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda 

de 50 cm. 

 Observar a umidade de compactação do solo. 

Critério de medição: Volume medido pela camada acabada em metro cúbico (m³) 

 

2.2.6  Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com 

reaproveitamento do material 

Critério de medição: Volume medido em metro cúbico (m³). 

 

2.3  TRANSPORTES 

2.3.1  Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 

(Classe A CONAMA – NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, 

transporte e descarga em área licenciada 

Critério de medição: Por volume transportado, medido em metro cúbico (m³). 

 

3.0  ESTRUTURAS 

3.1  INFRAESTRUTURA 

3.1.1  Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 

conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e 

desfôrma) 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem, escoramento e 

desforma.  
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Procedimento executivo: 

 As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas. 

 As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da 

nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para o travamento da fôrma. 

 Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

 Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora 

antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.  

Critério de medição: Superfície da fôrma em contato com o concreto, medida em 

m² (metro quadrado). 

  

3.1.2  Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 

3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) 

Conforme item 3.1.1 deste caderno de especificações 

 

3.1.3  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Conteúdo do serviço: 

 Considera material e mão-de-obra para corte, dobra e colocação da armação nas 

fôrmas. 

 Admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora dependendo do grau de 

organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas possam variar 

de 4 à 16%. 

Critério de medição: Em kg, sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no 

coeficiente de consumo unitário. 
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3.1.4  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

Conforme item 3.1.3 deste caderno de especificações 

 

3.1.5  Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) 

Conteúdo do serviço: 

Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado 

em obra com betoneira. 

Procedimento executivo: 

 MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a 

seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, 

que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o 

tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 

elementos. 

Critério de medição: Volume de concreto medido em metro cúbico (m³). 

 

3.1.6  Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - 

(5% de perdas já incluído no custo) 

Conforme o item 3.1.5 deste memorial descritivo. 

 

3.2 SUPERESTRUTURA 

3.2.1  Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) 

Conforme item 3.1.1 deste caderno de especificações 
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3.2.2  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Conforme item 3.1.3 deste caderno de especificações 

 

3.2.3  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

Conforme item 3.1.3 deste caderno de especificações 

 

3.2.4  Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução dos serviços. 

Critério de medição: Volume de concreto em metro cúbico (m³). 

 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 ALVENARIA 

4.1.1  Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 

MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das 

juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e 

execução da alvenaria. Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 

Perda adotada para os blocos: 5%. 

Pode-se encontrar no mercado meio bloco, canaleta e meia canaleta com a mesma 

largura, usados como peças complementares. 

Considera-se junta vertical preenchida com argamassa. 
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Procedimento executivo: 

 Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos 

cantos; em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados 

sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 

comprimento. 

 Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 

nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles 

servirão como gabarito para a construção em si.  

 Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade 

da fiada. 

 Verificar o prumo de cada bloco assentado. 

 As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 

10 mm. 

 As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a 

garantir a amarração dos blocos. 

Critério de medição: Pela área medida em metro quadrado (m²), vãos com área inferior ou 

igual a 2 m² devem ser considerados cheios. Vãos com área superior a 2 m², descontar 

apenas o que exceder a essa área. 

 

4.1.2  Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 

MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das 

juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm 

Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.1.3  Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 

MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das 

juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm 
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Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.1.4  Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 

paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) 

Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.1.5  Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das 

paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) 

Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.1.6  Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto,assentados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para execução dos serviços. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

4.2  ALVENARIA ESTRUTURAL 

4.2.1  Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e 

esp. da parede s/ revest. 14cm 

Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.2.2  Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e 

esp. da parede s/ revest. 19cm 
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Conforme item 4.1.1 deste caderno de especificações. 

 

4.3  PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS 

4.3.1  Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de 

fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em 

colméia no padrão painel/painel 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para execução dos serviços. 

Procedimento executivo: 

 Executar a marcação da modulação das divisórias, esticando uma linha para 

garantir o alinhamento entre os perfis bem como o prumo dos painéis 

instalando-se os perfis metálicos no piso, teto e paredes para encaixe dos 

painéis de divisória. 

 Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o 

encaixe dos perfis metálicos de forma a manter a divisória estável. 

 Verificar o alinhamento e prumo de cada painel instalado. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

4.3.2  Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo 

dobradiças e fechadura interna 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para colocação das ferragens e fechadura, 

guarnição e fixação da folha de porta no batente.  

Procedimento executivo: 

 Antes de colocar a porta, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para 

evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. 

 Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão das 



 

24/68 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7984  

 

folhas da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não 

devem ser batidos com martelo. 

Critério de medição: Por unidade instalada (un) 

 

4.3.3  Recolocação de divisória em chapa de fibra de madeira 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra e material para recolocação de divisórias retiradas. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

4.4  VERGAS 

4.4.1  Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 

forma, armação e desforma 

Conteúdo do serviço: 

 Consideram-se material e mão-de-obra para execução de fôrma, armação, preparo e 

lançamento do concreto e desforma da verga. 

 Para se chegar aos coeficientes propostos para as madeiras da fôrma, considerou-se 

uma verga com dimensões 10 x 15 cm. 

 A seção transversal das vergas e contravergas devem ser no mínimo 

correspondentes à dos blocos. 

Procedimento executivo: 

 Preparar no local a fôrma constituída de dois painéis laterais e um painel inferior. 

 Preparar a ferragem e colocar na fôrma. 

 No caso de vergas para portas, faz-se necessária a utilização de escoramentos. 

 O apoio mínimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm. 

 Na presença de sucessivos vãos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 m, devem-

se especificar uma verga contínua. 
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Critério de medição: Por metro (m). 

 

5.0 ESQUADRIAS 

5.1  ESQUADRIAS DE MADEIRA 

5.1.1  Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 

15 x 3 cm de batente 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação de marco de madeira, preparo 

da argamassa, chumbamento na parede e instalação do alisar. Não inclui soleira,  

pintura e a folha da porta. 

Procedimento executivo: 

 Verificar se o tamanho do marco confere com a medida da porta. 

 Montar o quadro do marco, fixando-o no esquadro; 

 Bater pregos na face voltada para o interior da parede, em três alturas 

diferentes, para fixação do marco; 

 Colocar o marco no local e ajustar em relação ao prumo, nível e esquadro. 

 Fixar o marco à parede através de argamassa de chumbamento 1:3 (cimento e 

areia). 

Critério de medição: Por unidade instalada (un) 

 

5.1.2  Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 

cm 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para colocação dos alizares de madeira. 

Considerar que os alizares utilizados devem ser planos e livres de empenos. 

Critério de medição: Por metro devidamente instalado (m) 
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5.1.3  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa 

em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m 

Conteúdo do serviço: 

 Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do 

batente na parede, colocação das ferragens, guarnição e fixação da folha de porta 

no batente. 

 Não inclui soleira, pintura e impermeabilização do batente. 

 Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3. 

Procedimento executivo: 

 Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta. 

 Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a 

alvenaria. 

 Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas 

réguas de madeira para manter o esquadro. 

 Na alvenaria chumbar três tacos em cada lateral e dois acima. 

 Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro. 

 Entre o taco e o batente usar calço na espessura exata, não utilizar cunhas, 

atenção pois o parafuso deverá penetrar no taco no mínimo 02 centímetro de 

profundidade. 

 Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos. 

 Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para 

evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. 

 Toda porta externa devem ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da 

folha. 

 Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da 

folha da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não 
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devem ser batidos com o martelo. 

Critério de medição: Por unidade (unid). 

 

5.1.4  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa 

em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, mas dim.: 0.70 x 2.10 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.5  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa 

em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.6  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa 

em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.7  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão 

cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas 

dimensões: 0.80 x 1.80 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.8  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão 

cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas 
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dimensões: 0.60 x 1.60 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.9  Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso 

p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola 

ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.10 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso 

p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola 

ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.11 Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou 

equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 30mm p/ pintura, exclusive 

fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas 

dim.: 0,60 x 2,10m. 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.12 Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou 

equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 30mm p/ pintura, exclusive 

fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas 

dim.: 0,70 x 2,10m. 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.13 Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou 

equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 30mm p/ pintura, exclusive 
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fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas 

dim.: 0,80 x 2,10m. 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

5.1.14 Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou 

equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 30mm p/ pintura, exclusive 

fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas 

dim.: 0,90 x 2,10m. 

Conforme item 5.1.3 deste caderno de especificações. 

 

 

5.1.15 Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra remoção e reassentamento de porta de madeira e 

movimentação do material dentro da obra. 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

5.2  ESQUADRIAS METÁLICAS 

5.2.1  Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se mão de obra e material para fornecimento e assentamento de janela de 

correr. 

A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa 

sem peneirar no traço 1:3. 

Procedimento executivo: 
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 Abrir as grapas laterais que serão chumbadas. Colocar a janela no lugar, 

observando as inscrições na embalagem indicando o lado de dentro e a posição 

(seta para cima). Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não 

usar cunhas. 

 Acerte o prumo e o nível da peça. Usar também um fio de náilon esticado, rente 

à parte inferior da peça, para evitar eventuais embarrigamentos. 

 Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a 

fixação com a argamassa (1 parte de cimento para 3 de areia). 

 Depois que a argamassa secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos 

com cimento. 

 Dar acabamento na parede, inclusive pintura. 

 Quando terminar o acabamento, remover a embalagem (proteção rígida). 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 

 

5.2.2  Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro 

Conforme item 5.2.1 deste caderno de especificações. 

 

5.2.3  Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 

completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro 

Conforme item 5.2.1 deste caderno de especificações. 

 

5.2.4  Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra colocação das ferragens, guarnição e fixação da 

folha de porta no batente. 
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Não inclui pintura da folha de porta. 

Procedimento executivo: 

 Antes de colocar a porta, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para 

evitar que a folha fique torta. Não tentar corrigir as arestas da folha com plaina. 

 Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão 

das folhas da porta não fique fora de linha. Os parafusos para fixação das 

dobradiças não devem ser batidos com martelo. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

5.2.5  Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa no traço 1:3 (cimento 

e areia), e fixação do portão. 

Procedimento executivo: 

 Deixar um vão livre maior que o tamanho da esquadria. 

 Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas. 

 Encaixar a esquadria no vão. 

 Aprumar e nivelar. 

 Colocar calços nos cantos do portão observando um folga de aproximadamente 

5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno acabado. Não colocar calços 

no meio da base da esquadria. 

 Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar. 

 Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm. 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 
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5.2.6  Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento  

Conforme item 5.2.5 deste caderno de especificações. 

 

5.2.7  Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento  

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa no traço 1:3 (cimento 

e areia), e fixação da grade. 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 

 

5.2.8  Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em 

"L" 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para fixação da grade. 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 

 

5.2.9  Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a 

caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto 

Critério de medição: Por unidade efetivamente instalada (und). 

 

5.3  FERRAGENS E FECHADURAS 

5.3.1  Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, 

ALIANÇA ou equivalente 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para instalação de dobradiça. 

Critério de medição: Por unidade devidamente instalada (un) 
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5.3.2  Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA 

ou equivalente  

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação da fechadura, bem como a 

alavanca e guarnição da mesma. 

Critério de medição: Por unidade devidamente instalada (un) 

 

5.3.3  Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, 

ALIANÇA ou equivalente 

Conforme item 5.3.2 deste caderno de especificações. 

 

5.3.4  Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou 

equivalente  

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação da targeta. 

Critério de medição: Por unidade devidamente instalada (un) 

 

5.3.5  Fornecimento de trilho na janela de correr 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação de trilho para janela. 

Critério de medição: Por metro (m). 

 

5.3.6  Fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação de puxador em janelas. 
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Critério de medição: Por unidade (und). 

 

5.3.7  Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave Yale 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para substituição das fechaduras. 

Critério de medição: Por unidade instalada (un) 

 

6.0 VIDROS E ESPELHOS 

6.1  Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura  

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para instalação dos vidros em caixilho com baguete 

de borracha. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

6.2  Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura 

Conforme item 6.1 deste caderno de especificações. 

  

6.3  Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 

moldura de alumínio em perfil L 3/4”, fixado com parafusos cromados 

Conteúdo do serviço: 

Considera fornecimento de material e mão de obra para a fixação do espelho em 

parede. 

O conjunto do espelho é composto por espelho de espessura 4mm amparado por 

compensado em madeira de 10mm fixados em moldura de alumínio em perfil L 3/4” 

que por sua vez é fixado na parede com parafusos cromados e bucha. 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 
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6.4  Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com 

fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe 

em projeto 

Critério de medição: Por metro quadrado devidamente instalado (m²) 

 

7.0 COBERTURA 

7.1  ESTRUTURA DE MADEIRA 

7.1.1  Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, 

caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, 

pontaletes e ripas. 

Procedimento executivo: 

 As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou 

cobertura, expostas ao ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas. 

 As ligações presas nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro 

pregos em cada peça. 

 Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o 

auxílio de cobre-juntas metálicos, fixados com parafusos. 

 As ligações de apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, 

podendo ser reforçadas com talas laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas 

de aço fixadas com parafusos. 

 Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diretamente 

sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: peças de reforço de alvenaria, cintas 

de amarração do concreto ou frechais (vigas de madeira). 

 As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na 
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região do apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na última junta horizontal e 

acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco. 

 As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas 

talas de madeira presas ou com duas chapas de aço parafusadas. 

 Os encaixes nas pernas devem ser feitos por entalhes, chamados sambladuras, 

com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes 

podem ser feitos com estribos, cobre-juntas de madeira e cantoneiras metálicas 

nas extremidades e partes centrais da tesoura. 

 As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento pode ser realizado 

com mão francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e somente 

mão francesa nas outras tesouras, entre as pendurais no telhado de duas 

águas. 

 As terças nas coberturas com telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas 

nos nós das tesouras. 

 A fixação das terças e pernas nas coberturas com telhas cerâmicas pode ser 

feita por meio de chapas de madeira, pedaço triangular da mesma espessura da 

perna, pregadas com o lado do ângulo menor à perna e com lado do ângulo 

maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. 

 As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 

1/4 do vão, com chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terça. 

 Reforçar as emendas com cobre-juntas de madeira em ambas as faces laterais 

da terça, pregadas em fileiras horizontais. 

Critério de medição: Pela área de projeção horizontal do telhado, medida em metro 

quadrado (m²) 

 

7.1.2  Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 

equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes 

e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas 
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Conteúdo do serviço: 

Considera-se cortes, montagem, contraventamentos, fixação das terças, caibros, 

pontaletes e ripas. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

7.1.3  Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de 

fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas 

Conforme item 7.1.2 deste caderno de especificações. 

 

7.1.4  Fabricação de Tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para 

telha cerâmica ou de concreto incluso içamento 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

7.1.5  Fabricação de Tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para 

telha cerâmica ou de concreto incluso içamento 

Critério de medição: Por unidade (und). 

 

7.1.6  Fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida 

em m³ de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra 

Critério de medição: Por metro cúbico (m³). 

 

7.1.7  Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida 

Conteúdo do serviço: 

Considera a mão de obra para a aplicação de cupinicida em peças de madeira onde 

verifique-se a presença de cupins. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 
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7.2 ESTRUTURA METÁLICA 

7.2.1  Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a 

completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para lixamento e escovamento da superfície metálica de 

forma a retirar toda e qualquer partícula solta, inclusive corrosão. 

Critério de medição: Por metro quadrado efetivamente executado (m²) 

 

7.2.2  Estrutura metálica constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-

570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. E pint. Medidos à kg 

de aço empregado 

Critério de medição: Por kg. 

 

7.3 TELHADOS 

7.3.1  Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas 

compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) 

Conteúdo do serviço: 

 Considera material e mão-de-obra para colocação das telhas. 

 Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento. 

 O peso aproximado de cada peça é de 2,7 kg para telha francesa e 1.5 kg para telha 

plan.  

 O consumo de telhas calculado foi para um telhado com inclinação de 35%. 

Se a inclinação de projeto for diferente da adotada, utilizar um consumo de 16 un/m², 

multiplicado pelo fator de correção da tabela prática, conforme inclinação 

correspondente. 

Procedimento executivo: 
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 A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e 

prosseguindo-se em direção à cumeeira. 

 As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem 

perfeitamente naquelas da fiada anterior. 

 Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que 

seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. 

Critério de medição: Pela área medida em projeção horizontal. 

 

7.3.2  Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive 

cumeeiras e acessórios de fixação 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para colocação das telhas. 

Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento. 

O peso aproximado de cada peça é de 1,5 kg. 

O consumo de telhas calculado foi para um telhado com inclinação de 35%. Se a 

inclinação de projeto for diferente da adotada, utilizar um consumo de 26 un/m², 

multiplicado pelo fator de correção da tabela prática, conforme inclinação 

correspondente. 

Critério de medição: Pela área medida em projeção horizontal medida em metro 

quadrado (m²). 

 

7.3.3  Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de 

fixação  

Conteúdo do serviço: 

Considera-se fornecimento de material e mão de obra para a fixação das telhas de 

alumínio. 

Procedimento executivo: 
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 Começar a colocação de baixo para cima e no sentido oposto ao vento 

predominante. 

 Cobrimento transversal: duas ondas e meia. 

 Cobrimento longitudinal: 15cm para inclinação acima de 10% e 20cm para 

inclinação abaixo de 10%. 

 Para fixação utilizar elementos de alumínio. 

 O elemento de fixação deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda, e nos 

revestimentos na parte baixa da onda, na direção longitudinal, numa distância 

máxima de 1m. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

7.3.4  Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas 

faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou 

equivalente 

Conforme item 7.3.3 deste caderno de especificações. 

 

7.3.5  Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se fornecimento de material e mão de obra para recolocação de telhas onduladas 

de fibrocimento e movimentação dentro da obra. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

7.3.6  Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para remoção, lavagem e recolocação de 

telhas cerâmicas. 
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Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

7.4 RUFOS E CALHAS 

7.4.1  Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in 

loco"  

Conteúdo do serviço: 

Considera o fornecimento de materiais e mão de obra para a confecção dos rufos de 

concreto moldados in loco. 

O rufo de concreto moldado in loco deve ser devidamente engastado na parede em 

rasgo de 5cm de profundidade e armação de aço CA-50 ou CA-60. 

Critério de medição: Por metro (m) 

 

7.4.2  Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm 

Critério de medição: Por metro devidamente instalado (m) 

 

7.4.3  Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm 

conforme detalhes em projeto 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

7.4.4  Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm  

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

7.4.5  Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

7.4.6  Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)  
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Conteúdo do serviço: 

 

Considera a mão de obra para limpeza e recolhimento de resíduos presentes nas 

calhas e coletores pluviais. 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

7.4.7  Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, 

emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte 

vertical. af_06/2016 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1  Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika  

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para aplicação de duas demãos de material. 

Procedimento executivo: 

 Aplicar com broxa ou vassourão uma demão, de forma que haja boa penetração 

do material, a próxima camada é a de cobertura; 

 Tempo de secagem entre as duas demãos: 24 horas. 

Critério de medição: Pela área medida em metro quadrado (m²). 

 

8.2  Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos 

Critério de medição: Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 

2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área. Desenvolver a área 

para vigas, pilares, ressaltos ou molduras 
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8.3  Índice de imperm. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, 

esp.4mm reforç. c/ filme int.em polietileno, regul. base c/ arg. 1:4 esp. mín. 15mm, 

proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão de obra para a aplicação da manta, preparo e aplicação 

da argamassa para proteção mecânica. 

Critério de medição: Conforme planilha metro quadrado (m²). 

 

8.4  Proteção com manta asfáltica 3mm tipo II NBR 9952/14, auto protegida com 

alumínio corrugado. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

9.0 TETO E FORRO 

9.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

9.1.1  Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 

1:3, espessura 5 mm  

Conteúdo do serviço: 

1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa. 

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for 

muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de 

absorção. 

Procedimento executivo: 

1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a 

aderência. 

2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação. 
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3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da 

argamassa, continuamente sobre toda área da base que se pretende revestir. 

Critério de medição: Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2 m² considerar cheio. 

Vãos com  área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área. 

 

9.1.2  Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 

traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa. 

Procedimento executivo: 

1) O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do emboço, se a 

argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento. 

2) A superfície de aplicação deve ser emboço sarrafeado, rústico, seco e limpo ou concreto 

rústico e curado. 

3) Essas superfícies devem estar firmes e isentas de qualquer substância que impeça a 

completa aderência da argamassa. 

4) Misturar a argamassa conforme o traço. 

5) Antes de iniciar a aplicação, umedecer a superfície para que ocorra uma perfeita 

aderência.  

6) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboco, numa camada 

de até 25 mm de espessura, em panos não superiores a 5 m².  

7) Fazer o acabamento da argamassa ainda úmida, utilizando uma desempenadeira de 

madeira.  

8) Utilizar, para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter uma 

superfície camurçada. 

Critério de medição: Pela área. Medido em metro quadrado (m²). 
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9.2 REBAIXAMENTO 

 

9.2.1  Forro de gesso acabamento tipo liso  

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para forro de gesso conforme projeto. 

Critério de medição: Pela área efetiva do forro. (m²). 

 

9.2.2  Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação de forro. 

Procedimento executivo: 

 O tarugamento deve ser feito com sarrafos.  

 Nos sarrafos devem ser grampeados os painéis do forro.  

 O comprimento dos painéis de PVC deve ser, aproximadamente, 0,5 cm menor 

do que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do material.  

 Dimensões das lâminas de acordo com o projeto 

Critério de medição: Pela área efetiva do forro. (m²). 

 

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

10.1.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 

1:3, espessura 5 mm 

Conforme item 9.1.1 deste caderno de especificações. 

 

10.1.2 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
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lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa. 

Procedimento Executivo: 

 O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema 

de revestimento, obedecendo aos seguintes prazos mínimos: 

a) 24 horas após a aplicação do chapisco. 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das 

alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco. 

 A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo NBR 

13749. 

 Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m. 

 Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as 

guias em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a 

superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro. 

 Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em 

seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de 

argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação ate conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

 Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m. 

Critério de medição: Pela área, vãos com área inferior ou igual a 2m² considerar cheio. 

Vãos com área superior a 2m², descontar apenas o que exceder a essa área. 

 

10.1.3 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média 

ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 

Conforme item 9.1.2 deste caderno de especificações. 
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10.2 ACABAMENTO 

10.2.1 Revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, 

aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes. 

Conteúdo do serviço: 

 Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de 

assentamento da placas cerâmicas, inclusive rejuntamento. 

 Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas. 

 A mão-de-obra de assentamento dos revestimentos é, normalmente, empreitada ao 

azulejista, ficando a cargo da obra a execução do chapisco e do emboço e o 

fornecimento dos azulejos, molduras e demais terminações, além da argamassa de 

assentamento, andaimes e serventia. 

Procedimento Executivo: 

 Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada. 

 Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, 

amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos 

e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que deverá 

ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo. 

 Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, 

distribuindo bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m². 

 A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada 

(de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação e aprumo das 

peças cerâmicas. 

 Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre 

pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. 

 O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, deve-se 

retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de 

percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando 

som cavo. 
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Critério de medição: Área efetiva do revestimento medida em metro quadrado (m²). 

 

10.2.2 Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado 

com parafuso e bucha plástica n° 7 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

10.2.3 Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado 

com parafuso e bucha plástica n° 8 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

10.2.4 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos 

dois lados 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

10.2.5 Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes  

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

10.2.6 Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e rejuntamento das 

peças. 

Procedimento executivo: 

 Limpar as juntas com escova de piaçava para uma aderência perfeita; 

 Molhar as juntas com uma broxa para melhor aderência e cura; 

 Aplicar a argamassa com desempenadeira de borracha; 
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 Pressionar até que as juntas fiquem completamente cheias; 

 Após a aplicação, conserve o rejuntamento úmido. 

Critério de medição: Área efetiva do revestimento (m²) 

 

10.2.7 Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, com 

rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante 

Conforme item 10.2.1 deste caderno de especificações. 

10.2.8 Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e 

rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente 

Conforme item 10.2.1 deste caderno de especificações. 

 

11.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

11.1 LASTRO E CONTRAPISO 

11.1.1 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 

de 8 cm 

Conteúdo do serviço: 

Consideram os serviços de dosagem, mistura, transporte e lançamento do concreto, para 

execução de lastro de concreto, com a finalidade de receber piso de acabamento. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

11.1.2 Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm 

Conforme item 11.1.1 deste caderno de especificações. 

 

11.1.3 Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm  

Conforme item 11.1.1 deste caderno de especificações. 
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11.1.4 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 3cm 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo, espalhamento e desempenamento da 

argamassa de regularização de piso. 

Procedimento Executivo: 

 A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de 

regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação; 

 Aplicar argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo-a com auxilio de régua e 

deixando-a completamente alinhada e uniforme; 

 Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário 

limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar o cimentado; 

 Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, 

após a execução do piso; 

  A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante sete dias. 

Critério de medição: Por metro quadrado executado (m²). 

 

11.2  ACABAMENTOS 

11.2.1 Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, 

Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 

rejuntamento 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento 

das peças, exceto serviços de rejuntamento e regularização da base. 

Procedimento executivo: 
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 Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada. 

 Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, 

amassando-a até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 

minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá-la, o 

que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo. 

 Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; 

em seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa 

recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser 

retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material 

preparado, sem adicionar mais água. 

 Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com 

o martelo de borracha até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo 

até 1 hora após o assentamento das cerâmicas, limpar com espuma de 

borracha, limpa e úmida. 

 O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. 

Critério de medição: Pela área de piso (m²). 

 

11.2.2 Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo, aplicação, polimento da argamassa do 

piso, obtendo-se uma superfície lisa. 

Procedimento Executivo: 

 A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de 

regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação. 

 Aplicar argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo-a com auxilio de régua e 

deixando-a completamente alinhada e uniforme. 
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 Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário 

limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar o cimentado. 

 Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, 

após a execução do piso. 

 A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante sete dias. 

Critério de medição: Por metro quadrado executado (m²). 

 

 

11.2.3 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, esp. 3.0cm  

Conforme item 11.2.2 deste caderno de especificações. 

 

11.2.4 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 

comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, 

com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se o fornecimento de material e mão de obra especializada para a execução do 

piso de granilite, inclusive regularização de base. 

Procedimento executivo: 

 Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, 

absolutamente limpo, isento de pó e umedecido. 

 Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em 

guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. 

 A pasta deverá formar uma camada com espessura em torno de 8 mm. 

 Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de 

acordo com o projeto; não ultrapassar 2 x 2 m. 
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 Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. 

Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril 

n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. 

 Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de 

cimento da superfície e dar o acabamento liso. 

 O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos 

de resina acrílica, isto já com a superfície seca. 

Critério de medição: Pela área de piso (m²). 

 

11.2.5 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 

comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, 

com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm 

Conforme item 11.2.4 deste caderno de especificações. 

 

11.2.7 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

11.2.8 Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no 

máximo 3mm de espessura 

Conforme item 10.2.6 deste caderno de especificações. 

 

11.2.10 Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e 

aplicação de granilite, inclusive regularização 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 
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11.3  RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

11.3.1 Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e 

espessura de 2 cm 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

11.3.2 Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de 

qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, 

executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para preparo, aplicação, polimento da argamassa, 

obtendo-se uma superfície lisa. 

Procedimento Executivo: 

 Aplicar a pasta de granilite sobre a base de um cimentado, absolutamente limpo, 

isento de pó e umedecido. 

 Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas sobre guias 

mestras e finalmente alisá-la com desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta 

deverá formar uma camada com espessura em torno de 8mm. 

 Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação. 

 Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com o polimento. 

Primeiro esmeril com grão nº 36 para polimento grosso, e em seguida esmeril nº 120 

para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. 

 Após 3 ou 4 dias, passar máquina com esmeril nº 180 para tirar o excesso de 

cimento da superfície e dar o acabamento liso. 

 O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas de resina 

acrílica, isto já com a superfície seca. 

Critério de medição: Por metro efetivamente executado (m). 
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11.3.3 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento 

branco 

 Conteúdo do serviço: 

Consideram-se o fornecimento de material e mão-de-obra para corte e assentamento da 

peça de granito. 

Procedimento executivo: 

 Assentar os granitos com argamassa específica para granitos, seguindo as 

especificações do fabricante (Argalite ou similar); 

 Rejuntar as peças com material na cor da pedra.  

Critério de medição: Por metro linear executado (m). 

 

11.3.4 Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal 

e areia, incl. Rejuntamento com cimento branco 

Critério de medição: Por metro devidamente executado (m) 

 

11.3.5 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm 

Conforme item 11.3.3 deste caderno de especificações. 

 

11.3.6 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 

Conforme item 11.3.3 deste caderno de especificações. 

 

12.0  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL – INCÊNDIO 

12.1  LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS, FILTROS 

ANAERÓBIOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CAIXAS 

DE ÁGUA  
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12.1.1 Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para sucção e limpeza de detritos, 

com motorista, operador, ajudante, material de operação e material de manutenção, 

inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido, com as 

seguintes especificações mínimas: deposito para detritos e reservatório de água 

divididos, totalizando 8.000L, bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, 

carretel e mangueira de alta pressão, mangote de 4", com acessórios e opcionais 

custo horário. 

Critério de medição: Por hora (h). 

 

12.2 a 12.10 Estes itens deverão ser executados em observância a planilha 

orçamentária e as normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição: Conforme planilha orçamentária. 

 

12.11 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 

12.11.1 Limpeza de caixa d'água 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para realização de limpeza de caixa d’água. 

Critério de medição: Por unidade (und) 

 

13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

13.1 a 13.7 Estes itens deverão ser executados em observância ao projeto de 

Instalações  elétricas, bem como, planilha orçamentária e as normas técnicas da 

ABNT. 

Critério de medição: Conforme planilha orçamentária. 
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14.0 OUTRAS INSTALAÇÕES 

14.1 a 14.5 Estes itens deverão ser executados em observância ao projeto, bem 

como a planilha orçamentária e as normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição: Conforme planilha orçamentária. 

 

15.0 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 

15.1 a 15.4 Estes itens deverão ser executados em observância ao projeto, bem 

como a planilha orçamentária e as normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição: Conforme planilha orçamentária. 

 

16.0 APARELHOS ELÉTRICOS 

16.1 a 16.4 Estes itens deverão ser executados em observância ao projeto de 

Instalações  elétricas, bem como, planilha orçamentária e as normas técnicas da 

ABNT. 

Critério de medição: Conforme planilha orçamentária. 

 

17.1  SOBRE FORROS E PAREDES 

17.1.1 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 

marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para lixamento da superfície e posterior aplicação de 

massa a base de PVA.  

Procedimento executivo: 

 A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 

 Aplicar sobre o reboco e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. 
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 Concreto, gesso ou blocos de concreto, aplicar previamente fundo preparador. 

 Intervalo entre as demãos: 4 horas. 

Critério de medição: Por metro quadrado executado (m2). 

 

17.1.2 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 

de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

Conforme item 17.1.1 deste caderno de especificações. 

 

17.1.3 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, 

marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

Conforme item 17.1.1 deste caderno de especificações. 

 

17.1.4 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador 

(selador) e pinturas de paredes com tinta. Não inclui serviço de emassamento. 

Procedimento executivo: 

 A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 

 Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias. 

 Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador. 

 Aplicar com rolo de lã. 

 Intervalo entre as demãos 4 horas. 

Critério de medição: Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 

2,00m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área. 
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17.1.5 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e 

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos 

Conforme item 17.1.4 deste caderno de especificações. 

 

17.1.6 Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão de obra para lixar a superfície, aplicação de liquido 

preparador/selador e pintura de parede com tinta látex acrilica. 

Procedimento executivo: 

 A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 

 Aplicar sobre o reboco o liquido preparador/selador e aguarda a cura e secagem. 

 Intervalo entre demãos de 4 horas. 

 Deve-se utilizar gabarito para pintura das letras. 

Critério de medição: Por unidade devidamente executada (un) 

 

17.2  SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES 

17.2.1 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos 

Conforme item 17.1.4 deste caderno de especificações. 

 

17.2.2 Caiação de meio-fio, a três demãos 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 
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17.3  SOBRE MADEIRA 

17.3.1 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de 

óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para lixar a superfície e depois emassamento dos 

com massa a base de óleo.  

Procedimento executivo: 

 A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 

 Após a aplicação aguardar a cura e secagem. 

 Intervalo entre as demãos: 4 horas. 

Critério de medição : Por metro quadrado executado (m2). 

 

17.3.2 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para lixamento, aplicação do fundo nivelador e pintura 

de esquadria de madeira. 

Procedimento executivo: 

 A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa 

ou mofo.  

 Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira. 

 Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio. 

 Intervalo de 4 horas entre as demãos. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 
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17.3.3 Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral 

ou Metalatex, em madeira, a três demãos 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

17.4  SOBRE METAL 

17.4.1 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para lixamento, aplicação do fundo anticorrosivo e 

pintura. 

Procedimento Executivo: 

Antes da pintura deve-se aplicar uma demão de fundo anti corrosivo, em superfície isenta 

de graxa, óleo ou ferrugem 

Critério de medição: Área do vão de luz multiplicada por 2 (m²) 

 

17.4.2 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos 

de tinta à base de Epoxi 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

17.5 SOBRE PISOS 

17.5.1 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas 

demãos 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão de obra para aplicação de tinta acrílica para piso. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 
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17.5.2 Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 - ref. 

Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 

demão 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

17.5.3 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, 

Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

18.1  MURO E FECHAMENTO 

18.1.1 Muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 

15cm e H=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. 

pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia 

Critério de medição: Por metro linear executado (m). 

 

18.1.2 Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2” revest. em PVC com tubo 

de ferro galvanizado vertical de 2 1/2” e horizontal de 1” incl. portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anticorrosivo 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação de alambrado e portões conforme 

especificação. 

Critério de medição: Por área instalada, medida em metro quadrado (m²) 

 

18.1.3 Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2” e barra chata de 11/2”x1/4”, 

para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. 
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Critério de medição: Por metro efetivamente executado (m) 

 

18.1.4 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para 

fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, 

inclusive chapisco 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

18.2  PAVIMENTAÇÃO 

18.2.1 Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - sem fornecimento de meio-fio 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para assentamento de meio-fio de concreto, inclusive 

rejutamento com argamassa. 

Critério de medição: Por metro executado (m). 

 

18.2.2 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , 

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se fornecimento de mão-de-obra e material para assentamento de meio-fio de 

concreto, inclusive rejutamento com argamassa. 

Critério de medição: Por metro executado (m). 

 

18.2.3 Assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó 

de pedra - sem fornecimento de bloco rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3 
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Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão-de-obra para assentamento de blocos pré-moldados de concreto, sobre 

colchão de pó de pedra. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

18.2.4 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm 

e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de 

pedra na espessura de 10 cm 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para espalhar o pó de predra, assentar os blocos e 

preencher as juntas. 

Procedimento executivo: 

 O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado. 

 Espalhar uma camada de pó de pedra de 3 a 5 cm, em linhas transversais em 

relação à direção do tráfego.  

 As peças devem ser assentadas sobre o lastro de pó de pedra, encaixando 

perfeitamente, formando fiadas e mantendo a homogeneidade da espessura das 

juntas. 

 Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos 

blocos. 

Critério de medição: Pela área do piso, metro quadrado (m²) 

 

18.2.5 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm 

e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de 

pedra na espessura de 10 cm 

Conforme item 18.2.4 deste caderno de especificações. 
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18.2.6 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 

20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa e 

assentamento dos ladrilhos. 

Considerou-se perda de 10% para os ladrilhos. 

Procedimento executivo: 

 A base de aplicação deve ser lastro de concreto magro com espessura de 3 cm a 5 

cm. 

 Para áreas onde houver entrada de carro, lastro de 7 cm a 10 cm de espessura. 

 Fixar gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referência 

do nivelamento da superfície das peças. 

 Esticar uma linha entre os gabaritos, aplicar sobre a base já seca uma camada de 

3 mm a 4 mm de argamassa, numa área de aproximadamente 2 m², e, em seguida, 

com a desempenadeira metálica dentada (com os seus dentes mais altos), raspar 

essa camada, criando sulcos na argamassa e retirar o excesso. Os ladrilhos devem 

ser assentados secos, batendo-os levemente. 

Critério de medição: Pela área de piso. (m²) 

 

18.2.7 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 

20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro" 

Conforme item 18.2.6 deste caderno de especificações. 
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18.3  PAISAGISMO 

18.3.1 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 

fornecimento de terra vegetal 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

18.4  DIVERSOS EXTERNOS 

 

18.4.1 Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de 

Mercúrio 400W  

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para instalação do poste e luminárias. 

Critério de medição: Por unidade instalada (und). 

 

18.4.2 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para preparo, aplicação e regularização da argamassa. 

Critério de medição: Pela área de piso medida em metro quadrado (m²). 

 

18.5  QUADRA DE ESPORTE 

18.5.1 Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em 

faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes 

Critério de medição: Por metro quadrado completamente executado (m²). 
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18.5.2 Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) 

 

19.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 

19.1  QUADRO DE GIZ E DE AVISO 

19.1.1 Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 

m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm 

Critério de medição: Por unidade devidamente instalada (un) 

 

19.1.2 Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 

2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m 

Critério de medição: Por unidade devidamente instalada (un) 

 

19.2  DIVERSOS INTERNOS 

19.2.1 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive 

pintura a óleo ou esmalte 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra especializada para assentamento de guarda-corpo. 

Critério de medição: Por metro linear executado (m) 

 

19.2.2 Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se o fornecimento de material e mão de obra especializada para a 

confecção do corrimão em tubo metálico, inclusive soldas, lixamento, pintura e 

chumbamento em parede ou fixação por solda em guarda corpo. 

Critério de medição: Por metro devidamente instalado (m). 
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20.0  LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 

20.1  Limpeza final da obra 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para remoção total de restos dos materiais aplicados 

na obra, varrição e lavagem. 

Procedimento executivo: 

Remover totalmente os restos dos materiais aplicados na obra, bem como varrer e lavar. 

Critério de medição: Pela área da obra, medida em m² (metro quadrado). 

 

 

 

 

Aracruz/ES, 29 de Junho de 2021. 

 

 

 

 
 

Ana Paula Baiôcco 

Gerente de Obras Públicas 

 

 

 

 

 


