
Item

Área

escola 

(aprox.) m²

Área

quadra 

(aprox.) m²

1 2.700,11 810,15
2 2.131,81 599,65
3 2.030,00
4 1.951,46
5 2.612,47 1.040,00
6 2.471,39 1.040,00

7 3.160,95 987,75
8 429,11 0,00
9 409,06 0,00

10 1525,50 1040,00
11 668,62 0,00
12 387,99 0,00
13 511,68 0,00
14 807,47 0,00
15 2.613,77
16 557,17 0,00
17 554,27 0,00
18 624,31 0,00
19 427,87 0,00

São Marcos
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Levantamento dos imóveis sob responsabilidade da Secretaria de Educação

Barra do Riacho
Coqueiral

Caeiras Velha
Centro
Limão

Bairro

Vila do Riacho 
Santa Rosa

Fátima

Morobá
Mambrini

Guaraná

Novo Jequitibá
Barra do Sahy

Centro
Jacupemba

Jequitibá
Bela Vista

Jacupemba
CMEI Narizinho
CMEI Nova Colatina

CMEI Balão Mágico
CMEI Caeira Velha
CMEI Chapeuzinho Vermelho
CMEI Cinderela
CMEI Criança Feliz
CMEI Donatila Coutinho
CMEI Epifânio Pontin
CMEI Francisca Rocha Ribeiro
CMEI Marília R. Scarton Coutinho

Unidade Escolar

CMEB Álvaro Souza
CMEB Esther Nascimento Santos
CMEB Honório N. de Jesus
CMEB José Mambrini
CMEB Mário Leal Silva
CMEB Paulo Freire
CMEB Profª Maria L. Devens
CMEI Amália Coutinho

19 427,87 0,00
20 368,81 0,00
21 614,69
22 292,75 0,00
23 499,28 0,00
24 495,62 0,00
25 1.717,35 698,86
26 906,69 675,40
27 437,00 0,00

28 1.789,14 624,10
29 428,64 0,00
30 1.432,00 661,72
31 1.916,34 785,70
32 894,02 0,00
33 499,42 0,00
34 425,83 0,00

35 7.155,46 1.156,90
36 624,07 0,00
37 3.204,81 484,33
38 716,23 0,00
39 533,03 492,36
40 1.668,54 621,45

41 1868,34 844,19
42 1.525,50 1.040,00
43 597,77 0,00
44 230,54 0,00
45 264,37 0,00
46 178,14
47 193,59
48 73,78 0,00
49 142,72 0,00
50 91,06 0,00

Santa Cruz
Vila Rica

Barra do Riacho

Jacupemba
Novo Irajá
Vila Nova

Itaputera
São Marcos
Coqueiral

Bela Vista
Itaparica

Bela Vista
Jequitibá

EMEF Profª Bárula Neves dos Santos
EMEF Profª Maria Inês D. Valentina

Vila Rica
Santa Cruz

Jacupemba

Novo Irajá

Centro
Barra do Sahy

Jacupemba
Boa Vista

Santa Cruz
Barra do Riacho

Vila Nova
Caeiras Velha

EMEF Samoel Costa
EMEF Santa Cruz
EMEF Zenília Varzem Ribeiro
EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes
EMEFI Caeiras Velha
EMEFI Dorvelina Coutinho

EMEF Ezequiel Fraga Rocha

CMEI Nova Colatina
CMEI Novo Irajá
CMEI Sete Anões
CMEI Tia Anastácia
CMEI Vera Lúcia Devens Rabello
CMEI Vovó Jandira
EMEF “EURÍPEDES NUNES LOUREIRO” 
EMEF Abílio Correia de Amorim
EMEF Coqueiral

EMEF Itaparica
EMEF José Marcos Rampinelli
EMEF Luiza Silvina Jardim Rebuzzi
EMEF Marechal Costa e Silva
EMEF Nova Santa Cruz
EMEF Novo Irajá
EMEF Placidino Passos

EMPI Pau Brasil

Aldeia de Comboios
Praia do Sauê

Irajá
Pau Brasil

Três Palmeiras
Jacupemba

Assentamento

EMP Balneário Sauê / EMP Mar Azul
EMPI Irajá

EMPI Três Palmeiras
EMU Córrego São José
EMU Nova Esperança
EMU Rio Francês
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51 1.089,38

59.449,92  13.602,56   

Considerado uma estimativa geral para locais que necessitem de isolamento.

200,00 m

70,59 m²

70,59 m²

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 

60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Centro

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

POLO UAB
TOTAL

Algumas áreas foram estimadas, em função de não dispormos dessa informação em nossos arquivos.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Demolição de piso revestido com cerâmica

148,92 m²

4,93 m³

[(Área total das unidades x2,0%) x20,0%]= 237,80 m²

Considerando que para cada UE, tenha pelo menos 2,00m a ser retirado.

Quantidade de UE x 2,00m = 102,00 m

10,26 m³

187,20 m²

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento para reaproveitamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)

Considerando que dentro do total geral de áreas tenha cerca de 2% da sua área com blocos, e que 20,0% desse total seja 

necessário retirar para reparar e/ou corrigir, temos: 

Retirada de meio-fio de concreto

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
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685,86 m²

187,81 m²

Considerando que 2,00% do total de área das quadras seja necessário reparar 272,05 m²

Considerando que 0,5% da área total tenha esse forro para retirar = 297,25 m²

Considerando que 0,5% da área total tenha esse forro para retirar = 297,25 m²

41,67 m³

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Remoção de forro em PVC

Demolição de alvenaria

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Remoção de forro em gesso

294,97 m²

4693,62 m³

297,78 m²

Considerado uma estimativa geral para todas as UE = 200,00 m

137,88 m

Considerando que cada UE tenha pelo menos uma janela, e supondo ter 2,00m x 1,00m:

2,00 m² x quant. de UE= 102,00 m²

Total: 102,00 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte

Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica

Retirada de esquadrias metálicas

Retirada de revestimento antigo em reboco

Retirada de divisórias com reaproveitamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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155,48 m²

94,09 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades (3,00 x UE)= 153,00 m

10,26 m²

Considerado que pelo menos 6 das 51 unidades escolares necessitam de retirada de caixa d'água

6,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Retirada de tubulações hidrossanitarias

Retirada de bancada de pia

Retirada de caixa d'água, inclusive tubulação de ligação

Retirada de aparelho sanitário

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

16,00 und

10,00 und

27,00 und

48,00 und

Considerado aprox. 1/3 das unidades necessitam de retirada e reinstalação de pelo menos 3 und =

51,00 und

Considerado retirada de 5,00m em cada unidade= 255,00 m

Considerado limpeza de 10,00m² em cada unidade= 510,00 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado que pelo menos 10 das 51 unidades escolares necessitam de retirada de tanque de cimento

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Retirada de tanque de cimento

Retirada de torneiras e registros

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Retirada e reinstalação de luminárias

Remoção de fiação elétrica

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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251,45 m²

Retirada de vidros quebrados

8,28 m²

Demolição de revestimento com azulejos

97,73 m²

Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa

139,42 m²

Demolição de piso granilite

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerar 0,25% do total de área das UE= 148,62 m²

540,05 m²

Considerado uma estimativa geral para atender as Escolas

120,00 m²

ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

102,72 m³

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Considerado 1,00m³ para cada unidade

Total= 51,00 m³

Fornecimento e espalhamento de pó de pedra

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete,

montagem e desmontagem

Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em

madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Obs.:  Os serviços de movimento de terra podem ser realizados com diversas funções, de corte e aterro, no entanto para 

levantamento de quantitativo, como não há locais específicos previstos que necessitem desses serviços, foram considerados:

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

MOVIMENTO DE TERRA
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Considerado 1,00m³ para cada unidade

Total= 51,00 m³

Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente

Considerado 1,00m³ para cada unidade

Total= 51,00 m³

Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento

31,86 m³

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de aterro de pelo menos 2,00m³

Total= 40,00 m³

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de aterro de pelo menos 2,00m³

Total= 40,00 m³

TRANSPORTES

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material 

(máximo de 100m3)

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto 70,59 m²x0,03= 2,12 m³

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 70,59 m²x0,08= 5,65 m³

Demolição de piso revestido com cerâmica 148,92 m²x0,015= 2,23 m³

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) 4,93 m³

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) 10,26 m³

Demolição de alvenaria 0,00 m³

Remoção de telha ondulada de fibrocimento 685,86 m²x0,015= 10,29 m³

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial 187,81 m²x0,015= 2,82 m³

Remoção de cobertura em telha metálica 272,05 m²x0,015= 4,08 m³

Remoção de forro em gesso 297,25 m² x 0,03= 8,92 m³

Remoção de forro acartonado 297,25 m² x 0,03= 8,92 m³

Retirada de revestimento antigo em reboco 0,00 m² x 0,03= 0,00 m³

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica 0,00 m x0,07 x0,015 = 0,00 m³

Demolição de revestimento com azulejos 0,00 m²x0,015= 0 m³

Escavação - reaterro -51,00 m³

Somatório= 9,21 m³ x 1,30 (empolamento)= 11,97 m³

INFRAESTRUTURA

174,28 m²

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o 

material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Obs.: Os serviços de estruturas podem ser utilizados com diversas finalidades, como por exemplo reforço na estrutura. Como 

não há locais específicos previstos que necessitem desses serviços, foram considerados:

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

ESTRUTURAS
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32,81 m²

1432,00 kg

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execução de armadura de 10kg=

Total= 250,00 kg

13,25 m³

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, 

montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 

(5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execução de concreto de 0,7m³=

Total= 17,50 m³

SUPERESTRUTURA

113,19 m²

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execução de armadura de 25kg=

Total= 625,00 kg

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execução de armadura de 10kg=

Total= 250,00 kg

26,70 m³

ALVENARIA

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada

com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já 

incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

PAREDES E PAINÉIS

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
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317,86 m²

Considerado mesma área do bloco de consreto de 9x19x39

Total= 317,86 m²

Considerado 50% da área adotada para os blocos anteiores

Total= 158,93 m²

180,11 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

Considerado mesma área do bloco anterior 

Total= 180,11 m²

Total= 375,00 m²

ALVENARIA ESTRUTURAL

Considerado uma estimativa de 2,00m² por UE = 102,00 m²

Igual quantidade estimada para bloco estrutural (14x19x39cm) = 102,00 m²

PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIAS

244,78 m²

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento

e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem 

simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado praça de Vitória, posto

obra)

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto,assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura

das juntas 15 mm

Caso seja necessário repor onde existiam cobogós ou se for necessário realizar algum melhoramento de iluminação/ventilação, 

foi considerado que pelo menos 15 das unidades necessitem de 25,00m²

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de

cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
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10,00 und

Considerado a mesma área de retirada 155,48 m²

VERGAS

Qtd Comprimento x quantidade Nº UE

0,60x2,10 1,00 und 0,6 0,60 m 25 15 m

0,70x2,10 1,00 und 0,7 0,70 m 25 17,5 m

0,80x2,10 1,00 und 0,8 0,80 m 25 20 m

0,90x2,10 1,00 und 0,9 0,90 m 25 22,5 m

Total = 75,00 m

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

ESQUADRIAS

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente

Recolocação de divisória em chapa de fibra de madeira

Considerando que pelo menos 25 unidades necessitem de verga e/ou contaverga, temos:

Considerando que pelo menos 25 unidades necessitem instalar pelo menos um marco, temos:

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

x quantidade Nº UE

1,00 und 25 120 m

1,00 und 25 122,5 m

1,00 und 25 125 m

1,00 und 25 125 m

Total = 492,50 m

Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm

Igual quantidade estimada para o marco = 492,50 m

Total= 10,00 und

10,00 und

19,00 und

Considerando que pelo menos 25 unidades necessitem instalar pelo menos um marco, temos:

0,60 +(2x2,10)x

0,70 +(2x2,10)x

0,80 +(2x2,10)x

0,90 +(2x2,10)x

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas

dim.:0.60 x 2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:

0.70 x 2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:

0.80 x 2.10 m

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Total= 10,00 und

Total= 10,00 und

14,00 und

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,80x1,80m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas

dimensões: 0.60 x 1.60 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões:

0.80 x 2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:

0.90 x 2.10 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas

dimensões: 0.80 x 1.80 m

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,90x2,10m

19,00 und

Total= 19,00 und

Total= 10,00 und

Total= 10,00 und

Total= 15,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor,

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões:

0.90 x 2.10 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado amesma quantidade adotada para porta de 0,80x2,10m

Considerado que pelo menos 10 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Considerado que pelo menos 10 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Considerado que pelo menos 15 undidades necesitem de uma porta 0,80x2,10m

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª

qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte

ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,60 x 2,10m

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª

qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte

ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,70 x 2,10m

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª

qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte

ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,80 x 2,10m
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Total= 15,00 und

Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta

Dimensão Qtd Nº UE

0,60x2,10 1,00 und 5 5

0,70x2,10 1,00 und 5 5

0,80x2,10 1,00 und 10 10

0,90x2,10 1,00 und 10 10

Total = 30,00 und

ESQUADRIAS METÁLICAS

21,40 m²

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, 

Considerado que pelo menos 15 undidades necesitem de uma porta 0,90x2,10m

Considerando que seja necessário a retirada e reassentamento conforme indicado:

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1ª 

qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte 

ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,90 x 2,10m

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, 

caixilho e contramarco, exclusive vidro

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

3,55 m²

Considerado a mesma quantidade adotada para janela de correr

21,40 m²

Total = 21,40 m²

Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

18,75 m²

Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento

13,83 m²

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 

contramarco

Como não é possível saber onde serão empregados e qual tipo de esquadria, considerar mesma quantidade estimada da 

janela de correr para vidro.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, 

exclusive vidro

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, 

alizar e contramarco, exclusive vidro
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25,86 m²

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L"

24,82 m²

Considerado que seja necessário a instalação de 1,00 und em pelo menos 3 unidades escolares

3,00 und

FERRAGENS E FECHADURAS

Considerado que seja necessário a instalação de 1,00 und em pelo menos 15 unidades escolares

Total = 15,00 und

Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Considerado a mesma quantidade de fechadura tipo alavanca

Total = 29,00 und

Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em 

esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

29,00 und

Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Considerado que seja necessário a instalação de 1,00 und em pelo menos 20 unidades escolares

Total = 20,00 und

Fornecimento e instalação de trilho na janela de correr

Considerado que seja necessário a instalação de 1,50m em pelo menos 30 unidades escolares

45,00 m

Fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio

Considerado que seja necessário a instalação de 1,00und em pelo menos 30 unidades escolares

Total = 30,00 und

Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale

4,00 und

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

37,66 m²

VIDROS E ESPELHOS

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura

Total = 18,83 m²

3,02 m²

Considerado a mesma quantidade adotada para o espelho anterior 3,02 m²

ESTRUTURA DE MADEIRA

Considerado 50% da área adotada para vidro liso

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", 

fixado com parafusos cromados

Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e 

bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

COBERTURA

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo 

capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

250,64 m²

402,57 m²

Considerado 50% da área adotada para cobertura em fibrocimento

201,29 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 3,00 und

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 3,00 und

Considerando que 0,1% da área total das unidades necessitem de reparo nas estruturas

0,10%xsoma das áreasx0,05m= 2,97 m³

Considerando que 1,0% da área total das unidades necessitem de tratamento

1,0% x soma das áreas = 594,50 m²

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de 

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive 

tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Fabricação de Tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica ou de concreto incluso 

içamento

Fabricação de Tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica ou de concreto incluso 

içamento

Fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m³ de madeira fornecida, inclusive 

mão-de-obra

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida
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ESTRUTURA METÁLICA

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 300,00 m²

Considerado para casos onde seja necessário aplicar um reforço 200,00 kg

TELHADOS

230,47 m²

545,95 m²

Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto 

obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, 

materiais indesejáveis e corrosão

Estrutura metálica constituida por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais 

perfis) c/ o sistema de trat. E pint. Medidos à kg de aço empregado

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação

2,5% x soma das áreas = 340,06 m²

Igual área retirada telha metal.= 272,05 m²

Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira

Considerado 30% área retirada telha fibrocimento= 205,76 m²

Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas

224,52 m²

RUFOS E CALHAS

Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"

11,74 m

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 50,00 m

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, 

ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)

10,85 m³

18,04 m

Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika

78,89 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, 

excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

78,89 m²

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 120,00 m²

Proteção com manta asfáltica 3mm tipo II NBR 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado.

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m²

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

40,66 m²

40,66 m²

REBAIXAMENTO

Forro de gesso acabamento tipo liso

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

este item considerou-se a área de reboco de teto executada

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em 

polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.

TETOS E FORROS

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
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110,47 m²

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

313,94 m²

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Total= 717,07 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNAS

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 

mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

Total= 78,08 m²

Total= 814,37 m²

ACABAMENTO

Total= 78,08 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 70,00 m

Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, 

espessura 25 mm

Revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² 

na altura interna das paredes.

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

este item considerou-se a área executada de azulejo

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 80,00 m

Total= 19,25 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 150,00 m²

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m²

LASTRO E CONTRAPISO

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Considerado 50% da area de lasro de 8cm 30,28 m²

Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm

Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de 

referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando 

argamassa colante

Total= 60,55 m²

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Considerado mesma área de lastro de 6cm 60,55 m²

283,86 m²

ACABAMENTOS

283,86 m²

154,93 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

Piso cerâmico, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa 

de cimento colante, inclusive rejuntamento

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em 

quadros de 1 m

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

este item considerou-se a área de piso cerêmico executada

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Considera-se 50% da área adotada para piso cimentado liso 77,47 m²

Considerar 1% do total de área das UE= 730,52 m²

Considerar 1% do total de área das UE= 730,52 m²

Considerar 0,20% do total de área das UE= 146,10 m²

Igual a 20% considerado para o piso cerâmico PEI 5 = 56,77 m²

Considerar 6% do total de área das quadras das UE= 816,15 m²

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura

Recuperação de piso com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização

Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica

em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica

em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive  egularização e=3.0cm 

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com

8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

Total 250,00 m

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

248,29 m

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

13,74 m

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm

Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e 

espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades.

Rodapé de granito  esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, 

incl. rejuntamento com cimento branco

Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. Rejuntamento com 

cimento branco

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL - INCÊNDIO

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Total = 60,00 hrs

PONTOS HIDROSSÁNITÁRIOS

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

21,00 pt

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

20,00 PT

Obs.: As instalações hidrossanitárias podem precisar de reparos e substituições devido a diversos fatores. Por isso foi

estimado de forma ampla, alguns quantitativos para que a secretaria tenha condições de reparar e resolver qualquer problema

apresentado em suas unidades.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS, FILTROS ANAELÓBIOS, CAIXAS E TUBULAÇÕES 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E CAIXAS DE ÁGUA

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante,

material de operação e material de manutenção, inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido,

com as seguintes especificações mínimas: deposito para detritos e reservatório de água divididos, totalizando 8.000L,

bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, carretel e mangueira de alta pressão, mangote de 4", com

acessórios e opcionais custo horário.

Considerado que pelo menos 30 unidades necessitem de limpeza utilizando 2,00 hrs em cada unidade

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de instalação de 1,00pt

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

20,00 PT

Ponto de torneira de jardim (para praças)

20,00 PT

Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)

7,00 PT

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

7,00 PT

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

20,00 PT

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc

12,00 PT

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc

10,00 PT

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de instalação de 1,00pt

Considerado que pelo menos 7 unidades necessitem de instalação de 1,00pt

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00pt
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REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões

77,96 m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

70,58 m

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E TORNEIRAS

2,00 und

6,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")

3,00 und

30,00 und

Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.

10,00 und

Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

10,00 und

10,00 und

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 30 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00und

10,00 und

10,00 und

10,00 und

5,00 und

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia

8,80 m

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

57,26 m

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia

22,90 m

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considerado que pelo menos 5 unidades necessitem de instalação de 1,00und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia

9,60 m

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões

36,03 m

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões

28,48 m

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 18,00 m

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 26,00 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 m

TUBOS E CALHAS EM CONCRETO

Calha em concreto simples, meia cana, diâmetro 400mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

CAIXAS, SIFÕES E RALOS

Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox

Considerado a quantidade de pt para caixa sifonada + 3,00 und 15,00 und

Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox

Considerado a mesma quantidade de ralo 10,00 und

Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"

25,00 und

Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Engate flexível de PVC para lavatório

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

CAIXAS DE ALVENARIA

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm,
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e

enchimento

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.

5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm,

lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc

100mm

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm,

lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em

concreto

Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm,

lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

134,32 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de

cantoneira de 1" x 3/16"

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp.

10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA

Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, E = 15 mm, fornecida e assentada

com argamassa 1:4 cimento:areia.
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Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 19,84 m

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

33,58 m

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"

4,96 m

REVISÕES E REPAROS

Revisões e reparos em torneiras e registros

13,00 und

Revisões e reparos em caixas de descarga

Considerado 25% da quantidade adotada para rasgos em alvenaria diâm. 11/4" a 2"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado 25% da quantidade adotada para rasgos em alvenaria diâm. 21/2" a 4"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

7,00 und

Revisões e reparos em torneiras de bóia

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de reparo de 2,00und

20,00 und

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Limpeza de caixa d'água 

25,00 und

57,00 und

12,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se 20% da quantidade adotada para o item ponto de luz no teto

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PONTOS ELÉTRICOS

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC 

de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 

PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio 

isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Considera-se que 50% das unidades necessitem de limpeza de caixa d'água

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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92,00 und

15,00 und

30,00 und

15,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalação de ponto de ar condicionado

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalação de 2,00 pontos de ar condicionado

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), 

fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) 

Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 

PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto 

PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalação de ponto de interruptor

15,00 und

ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC

Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 150,00 m

Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões

59,20 m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões 

73,18 m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalação de ponto de interruptor

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

DISJUNTORES

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

20,00 und

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

20,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

8,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 4,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.

Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider

Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

FIOS E CABOS

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2

1184,80 m

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

2113,39 m

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

1325,58 m

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2

Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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700,96 m

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2

382,72 m

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 350,00 m

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 2.5 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

CAIXAS DE PASSAGEM

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 m

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 m

INSTALAÇÃO DE TELEFONE

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento 

interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para 

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para 

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos

OUTRAS INSTALAÇÕES

Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 

30x30x30cm
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Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS - SPDA

2,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 12,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com 

argamassa de cimento, cal e areia

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm

Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201

Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 40,00 und

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA

Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 und

Conector RJ 45 macho

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 und

Cabo par trançado CAT 5E 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

Abrigo de gás para 2 cilindros 13 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,40x1,00X0,80m, inclusive rede interna do 

abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera 

Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e

fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um

funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos

furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
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LOUÇAS

5,00 und

9,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

10,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em

PVC, exceto aparelho misturador

Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades 

especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira

Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal

Standard, inclusive assento plástico

Considerado 50% do item de lavatório com coluna

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios

em PVC, exceto torneira

10,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

2,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e

acessórios

Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, 

mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados

Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive

torneira

Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e

tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa

Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do

mesmo

Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do

mesmo
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Igual caixas de fibrocimento retiradas = 6,00 und

BANCADAS E DIVISÓRIAS

Bancada de granito com espessura de 2 cm

TOTAL = 4,51 m²

Considerar mesma estimativa da bancada = 4,51 m²

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 m²

METAIS E ACESSÓRIOS

Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza

Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de 

bóia

10,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 3,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 3,00 und

Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, ∅=1 1/2"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Barra de apoio em aço inox para lavatório deca ref. L510 ou similar

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 und

OUTROS APARELHOS

6,00 und

6,00 und

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Consideraedo a mesma quantidade de retirada

Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e

torneira de bóia

Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 
Consideraedo a mesma quantidade de retirada

Cuba de aço inox n° 1 (dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de

metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive

válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira
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6,00 und

6,00 und

LUMINÁRIAS

21,00 und

61,00 und

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

APARELHOS ELÉTRICOS

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada  fluorescente 20W-127V

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V 

Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, 

Reservatório de polietileno de 2000l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 
Consideraedo a mesma quantidade de retirada

Reservatório de polietileno de 3000l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia 
Consideraedo a mesma quantidade de retirada

Considerado 50% da quantidade adotada para a luminária com 2 lâmpadas de 20W

11,00 und

Considerado 30% da quantidade adotada para a luminária com 2 lâmpadas de 20W

18,00 und

REPOSIÇÕES

Lâmpada Tubular LED 9W

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

Lâmpada Tubular LED 18W

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

Plafon/plafonier em plástico com base e27, potencia máxima 60 w (não inclui lâmpada)

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

Fornecimento e instalação de Lâmpada compacta LED 15w base E27

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

INTERRUPTORES E TOMADAS

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" 

37,00 und

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado a mesma quatidade adotada para tomada 10A

Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V
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37,00 und

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Igual quantidade de pontos = 15,00 und

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"

Igual quantidade de pontos = 15,00 und

Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" 

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

Igual o dobro da estimativa das tomadas 74,00 und

Espelho para caixa estampada 4 x 4"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha 

branca, com placa 4x2"

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"

Espelho para caixa estampada 4 x 4"

Igual o dobro da estimativa das tomadas 74,00 und

OUTROS APARELHOS

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona 

3,00 und

Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 4,00 und

16,00 und

SOBRE PAREDES E FORROS

3166,02 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor 

simples, sem dimer para regulagem de velocidade

PINTURA

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex
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1089,91 m²

Considerado 50% das quantidades adotadas para os itens de emassamentom com massa a base de PVA e acrílica

2127,97 m²

11985,52 m²

456,61 m²

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes, a duas demãos

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e 

forros, a duas demãos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

39,00 und

SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

1125,00 m²

Caiação de meio-fio, a três demãos

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m²

SOBRE MADEIRA

700,20 m²

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

este item considerou-se a mesma quantidade utilizada no item de pintura com esmalte sintético

Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de 

concreto, a duas demãos

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, 

Coral ou Metalatex

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, 

em madeira, a duas demãos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considerado a quantidade estimada para o item de cobogó(2x) + 50% desta quantidade para aplicação de pintura em cobogós 

já existentes
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700,20 m²

64,60 m²

SOBRE METAL

521,00 m²

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m²

SOBRE PISOS

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo 

anticorrosivo a uma demão, em metal

Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 

demãos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m²

452,33 m²

904,66 m²

MURO E FECHAMENTO

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m²

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" 

e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, 

com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Muro de alvenaria de blocos de concreto 14X19X39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 15cm e H=2.5m, revestido com

chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. Pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para 

este adotou-se 50% da quantidade utilizada no item pintura com tinta a base de resinas acrilicas

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso

de concreto, a duas demãos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlização do contrato de manutenção de edificios administrativos pelo 

periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.
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Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 0,60 =

90,00 m²

PAVIMENTAÇÃO

Igual área retirada = 102,00 m

Igual área retirada = 102,00 m

Igual área retirada 237,80 m²

Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de

travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e reajuntamento com argamassa de cimento e areiano traço 1:3 - 

sem fornecimento de meio-fio

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3

Assentamento de bloco de concreto pré-moldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima 

Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme

projeto, exclusive a mureta.

Considerado uma estimativa de 50,0% da retirada bloco = 118,90 m²

Igual a quantidade estimativa para bloco de 8 cm = 118,90 m²

Considerado uma estimativa de 100,00m x (0,20 x 2 camadas)= 40,00 m²

Considerado uma estimativa de 100,00m x (0,20 x 2 camadas)= 40,00 m²

PAISAGISMO

Considerado estimativa de 0,30% da área total = 178,35 m²

DIVERSOS EXTERNOS

Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W 

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Considerando 0,35% da área total = 208,07 m²

QUADRA DE ESPORTE

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para

demarcação de quadras de esportes

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal 

Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima 

de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima 

de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 500,00 m

Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de esportes

Considerando 2% da área total de quadras = 272,05 m²

QUADRO DE GIZ E AVISO

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 80,00 m

Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 80,00 m

Limpeza final da obra

7.305,25 m²

Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio

anodizado natural largura de 3cm

Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte

LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

DIVERSOS INTERNOS

Considerando 10% da área total = 7.305,25 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO = 12,00 meses


