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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 9468/2021
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacéo

SETOR REQUISITANTE: Geréncia Setorial de Administragéo e de Recursos Humanos

1. OBJETO

Contratacao de Empresa para Prestacdo de Servicos de Manutencao da rede fisica escolar municipal

e unidades administrativas da SEMED, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratagdo se dara por Concorréncia Publica, do tipo menor prego, na forma de execugao indireta,

no regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execugao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucgéo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A gestao da rede fisica escolar no que tange o objeto deste Projeto Basico é de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Educacgéo — Geréncia Setorial de Administragdo e de Recursos Humanos em

conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, conforme estabelecido na Lei n° 2.895/2006.

A manutengao dos prédios educacionais € imprescindivel para que aos primeiros sinais de desgaste
ou deterioragdo em qualquer item do patrimdnio publico, adotemos providéncias imediatamente para
que as questdes ndo se agravem, zelando pelas edificagbes que compde a rede fisica escolar de
modo a realizar acompanhamento da situagao da estrutura fisica, propondo as intervengbes de manu-

tencao.

Quando concluimos uma edificagéo, ndo se encerra definitivamente a geragdo de custos, por vezes
esses prédios ficam praticamente esquecidos de toda problematica relativa a operacdo e a

manutengdo, assim & importante ter ciéncia que com a a¢ao do tempo e do uso, os empreendimentos
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terdo seus componentes, como: pisos, revestimentos internos e externos, forro, telhado, instalagdes
hidrossanitarias, instalacbes elétricas, esquadrias, dentre outros, que necessitardao passar por
servigos de manutencao sejam elas do tipo conservagéo, reparagéo, modernizagéo e/ou restauracgéo,

a fim de assegurar o desempenho adequado ao publico a que se destina.

E importante esclarecer que as manutengdes dos prédios educacionais, correspondem a grande
parte das intervengdes a serem realizadas pela SEMED, considerando a idade da maioria das
edificagbes existentes e a necessidade de um planejamento na manutencdo preventiva das

edificagbes recentemente construidas e futuras.

Ademais, ndo contamos no quadro permanente da SEMED/SEMOB, os respectivos cargos para o
acompanhamento e desempenho das atividades operacionais, com a periodicidade rotineira e neces-
saria ao zelo das unidades escolares, prédios administrativos sob responsabilidade da SEMED, qua-

dra de esportes, entre outros, no que se refere as intervengdes em obra civil.

Destarte, é fundamental para realizacdo dos servicos de manutencdo preventiva e/ou corretiva, de
forma rotineira, periddica ou emergencial, a existéncia de uma estrutura além daquela formada por
servidores publicos, para prestagdo de pronto atendimento quando da ocorréncia das demandas,
principalmente aquelas emergenciais, através da contratacdo de empresa especializada na prestagao

de servigo de manutencgao.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e diretrizes

técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servigos empregando exclusivamente materiais de

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e 0s
materiais e equipamentos a incorporar a manutencdo, bem como seus quantitativos e custos
unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se na Planilha Orgcamentaria e Caderno de

Especificagoes.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execug¢ao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagao
de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos

Servigos.
Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢do de qualquer parte dos servicos,
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caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e

Especificagbes Técnicas.
Todos os servigos realizados pela CONTRATADA dever&o ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

— Data do servigo;

— Dia da Semana;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos €, em

concordancia, pela fiscalizagao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas,

pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagéo.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

O servigo devera ser entregue em perfeitas condi¢gdes de uso, cabendo a CONTRATADA a retirada

de qualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagédo correta aos residuos sélidos provenientes da

execugao da manutencao.

Durante a execugdo dos servigcos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer

natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser raspados e

limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos deverao
ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado perante érgao
competente, com apresentacdo de documentagéo regularizada, em nome da licitante vencedora, no
ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacdo de servigos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem condi¢des de

reaproveitamento (reciclagem ou doacao) serao transportados para local indicado pela contratada.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizacdo de andaimes no alinhamento junto a via publica
ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego, estes serdo de res-

ponsabilidade da empresa CONTRATADA.
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Os materiais empregados na manutengao, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serado
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverao ser comprovadamente de

boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas

fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, constando das ati-
vidades a serem executadas, dos locais de suas realizagbes e principalmente as prioridades de exe-

cucoes.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamen-

tos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Manutengdes dos Prédios Escolares.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (m&o-de-obra), uni-

formizados.

Os servicos de manutengdo sejam elas do tipo conservagdo, reparagdo, modernizagdo e/ou
restauracao, poderao a critério da SEMED/SEMOB, ser deslocados para outros horarios, (noturno ou
dias nado Uteis) caso sua realizacdao possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos

trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento para fins educacionais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagdes da planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-

obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo

previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servigo.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas

na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes,
bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, deverdo ser examinados com o maximo cuidado
pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisées finais

comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua prépria
custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de
garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢gao de anormalidades, apresentados dentro

do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugado deste objeto, for causado aos
imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os

prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 4.222.481,40 (quatro milhdes, duzentos e

vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha orgamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo de 01 (um)
ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993 e
10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Var-
gas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos pregos referen-

ciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l—-lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de cada
reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos servigos o

memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungcdo das medidas

econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educacao.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da publicagdo do

mesmo.

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao contratante,
ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com suas respectivas

alteragdes.

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da convocagao

para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizagéo fornecerd, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao inicio

da prestagao dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos elementos fornecidos.

6
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



dSeSrgta ria PREFEITURA
Infraeestrlj?tjrg ARACRUZ

www.aracruz‘es.gov.br

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissdo do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagéo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao CONTRATANTE,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Educacdo e a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive

justificando os motivos da paralisacao, que poderédo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°.

8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagado, fica facultado as mesmas realizar visita

técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéo.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do Edital € a
apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do
telefone (27) 3270-7981.

As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de forma
individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para

conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao

podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que

7
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



dSeSrgta ria PREFEITURA
Infraeestrlj?tjrg ARACRUZ

www.aracruz‘es.gov.br

venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor

do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o objeto

do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acgbes, deverdao ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis, da

diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;

d) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou gerente,

diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa), relati-
vo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o obje-

to do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico

- FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certid6es de Regularidade de situagcao quanto aos encargos tributarios federais (certiddes emitidas

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade na

data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Ju-
ridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, de-

vera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no art.
30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como
sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor

do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s) respec-
tiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade

com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi
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responsavel tecnicamente pela execugéo de servigos compativel(is), com o objeto desta licitagao, li-

mitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro devidamen-
te reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conse-
Iho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso
I, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacéo Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das

atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especifica-
das a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos

1 Cobertura — Estrutura de madeira

2 | Pintura de paredes e forros

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissional de-
vera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicido por profissionais de expe-

riéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracao da planilha orcamentaria, ndo podera responsabilizar-se por

mais de uma empresa.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante ou Certidao
de Recuperagéo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que atenda as

condigdes abaixo:
a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatéria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)

dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na

forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
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meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a apresentagdo de balancetes ou balangos

provisorios, que comprovem a boa situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Ag¢des devera ser

apresentado em publicagdo no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados expressamente,
o termo de abertura e encerramento, o numero das folhas do “Livro Diario” em que o Balango se acha

regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentarao Balancete do més anterior ao

da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea b.2;

c) Comprovacgao de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencdo de indi-
ces de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um

(21,0), resultantes da aplicacéo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou ain-
da a comprovagéao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a atuali-

zacgao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagdo, em papel

timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
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O julgamento desta licitagédo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se configure matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio, constante

na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n® 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor pregco para obras e
servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administracao;

b) valor orgado pela Administragéo.

O caélculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°® 262/2010 —
TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma
presuncado relativa de inexequibilidade de pregcos, devendo a Administracdo dar a licitante a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo valor
global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre
as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o

valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo do Ato

Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis
para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagcdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequagdo dos erros, sendo que a adequagao nao

podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.
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Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao ser analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes que

seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias ap6s a emissdo do Termo de

Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de

quaisquer erros, imperfeigées ou vicios que eventualmente venham

a se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao

por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica gratuita
para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagado, instalagao,

salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢gdo em dinheiro OU titulos da
divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar o
REFORGCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de eventuais

multas.

A caucdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servigcos, pagando a

Contratada conforme as condiges estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des necessarias

para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de identificacao

pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratagao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em regime
de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel

cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da

execucgao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcao de Responsabilidade Técnica e/ou

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as

obrigacgdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do

pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente

equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.
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A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao dos
servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes, de modo a

viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugdo do

contrato.

Em caso de permissao de subcontratagéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,73% (zero virgula setenta e trés por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do servico,
apresentar a documentacado que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacao

técnica necessaria.

Fornecimento e instalagdo de divisérias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira,

sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padr&o painel/painel

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico, sem prévia
autorizagcdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagao, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota
fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
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Planilha Orgcamentaria de medicao, constando o periodo de execugdo dos servigos, memoéria de

calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apébs a andlise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do responsavel
pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal, cabendo a ela

informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a Contratada
para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentacdo da nova documentacado, devidamente corrigida sem qualquer énus ou correcéo a ser

paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagcdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contratante,

especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES,
previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no §§1°
e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagido pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e

servigos, livro de ocorréncias, etc.;
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b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissfes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informagdes e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em
execucgao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de

empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presencga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servi¢o, sempre que
for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execucdo e 0s

parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos

estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em conformidade

com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como:
modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacao de servigos e etapas construtivas, autorizagbes para
execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituigdo de materiais e equipamentos, ajustes
de cronograma e plano de execucao dos servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem

tomadas pela Contratada e Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medicdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de
calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela

Contratada;
n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa técnica e
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com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo necessaria para

instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos

trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,

condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive

perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da
fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9, caracteriza o
descumprimento total das obrigagcbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas letras

llall’ llbll e llell’ deSte Item

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de
mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucado total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sancgdes,

garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na data prevista

ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o

prazo fixado na letra "b";
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d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sangbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos casos das

“,

letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel federativo,

ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidde para contratar com a Administragdo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, <contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omisséo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comisséo de Licitagdo podera solicitar a apresentagéo das
composic¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, encargos sociais e BDI, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de
desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°, inciso XII,
paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas planilhas
devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos documentos
devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores

contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
APROVO. Aracruz, 06 de julho de 2021.
Rafael Borgo

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Jenilza Spinassé Morellatto
Secretaria Municipal de Educagao

19
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



	15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

