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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Manutengao de Edificios Educacionais

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

Levantamento dos imdveis sob responsabil

idade da Secretaria de Educacao

Area Area
Item Unidade Escolar Bairro escola quadra
(aprox.) m? | (aprox.) m?
1 CMEB Alvaro Souza Vila do Riacho 2.700,11 810,15
2 CMEB Esther Nascimento Santos Santa Rosa 2.131,81 599,65
3 CMEB Hondrio N. de Jesus Morobd 2.030,00
4 CMEB José Mambrini Mambrini 1.951,46
5 CMEB Mario Leal Silva Guarana 2.612,47 1.040,00
6 CMEB Paulo Freire Sao Marcos 2.471,39 1.040,00
7 CMEB Prof? Maria L. Devens Fatima 3.160,95 987,75
8 CMEI Amalia Coutinho Barra do Riacho 429,11 0,00
9 CMEI Baldo Magico Coqueiral 409,06 0,00
10 CMEI Caeira Velha Caeiras Velha 1525,50 1040,00
11 CMEI Chapeuzinho Vermelho Centro 668,62 0,00
12 CMEI Cinderela Lim&o 387,99 0,00
13 CMEI Crianca Feliz Novo Jequitiba 511,68 0,00
14 CMEI Donatila Coutinho Barra do Sahy 807,47 0,00
15 CMEI Epifanio Pontin Centro 2.613,77
16 CMEI Francisca Rocha Ribeiro Jacupemba 557,17 0,00
17 CMEI Marilia R. Scarton Coutinho Jequitiba 554,27 0,00
18 CMEI Narizinho Bela Vista 624,31 0,00
19 CMEI Nova Colatina Jacupemba 427,87 0,00
20 CMEI Novo Iraja Novo Iraja 368,81 0,00
21 CMEI Sete Andes Vila Nova 614,69
22 CMEI Tia Anastacia Santa Cruz 292,75 0,00
23 CMEI Vera Lucia Devens Rabello Vila Rica 499,28 0,00
24 CMEI Vovo Jandira Barra do Riacho 495,62 0,00
25 EMEF “EURIPEDES NUNES LOUREIRO” Itaputera 1.717,35 698,86
26 EMEF Abilio Correia de Amorim Sao Marcos 906,69 675,40
27 EMEF Coqueiral Coqueiral 437,00 0,00
28 EMEF Ezequiel Fraga Rocha Bela Vista 1.789,14 624,10
29 EMEF Itaparica Itaparica 428,64 0,00
30 EMEF José Marcos Rampinelli Bela Vista 1.432,00 661,72
31 EMEF Luiza Silvina Jardim Rebuzzi Jequitiba 1.916,34 785,70
32 EMEF Marechal Costa e Silva Vila Rica 894,02 0,00
33 EMEF Nova Santa Cruz Santa Cruz 499,42 0,00
34 EMEF Novo Iraja Novo Iraja 425,83 0,00
35 EMEF Placidino Passos Centro 7.155,46 1.156,90
36 EMEF Prof® Barula Neves dos Santos Barra do Sahy 624,07 0,00
37 EMEF Prof? Maria Inés D. Valentina Jacupemba 3.204,81 484,33
38 EMEF Samoel Costa Boa Vista 716,23 0,00
39 EMEF Santa Cruz Santa Cruz 533,03 492,36
40 EMEF Zenilia Varzem Ribeiro Barra do Riacho 1.668,54 621,45
41 EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes Vila Nova 1868,34 844,19
42 EMEFI| Caeiras Velha Caeiras Velha 1.525,50 1.040,00
43 EMEFI Dorvelina Coutinho Aldeia de Comboios 597,77 0,00
44 EMP Balneario Saué / EMP Mar Azul Praia do Saué 230,54 0,00
45 EMPI Iraja Iraja 264,37 0,00
46 EMPI Pau Brasil Pau Brasil 178,14
47 EMPI Trés Palmeiras Trés Palmeiras 193,59
48 EMU Corrego Séo José Jacupemba 73,78 0,00
49 EMU Nova Esperanca Assentamento 142,72 0,00
50 EMU Rio Francés Jacupemba 91,06 0,00
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51  |POLO UAB [ Centro 1.089,38

TOTAL| 59.449,92 | 13.602,56

Algumas areas foram estimadas, em fungéo de ndo dispormos dessa informag¢do em nossos arquivos.

SERVICOS PRELIMINARES

Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES"

60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Considerado uma estimativa geral para locais que necessitem de isolamento.

200,00 m

Demoligao de piso cimentado, exclusive lastro de concreto

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

70,59 m?

Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

70,59 m?

Demoligao de piso revestido com cerdmica

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

148,92 m?

Demoligdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

4,93 m®

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento para reaproveitamento

Considerando que dentro do total geral de areas tenha cerca de 2% da sua area com blocos, e que 20,0% desse total seja
necessario retirar para reparar e/ou corrigir, temos:

[(Area total das unidades x2,0%) x20,0%]= 237,80 m?

Retirada de meio-fio de concreto

Considerando que para cada UE, tenha pelo menos 2,00m a ser retirado.

Quantidade de UE x 2,00m = 102,00 m

Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,26 m*

Remocao de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

187,20 m?

Remocao de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

685,86 m?

Remocao de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

187,81 m?
Remocao de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura
Considerando que 2,00% do total de area das quadras seja necessario reparar 272,05 m?
Remocao de forro em gesso
Considerando que 0,5% da area total tenha esse forro para retirar = 297,25 m?
Remocao de forro em PVC
Considerando que 0,5% da area total tenha esse forro para retirar = 297,25 m?

Demoligao de alvenaria

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

41,67 m*

Retirada de revestimento antigo em reboco

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

294,97 m?

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

4693,62 m®

Remocao de pintura antiga a 6leo ou esmalte

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

297,78 m?

Abertura e fechamento de rasgos para corregao de trinca

Considerado uma estimativa geral para todas as UE = 200,00 m

Retirada de rodapé de madeira ou ceramica

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

137,88 m

Retirada de esquadrias metalicas

Considerando que cada UE tenha pelo menos uma janela, e supondo ter 2,00m x 1,00m:

2,00 m? x quant. de UE= 102,00 m?

Total: 102,00 m?

Retirada de divisérias com reaproveitamento
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

155,48 m?

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

94,09 m?

Retirada de tubulag6es hidrossanitarias

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades (3,00 x UE)= 153,00 m

Retirada de bancada de pia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,26 m?

Retirada de caixa d'agua, inclusive tubulagao de ligagao

Considerado que pelo menos 6 das 51 unidades escolares necessitam de retirada de caixa d'agua

6,00 und

Retirada de aparelho sanitario

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

16,00 und

Retirada de tanque de cimento

Considerado que pelo menos 10 das 51 unidades escolares necessitam de retirada de tanque de cimento

| 10,00 und

Retirada de torneiras e registros

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

27,00 und

Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

48,00 und

Retirada e reinstalagio de luminarias
Considerado aprox. 1/3 das unidades necessitam de retirada e reinstalagdo de pelo menos 3 und =

[ 51,00 und
Remocao de fiagao elétrica
Considerado retirada de 5,00m em cada unidade= | 255,00 m
Raspagem e limpeza do terreno (manual)
Considerado limpeza de 10,00m? em cada unidade= | 510,00 m?

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

251,45 m?

Retirada de vidros quebrados

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

8,28 m?

Demoli¢do de revestimento com azulejos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

97,73 m?

Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

139,42 m?

Demoli¢ado de piso granilite

Considerar 0,25% do total de area das UE= | 148,62 m?

Locacdo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m? por 1 més) inclusive frete,
montagem e desmontagem

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

540,05 m?

Fornecimento e instalagao de protegao para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em
madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Considerado uma estimativa geral para atender as Escolas

[ 120,00 m?

MOVIMENTO DE TERRA

Obs.: Os servigos de movimento de terra podem ser realizados com diversas fungbes, de corte e aterro, no entanto para

levantamento de quantitativo, como ndo ha locais especificos previstos que necessitem desses servigos, foram considerados:

ESCAVAGOES

Escavagao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

102,72 m*®

REATERRO E COMPACTAGCAO

Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, em camadas de 20 cm

Considerado 1,00m? para cada unidade

Total= 51,00 m?

Fornecimento e espalhamento de p6 de pedra
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Considerado 1,00m? para cada unidade

Total= 51,00 m3

Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente
Considerado 1,00m? para cada unidade
Total= 51,00 m?

Aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

31,86 m®

Aterro manual para regularizagao do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material
(maximo de 100m3)

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de aterro de pelo menos 2,00m?

Total= 40,00 m?®

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material
Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de aterro de pelo menos 2,00m?
Total= 40,00 m?®

TRANSPORTES
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugio de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Il
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Demoligdo de piso cimentado, exclusive lastro de concreto 70,59 m3x0,03= 2,12 m*
Demoligdo de piso cimentado inclusive lastro de concreto 70,59 m3x0,08= 565 m?
Demoligdo de piso revestido com ceramica 148,92 m3x0,015= 2,23 m*®
Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) 4,93 m?
Demoligdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) 10,26 m*®
Demoligdo de alvenaria 0,00 m*
Remocao de telha ondulada de fibrocimento 685,86 mx0,015= 10,29 m*
Remocgao de telhas ceramicas, tipo colonial 187,81 m?x0,015= 2,82 m?®
Remocao de cobertura em telha metalica 272,05 m3x0,015= 4,08 m*
Remocéo de forro em gesso 297,25 m?x 0,03= 8,92 m?*
Remocéo de forro acartonado 297,25 m?x 0,03= 8,92 m?
Retirada de revestimento antigo em reboco 0,00 m?x 0,03= 0,00 m?
Retirada de rodapé de madeira ou cerdmica 0,00 m x0,07 x0,015 = 0,00 m*
Demoligdo de revestimento com azulejos 0,00 m*x0,015= 0 m?
Escavacéo - reaterro -51,00 m?®
Somatoério= 9,21 m?®x 1,30 (empolamento)= 11,97 m®
ESTRUTURAS

Obs.: Os servigos de estruturas podem ser utilizados com diversas finalidades, como por exemplo reforgo na estrutura. Como
nao ha locais especificos previstos que necessitem desses servigos, foram considerados:

INFRAESTRUTURA

Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagoes, levando-se em conta a utilizagado 5 vezes (incluido o
material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengéo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

174,28 m?
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Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desférma)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

32,81 m?

Fornecimento, dobragem e colocagdao em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

1432,00 kg

Fornecimento, dobragem e colocag¢dao em féorma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execugdo de armadura de 10kg=

Total= 250,00 kg

Fornecimento, preparo e aplicagdao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -
(5% de perdas ja incluido no custo)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

13,25 m*

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execugao de concreto de 0,7m>=

Total= 17,50 m®

SUPERESTRUTURA

Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforgada

com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengéo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

113,19 m?

Fornecimento, dobragem e colocagdao em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execugdo de armadura de 25kg=

Total= 625,00 kg

Fornecimento, dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

Considerado que pelo menos 25 unidades necessitem de execugdo de armadura de 10kg=

Total= 250,00 kg

Fornecimento e aplicagido de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja
incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

26,70 m*®

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA
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Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. De cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

317,86 m?

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

Considerado mesma area do bloco de consreto de 9x19x39

Total= 317,86 m?

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

Considerado 50% da area adotada para os blocos anteiores

Total= 158,93 m?

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia

trago 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

180,11 m?

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
traco 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado praca de Vitéria, posto

obra)
Considerado mesma area do bloco anterior
Total= 180,11 m?

Cobogo de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto,assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, espessura
das juntas 15 mm

Caso seja necessario repor onde existiam cobogds ou se for necessario realizar algum melhoramento de iluminagéo/ventilacéo,
foi considerado que pelo menos 15 das unidades necessitem de 25,00m?

Total= 375,00 m?

ALVENARIA ESTRUTURAL

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

Considerado uma estimativa de 2,00m? por UE = 102,00 m?

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento
e areia no trago 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

Igual quantidade estimada para bloco estrutural (14x19x39cm) = 102,00 m?

PLACAS E PAINEIS DIVISORIAS

Fornecimento e instalagao de divisorias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem
simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrao painel/painel

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

244,78 m?
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Fornecimento e instalagdo de porta para diviséria de 80 X 210 cm incluindo dobradigas e fechadura interna

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,00 und

Recolocagao de diviséria em chapa de fibra de madeira

Considerado a mesma area de retirada 155,48 m?

VERGAS

Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéao e desforma

Considerando que pelo menos 25 unidades necessitem de verga e/ou contaverga, temos:

Qtd Comprimento  x quantidade N° UE
0,60x2,10 1,00 und 0,6 0,60 m 25 15 m
0,70x2,10 1,00 und 0,7 0,70 m 25 17,5 m
0,80x2,10 1,00 und 0,8 0,80 m 25 20 m
0,90x2,10 1,00 und 0,9 0,90 m 25 22,5 m
Total = 75,00 m
ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente

Considerando que pelo menos 25 unidades necessitem instalar pelo menos um marco, temos:

x quantidade N° UE
0,60 +(2x2,10)x 1,00 und 25 120 m
0,70 +(2x2,10)x 1,00 und 25 122,5 m
0,80 +(2x2,10)x 1,00 und 25 125 m
0,90 +(2x2,10)x 1,00 und 25 125 m
Total = 492,50 m

Alizar de madeira de lei de 1? (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm

Igual quantidade estimada para o marco = 492,50 m

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,
inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas
dim.:0.60 x 2.10 m

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Total= 10,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,
inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:
0.70x2.10 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,
inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:
0.80 x 2.10 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

19,00 und
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Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura,
inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:
0.90x2.10 m

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,90x2,10m

Total= 10,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.
fechadura tipo "livre/ocupado” em latdao cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixagdo em granito, excl. marco, nas
dimensoes: 0.80 x 1.80 m

Considerado que pelo menos 10,00 undidades necesitem de uma porta 0,80x1,80m

Total= 10,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

fechadura tipo "livre/ocupado” em latdo cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixagdo em granito, excl. marco, nas
ldimensnes- 0 A0 ¥ 1 A0 M

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

14,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciga c/ friso p/ verniz, padrdao SEDU, com visor,
inclusive alizares, dobradigas e fechadura de bola ext. em latdo cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensées:
0.80x2.10 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

19,00 und

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciga c/ friso p/ verniz, padrao SEDU, com visor,
inclusive alizares, dobradigas e fechadura de bola ext. em latdo cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensées:
0.90x2.10 m

Considerado amesma quantidade adotada para porta de 0,80x2,10m

Total= 19,00 und

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira 1?
qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradigcas e fechadura externa em latdao cromado lafonte
ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradigas, nas dim.: 0,60 x 2,10m

Considerado que pelo menos 10 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Total= 10,00 und

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira 1?
qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradigcas e fechadura externa em latdao cromado lafonte
ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradigas, nas dim.: 0,70 x 2,10m

Considerado que pelo menos 10 undidades necesitem de uma porta 0,60x2,10m

Total= 10,00 und

Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira 1?
qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradigas e fechadura externa em latdo cromado lafonte
ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradigas, nas dim.: 0,80 x 2,10m

Considerado que pelo menos 15 undidades necesitem de uma porta 0,80x2,10m

Total= 15,00 und
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Fornecimento e assentamento de porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira 12
qualidade esp. 30mm p/ pintura, exclusive fonecimento de dobradigas e fechadura externa em latdo cromado lafonte
ou equiv. Exclusive marco, alizares, fechaduras e dobradigas, nas dim.: 0,90 x 2,10m

Considerado que pelo menos 15 undidades necesitem de uma porta 0,90x2,10m

Total= 15,00 und

Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta

Considerando que seja necessario a retirada e reassentamento conforme indicado:

Dimenséao Qtd N° UE
0,60x2,10 1,00 und 5 5
0,70x2,10 1,00 und 5 5
0,80x2,10 1,00 und 10 10
0,90x2,10 1,00 und 10 10
[Total = 30,00 und

ESQUADRIAS METALICAS

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco, exclusive vidro

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

21,40 m?

Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco,
exclusive vidro

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

3,55 m?

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,
alizar e contramarco, exclusive vidro

Considerado a mesma quantidade adotada para janela de correr

21,40 m?

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e
contramarco

Como néo é possivel saber onde serdo empregados e qual tipo de esquadria, considerar mesma quantidade estimada da
janela de correr para vidro.

Total = 21,40 m?

Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

18,75 m?

Portao de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

13,83 m?

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

25,86 m?

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

24,82 m?

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'agua, inclusive pintura em
esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Considerado que seja necessario a instalagdo de 1,00 und em pelo menos 3 unidades escolares

3,00 und

FERRAGENS E FECHADURAS

Dobradiga de latdo cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente

Considerado que seja necessario a instalagdo de 1,00 und em pelo menos 15 unidades escolares

Total = 15,00 und

Fechadura com maganeta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente

Considerado a mesma quantidade de fechadura tipo alavanca

Total = 29,00 und

Fechadura com maganeta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

29,00 und

Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente

Considerado que seja necessario a instalagdo de 1,00 und em pelo menos 20 unidades escolares

Total = 20,00 und

Fornecimento e instalagao de trilho na janela de correr

Considerado que seja necessario a instalagdo de 1,50m em pelo menos 30 unidades escolares

45,00 m

Fornecimento de puxador para janela de madeira ou de aluminio

Considerado que seja necessario a instalagdo de 1,00und em pelo menos 30 unidades escolares

Total = 30,00 und

Substituicdo de fechadura com maganeta tipo alavanca e chave yale

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

4,00 und

VIDROS E ESPELHOS

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

37,66 m?
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Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura

Considerado 50% da area adotada para vidro liso

Total = 18,83 m?

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4",
fixado com parafusos cromados

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

3,02 m?

Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com féormica e fixado com parafuso cromado e
bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

Considerado a mesma quantidade adotada para o espelho anterior 3,02 m?

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ceramica tipo
capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

250,64 m?

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de
fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

402,57 m?

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive
tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Considerado 50% da area adotada para cobertura em fibrocimento

201,29 m?

Fabricagao de Tesoura interna em madeira ndo aparelhada, vdao de 5m, para telha ceramica ou de concreto incluso
icamento

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 3,00 und

Fabricagao de Tesoura interna em madeira nado aparelhada, vdo de 7m, para telha ceramica ou de concreto incluso
icamento

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 3,00 und

Fornecimento e substituicdo eventual de pegas de madeira com defeito, medida em m® de madeira fornecida, inclusive
mao-de-obra

Considerando que 0,1% da area total das unidades necessitem de reparo nas estruturas

0,10%xsoma das areasx0,05m= 2,97 m?

Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida

Considerando que 1,0% da area total das unidades necessitem de tratamento

1,0% x soma das areas = 594,50 m?
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ESTRUTURA METALICA

Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa remogao de particulas soltas,
materiais indesejaveis e corrosdao

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 300,00 m?

Estrutura metalica constituida por perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais
perfis) c/ o sistema de trat. E pint. Medidos a kg de ago empregado

Considerado para casos onde seja necessario aplicar um reforgo 200,00 kg

TELHADOS

Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praga de Vitéria, posto
obra) (area de projecao horizontal; incl. 35%)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

230,47 m?

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagao

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

545,95 m?

Cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.5mm, inclusive acessérios de fixagao

2,5% x soma das areas = 340,06 m?

Telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessorio de fixagao,
ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

Igual area retirada telha metal.= 272,05 m?

Recolocagao de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira

Considerado 30% area retirada telha fibrocimento= 205,76 m?

Remocao, lavagem com escova de ago e recolocagao de telhas ceramicas

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

224,52 m?

RUFOS E CALHAS

Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensodes de 30x5 cm, moldado "in loco"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

11,74 m

Rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 30 cm

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensodes de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 50,00 m

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
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Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Limpeza de calhas e coletores (servigo realizado por servente)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,85 m*

Calha de beiral, semicircular de PVC, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedacoes,
excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_06/2016

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

18,04 m

IMPERMEABILIZAGCAO

Impermeabilizagdo com argamassa de igol 2 - marca de referéncia Sika

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

78,89 m?

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m?

indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforg.c/ filme int.em
polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protegdo mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 120,00 m?

Prote¢gdo com manta asfaltica 3mm tipo Il NBR 9952/14, auto protegida com aluminio corrugado.

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m?

TETOS E FORROS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para
este item considerou-se a area de reboco de teto executada

40,66 m*

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

40,66 m*

REBAIXAMENTO

Forro de gesso acabamento tipo liso
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

110,47 m?

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

313,94 m?

REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Total= 717,07 m?

Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20
mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para
este item considerou-se a area executada de azulejo

Total= 78,08 m?

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Total= 814,37 m?

ACABAMENTO

Revestimento ceramica de dimensdes 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de area menor que 5m?
na altura interna das paredes.

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Total= 78,08 m?

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plastica n®° 7

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plastica n° 8

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 70,00 m

Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes
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Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 80,00 m

Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Total= 19,25 m?

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando
argamassa colante

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 150,00 m?

Pastilha ceramica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de
referéncia Atlas, Jatoba, NGK ou equivalentwe

Considerado uma estimativa geral para atender todas as unidades 100,00 m?

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

LASTRO E CONTRAPISO

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm

Considerado 50% da area de lasro de 8cm 30,28 m?

Lastro impermeabilizado de concreto nao estrutural, espessura de 6 cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencéo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Total= 60,55 m?

Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm

Considerado mesma area de lastro de 6cm 60,55 m?

Regularizagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para
este item considerou-se a area de piso cerémico executada

283,86 m*

ACABAMENTOS

Piso ceramico, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa
de cimento colante, inclusive rejuntamento

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

283,86 m*

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e juntas plasticas em
quadros de 1 m

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

154,93 m?

Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp. 3.0cm
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Considera-se 50% da area adotada para piso cimentado liso 77,47 m?

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica

em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Considerar 1% do total de area das UE= 730,52 m?

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica

em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive egularizagdo e=3.0cm

Considerar 1% do total de area das UE= 730,52 m?

Passeio de cimentado camurgado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com
8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

Considerar 0,20% do total de area das UE= 146,10 m?

Rejuntamento de piso ceramico, usando cimento branco, para juntas de no maximo 3mm de espessura

Igual a 20% considerado para o piso cerdmico PE| 5 = 56,77 m?

Recuperagao de piso com demoligado parcial do concreto e aplicagao de granilite, inclusive regularizagao

Considerar 6% do total de area das quadras das UE= 816,15 m?

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de argamassa de cimento e areia no trago 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e
espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades.

Total 250,00 m

Rodapé de granito esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8,
incl. rejuntamento com cimento branco

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

Rodapé em ceramica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. Rejuntamento com
cimento branco

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

248,29 m

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

13,74 m

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Foi considerado uma estimativa para atender a todas as unidades 50,00 m

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - PLUVIAL - INCENDIO
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Obs.: As instalagbes hidrossanitarias podem precisar de reparos e substituicbes devido a diversos fatores. Por isso foi
estimado de forma ampla, alguns quantitativos para que a secretaria tenha condigbes de reparar e resolver qualquer problema
apresentado em suas unidades.

LIMPEZA E DESINFECGAO DE SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS, FILTROS ANAELOBIOS, CAIXAS E TUBULAGOES
DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CAIXAS DE AGUA

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para succao e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante,
material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do material recolhido,
com as seguintes especificagdes minimas: deposito para detritos e reservatério de agua divididos, totalizando 8.000L,
bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta pressdo, mangote de 4", com
acessorios e opcionais custo horario.

Considerado que pelo menos 30 unidades necessitem de limpeza utilizando 2,00 hrs em cada unidade

Total = 60,00 hrs

PONTOS HIDROSSANITARIOS

Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

21,00 pt

Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de instalagdo de 1,00pt

20,00 PT

Ponto de torneira de jardim (para pragas)

Considerado que pelo menos 20 unidades necessitem de instalagdo de 1,00pt

20,00 PT

Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula (sem acabamento)

Considerado que pelo menos 7 unidades necessitem de instalagao de 1,00pt

7,00 PT

Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

7,00 PT

Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

20,00 PT

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

12,00 PT

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00pt

10,00 PT
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REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

77,96 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

70,58 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexoes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 50mm (11/2"), inclusive conexoes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexoes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 70,00 m

REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E TORNEIRAS

Registro de pressdao com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

2,00 und

Registro de pressdao com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

6,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagédo de 1,00und

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagédo de 1,00und
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3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

3,00 und

Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")

Considerado que pelo menos 3 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

3,00 und

Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatoério, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 30 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

30,00 und

Torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

10,00 und

Torneira para jardim de 3/4" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

10,00 und

Torneira pressdo cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

10,00 und

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

10,00 und

Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 10 unidades necessitem de instalagdo de 1,00und

10,00 und

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Considerado que pelo menos 5 unidades necessitem de instalagao de 1,00und

5,00 und

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE ESGOTO

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 75 mm incluindo escavagao e aterro com areia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

8,80 m

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavacgao e aterro com areia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

57,26 m

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 150mm incluindo escavacgao e aterro com areia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

22,90 m
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Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 200mm incluindo escavacgao e aterro com areia

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

9,60 m

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

36,03 m

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

28,48 m

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 18,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 26,00 m

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 m

TUBOS E CALHAS EM CONCRETO

Calha em concreto simples, meia cana, diametro 400mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

CAIXAS, SIFOES E RALOS

Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago inox

Considerado a quantidade de pt para caixa sifonada + 3,00 und 15,00 und

Caixa seca em PVC, diam. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em ago inox

Considerado a mesma quantidade de ralo 10,00 und

Sifao em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

25,00 und
Tampa para caixa sifonada, em ago inox, de 150x150mm
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und
Tampa para ralo, em ago inox, de 100x100mm
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und
Engate flexivel de PVC para lavatério
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

CAIXAS DE ALVENARIA

Caixas de inspegao de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm,
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lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e
enchimento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em concreto esp.

5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavagao e reaterro

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm,
lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc
100mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmax=1m, com tampa em concreto esp.5cm,
lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavacao, reaterro e parede interna em
concreto

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa retentora de matéria sélida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa conc. esp.5cm,

lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavacao, reaterro e parede int. em concreto

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp.

10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavagao, reaterro e parede int. em concreto

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Fornecimento e instalagdo de tampao de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga maxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, E = 15 mm, fornecida e assentada
com argamassa 1:4 cimento:areia.

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de
cantoneira de 1" x 3/16"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagoes, diam. 11/4" a 2"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

134,32 m
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Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagoes, didm. 21/2 a 4"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 19,84 m

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubula¢oes, diam. 11/4" a 2"

Considerado 25% da quantidade adotada para rasgos em alvenaria didm. 11/4"a 2"

33,58 m

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 1/2"a 4"

Considerado 25% da quantidade adotada para rasgos em alvenaria diam. 21/2" a 4"

4,96 m

REVISOES E REPAROS

Revisoes e reparos em torneiras e registros

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

13,00 und

Revisoes e reparos em caixas de descarga

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

7,00 und

Revis6es e reparos em torneiras de boéia
Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de reparo de 2,00und

20,00 und
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA
Limpeza de caixa d'agua
Considera-se que 50% das unidades necessitem de limpeza de caixa d'agua

25,00 und

INSTALAGAO ELETRICA

PONTOS ELETRICOS

Ponto padrao de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexées (4.5m), fio isolado PVC
de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

57,00 und

Ponto padrao de luz na parede - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Considera-se 20% da quantidade adotada para o item ponto de luz no teto

12,00 und

Ponto padrao de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

92,00 und

Ponto padrao de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (6.0m),
fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalagdo de ponto de ar condicionado

15,00 und

Ponto padrao de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalagdo de 2,00 pontos de ar condicionado

30,00 und

Ponto padrao de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois polos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto
PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalagdo de ponto de interruptor

15,00 und

Ponto padrao de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pélos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto
PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Considera-se que pelo menos 15 unidades necessitem de instalagdo de ponto de interruptor

15,00 und
ELETRODUTOS E CONEXOES DE PVC
Eletroduto aparente de PVC rigido roscavel diametro 3/4"
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 150,00 m
Eletroduto aparente de PVC rigido roscavel diametro 1"
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

59,20 m

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

73,18 m

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/4" (40mm), inclusive conexdes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m
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Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecgées, 20x10x2200 mm, cod. 30801

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 m

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distribuigdo de energia, de embutir, com 12 divis6es modulares com barramento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Quadro de distribui¢do de energia, de embutir, com 18 divis6es modulares, com barramento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

Quadro de distribuigdo de energia, de embutir, com 24 divis6es modulares, com barramento

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

DISJUNTORES

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

20,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

8,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 1,00 und

Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 4,00 und
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Dispositivo de protecio contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA.

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

FIOS E CABOS

Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢édo de 1.5 mm2

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

1184,80 m

Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢édo de 2.5 mm2

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

2113,39 m

Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 4.0 mm2

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

1325,58 m

Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 6.0 mm2
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

700,96 m

Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 10.0 mm2

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

382,72 m

Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V - 70°, se¢cao de 16.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 350,00 m

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 25.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, sec¢ao de 35.0 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, sec¢ao de 2 x 2.5 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢cdao de 50 mm2

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 250,00 m

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensao de 30x30x30cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensao de 50x50x50cm, com
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 80x80x80m, com revestimento
interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO

Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagao para
profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 m

Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavacao para
profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 m

OUTRAS INSTALACOES

INSTALAGAO DE TELEFONE

Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nii 6mm2 em caixa de concreto de dimensodes internas de
30x30x30cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und
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Caixa de telefone em chapa de a¢o padrdo TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa de telefone em chapa de ago padrao TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Caixa para telefone padrdao TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com
argamassa de cimento, cal e areia

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

INSTALAGAO DE PARA-RAIOS - SPDA

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mmz2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

2,00 und

Conector de medigao em latdo com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 12,00 und

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201
Ref: TEL 998201), marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Cabo de cobre nu 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e
fechamento de vala para cabo dimensdes 50x20cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

Cabo de cobre nii 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 m

Terminal aéreo em latdo (captor), com conector e fixagdo horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedagao dos
furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 40,00 und

INSTALAGCAO DE INCENDIO

Ponto para seta indicativa de saida, incl. seta em acrilico, com fonte alimentadora propria que assegure um
funcionamento minimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede publica, conforme projeto

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 und

Abrigo de gas para 2 cilindros 13 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,40x1,00X0,80m, inclusive rede interna do
abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

INSTALAGCAO DE REDE DE LOGICA

Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 und

Conector RJ 45 macho

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 100,00 und

Cabo par trangcado CAT 5E

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 50,00 m

APARELHOS HIDROSSANITARIOS
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LOUGAS

Lavatorio de louga branca, padrao popular, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessoérios
em PVC, exceto torneira

Considerado 50% do item de lavatério com coluna

5,00 und

Lavatério com coluna padrao popular, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessoérios em
PVC, exceto aparelho misturador

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

9,00 und

Lavatoério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades

especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifio e engates, exclusive torneira

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Vaso sanitario padrao popular completo com acessoérios para ligagdo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive assento plastico

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,00 und

Bacia sifonada infantil de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e
acessorios

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Bacia sifonada de louga branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto,
mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 2,00 und

Mictério de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

2,00 und

Cuba louga de embutir completa, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. valvula e sifao, exclusive
torneira

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Recolocagao de vaso sanitario, inclusive fornecimento de acessoérios (parafusos de fixagdo anel de vedagéao, bolsa e
tubo de ligacao, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Recolocagao de lavatorio sanitario, com acessoérios em metal (engate, sifao, valvula), exclusive fornecimento do
mesmo

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Recolocagao de lavatdrio sanitario, com acessoérios em PVC (engate, sifio e valvula), exclusive fornecimento do
mesmo
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 10,00 und

Reservatério de polietileno de 1000I, inclusive peca de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de
béia

Igual caixas de fibrocimento retiradas = 6,00 und

BANCADAS E DIVISORIAS

Bancada de granito com espessura de 2 cm

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

TOTAL = 4,51 m?

Divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza

Considerar mesma estimativa da bancada = 4,51 m?

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 m?

METAIS E ACESSORIOS

Caixa de descarga plastica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

10,00 und

Cuba de ago inox n° 1 (dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de
metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 3,00 und

Tanque simples de ago inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive
valvula de metal 1 1/4" e sifao cromado 2", excl. torneira

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 3,00 und

Tanque em marmore sintético com 2 bojos, inclusive valvula e sifao em PVC

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 5,00 und

Barra de apoio para deficientes em ago inox L=80cm, ¢=1 1/2"

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Barra de apoio em ago inox para lavatério deca ref. L510 ou similar

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Assento plastico para vaso sanitario, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 30,00 und

OUTROS APARELHOS

Reservatério de polietileno de 1000I, inclusive peca de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e
torneira de béia

Consideraedo a mesma quantidade de retirada

6,00 und

Reservatério de polietileno de 15001, inclusive peca 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boéia

Consideraedo a mesma quantidade de retirada

6,00 und
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Reservatério de polietileno de 20001, inclusive peca 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de béia

Consideraedo a mesma quantidade de retirada

6,00 und

Reservatério de polietileno de 30001, inclusive peca 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de béia

Consideraedo a mesma quantidade de retirada

6,00 und

APARELHOS ELETRICOS

LUMINARIAS

Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia,
soquete antivibratério e lampada fluorescente 20W-127V

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

21,00 und

Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia,
soquete antivibratoério e lampada fluorescente 40W-127V

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

61,00 und

Luminaria para uma lampada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rapida alto fator de poténcia,
soquete antivibratério e lampada fluorescente 20W-127V

Considerado 50% da quantidade adotada para a luminaria com 2 lampadas de 20W

11,00 und

Luminaria para uma lampada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rapida alto fator de poténcia,
soquete antivibratério e lampada fluorescente 40W-127V

Considerado 30% da quantidade adotada para a luminaria com 2 ldmpadas de 20W

18,00 und
REPOSIGCOES
Lampada Tubular LED 9W
Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und
Lampada Tubular LED 18W
Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

Plafon/plafonier em plastico com base €27, potencia maxima 60 w (nao inclui lampada)

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

Fornecimento e instalagdo de Lampada compacta LED 15w base E27

Foi considerado uma estimativa para atender todas as U.E. 100,00 und

INTERRUPTORES E TOMADAS

Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2"

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

37,00 und

Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"

Considerado a mesma quatidade adotada para tomada 10A
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37,00 und

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Igual quantidade de pontos = 15,00 und

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"

Igual quantidade de pontos = 15,00 und

Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrao brasileiro, NBR 14136, linha
branca, com placa 4x2"

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"

Igual estimativa de duas teclas simples = 15,00 und

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

Igual o dobro da estimativa das tomadas 74,00 und

Espelho para caixa estampada 4 x 4"

Igual o dobro da estimativa das tomadas 74,00 und

OUTROS APARELHOS

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

3,00 und

Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 4,00 und

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor
simples, sem dimer para regulagem de velocidade

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

16,00 und

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

3166,02 m?

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

1089,91 m?

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de 6leo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

Considerado 50% das quantidades adotadas para os itens de emassamentom com massa a base de PVA e acrilica

2127,97 m?

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e
forros, a duas deméaos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

11985,52 m?

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em
paredes, a duas demaos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

456,61 m?

Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta latex acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

39,00 und

SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em cobogés de
concreto, a duas demaos

Considerado a quantidade estimada para o item de cobogd(2x) + 50% desta quantidade para aplicagcdo de pintura em cobogos
ja existentes

1125,00 m?

Caiacao de meio-fio, a trés deméaos

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m?

SOBRE MADEIRA

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de massa a base de 6leo, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para
este item considerou-se a mesma quantidade utilizada no item de pintura com esmalte sintético

700,20 m?

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,
em madeira, a duas demaos
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Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

700,20 m?

Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a trés
demaos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

64,60 m?

SOBRE METAL

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo
anticorrosivo a uma demao, em metal

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutencgdo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

521,00 m?

Pintura de superficie metalica com uma deméao de primer Epoxi e duas demaos de tinta a base de Epoxi

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m?
SOBRE PISOS

Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demaos
Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 300,00 m?

Aplicagao de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 - ref. Internacional ou equiv., a trés demaos,
com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demao

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.Para
este adotou-se 50% da quantidade utilizada no item pintura com tinta a base de resinas acrilicas

452,33 m?

Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso
de concreto, a duas demaos

Considera-se para este item 80% da média adquirida na utlizagdo do contrato de manutengédo de edificios administrativos pelo
periodo de 5 anos (planilha anexa), por considerarmos que 80% deste quantitativo foi utilizado em unidades escolares.

904,66 m*

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

MURO E FECHAMENTO

Muro de alvenaria de blocos de concreto 14X19X39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 15cm e H=2.5m, revestido com

chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl. Pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2"
e horizontal de 1" incl. portdo, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m?
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Gradil H = 1.90m padrao SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixagdo sobre mureta conforme
projeto, exclusive a mureta.

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 2,50 =

375,00 m

Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de
travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco

Estima-se que pelo menos 10 unidades necessitem de 15,00m de muro com altura de 0,60 =

90,00 m?

PAVIMENTACAO

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e reajuntamento com argamassa de cimento e areiano trago 1:3 -
sem fornecimento de meio-fio

Igual area retirada = 102,00 m

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensées de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3

Igual area retirada = 102,00 m

Assentamento de bloco de concreto pré-moldado sobre 10cm de colchao de p6 de pedra - sem fornecimento de bloco

Igual area retirada 237,80 m?

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resisténcia a compressao minima
de 35MPa, assentados sobre colchado de p6 de pedra na espessura de 10 cm

Considerado uma estimativa de 50,0% da retirada bloco = 118,90 m?

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resisténcia a compressao minima
de 35MPa, assentados sobre colchao de p6 de pedra na espessura de 10 cm

Igual a quantidade estimativa para bloco de 8 cm = 118,90 m?

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com
pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro

Considerado uma estimativa de 100,00m x (0,20 x 2 camadas)= 40,00 m?

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com
pasta de cimento colante, exclusive regularizagao e lastro

Considerado uma estimativa de 100,00m x (0,20 x 2 camadas)= 40,00 m?
PAISAGISMO

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
Considerado estimativa de 0,30% da area total = 178,35 m?

DIVERSOS EXTERNOS

Projetor marca de referéncia tecnowatt PL 400MA com lampada Vapor de Mercurio 400W

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro

Considerando 0,35% da area total = 208,07 m?

QUADRA DE ESPORTE

Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para
demarcacéao de quadras de esportes
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Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 500,00 m

Rede de prote¢do em nylon malha 5x5 cm para protegcao de quadra de esportes

Considerando 2% da area total de quadras = 272,05 m?

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

QUADRO DE GIZ E AVISO

Quadro branco para pincel em laminado melaminico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de aluminio
anodizado natural largura de 3cm

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 20,00 und

Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensdes de 2.09 x 1.04 m

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 15,00 und

DIVERSOS INTERNOS

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 80,00 m

Corrimao em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m

Foi considerado uma estimativa para atender todas as UE 80,00 m

LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

Limpeza final da obra

Considerando 10% da area total = 7.305,25 m?

PRAZO DE EXECUCAO = 12,00 meses




