
Data Base Out/2021

BDI 34,53%

Prazo de Execução 60 dias

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
Preço Unit. 

Sem BDI
Preço unit. Com 

BDI
P. TOTAL % SOBRE TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
DER/ES 

Edificações
20305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 8,00 R$ 269,31 362,30R$           2.898,42R$                 3,46%

1.1.2
DER/ES 

Edificações
20352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ 
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, 
abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. 
Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo 
descontaminação.

mês 2,00 R$ 1.050,00 1.412,57R$        2.825,13R$                 3,37%

1.1.3
DER/ES 

Edificações
20344

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para 
barracão de obra

und 1,00 R$ 1.400,00 1.883,42R$        1.883,42R$                 2,25%

1.2 INSTALAÇÃO DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO

1.2.1
DER/ES 

Edificações
20810

Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme 
projeto (2 utilizações)

und 1,00 R$ 1.671,64 2.248,86R$        2.248,86R$                 2,68%

1.2.2
DER/ES 

Edificações
20812

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 10,00 R$ 32,03 43,09R$             430,90R$                    0,51%

1.2.3
DER/ES 

Edificações
20713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de 
ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de 
força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada 
e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 10,00 R$ 649,52 873,80R$           8.737,99R$                 10,42%

1.2.4
DER/ES 

Edificações
20714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e 
conexões de ligação entre caixas, considerando
distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 10,00 R$ 348,55 468,90R$           4.689,04R$                 5,59%

23.713,76 28,27%

2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

2.1
DER/ES 

Edificações
10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 17,44 R$ 20,75 27,91R$             486,75R$                    0,58%

486,75 0,58%

3.0 LOCAÇÃO
DER/ES 

ORÇAMENTO DE CUSTO

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRADIL NO CMEI PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENS – CAIC

LOCAL: RUA SANTA MARIA S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

Valor total do item 1.0

Valor total do item 2.0

3.1
DER/ES 

Edificações
10501 Locação de obra com gabarito de madeira m2 66,52 R$ 10,25 13,79R$             917,27R$                    1,09%

917,27 1,09%

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL
4.1 ESCAVAÇÕES

4.1.1
DER/ES 

Edificações
30101

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m 
de profundidade

m3 14,21 R$ 45,66 61,43R$             872,96R$                    1,04%

4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

4.2.1
DER/ES 

Edificações
30201

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

m3 9,21 R$ 49,18 66,16R$             609,50R$                    0,73%

4.3 TRANSPORTE

4.3.1
DER/ES 

Edificações
30304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA – NBR 10.004 - 
Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada

m3 8,77 R$ 60,85 81,86R$             717,57R$                    0,86%

2.200,03 2,62%

5.0 ESTRUTURA
5.1 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

5.1.1
DER/ES 

Edificações
40231

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com 
consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

m3 1,90 R$ 527,87 710,14R$           1.348,63R$                 1,61%

5.1.2
DER/ES 

Edificações
40237

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa 
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no Custo)

m3 3,10 R$ 584,12 785,82R$           2.436,03R$                 2,90%

5.1.3
DER/ES 

Edificações
40206

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para 
fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes 
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m2 21,20 R$ 73,25 98,54R$             2.089,12R$                 2,49%

5.1.4
DER/ES 

Edificações
40246

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 30,49 R$ 15,75 21,19R$             646,04R$                    0,77%

5.1.5
DER/ES 

Edificações
40243

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 85,67 R$ 12,94 17,41R$             1.491,36R$                 1,78%

8.011,18 9,55%

6.0 PAREDES E PAINÉIS
6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.1.1
DER/ES 

Edificações
50602

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal 
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm 
e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

m2 38,91 R$ 66,83 89,91R$             3.498,44R$                 4,17%

6.1.2 COMPOSIÇÃO 001

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em 
painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima 
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco 
com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e 
parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco 
galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), 
chumbados em base de concreto (exclusive esta), 
revestidos em poliester por processo de pintura 
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e 
poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e 
instalacao

m2 133,16 R$ 191,60 257,76R$           34.323,66R$               40,92%

37.822,10 45,10%

Valor total do item 3.0

Valor total do item 4.0

Valor total do item 5.0

Valor total do item 6.0 37.822,10 45,10%

7.0 ESQUADRIAS
7.1 PORTÃO

Valor total do item 6.0



Data Base Out/2021

BDI 34,53%

Prazo de Execução 60 dias

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
Preço Unit. 

Sem BDI
Preço unit. Com 

BDI
P. TOTAL % SOBRE TOTAL

ORÇAMENTO DE CUSTO

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRADIL NO CMEI PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENS – CAIC

LOCAL: RUA SANTA MARIA S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

7.1.1 COMPOSIÇÃO 002

Portão 250x245, 2 folhas de abrir, requadrado em perfil 
retangular de aço galvanizado (60x40) mm e fechamento em 
gradil nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em 
painel de aço galvanizado, soldado, malha retangular de 
200x50 mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por 
solda, pintado com tinta esmalte sintético brilhante na cor 
verde olivia ou branco, inclusive chumbamento, conforme 
detalhe em projeto.

und 1,00 R$ 3.246,61 4.367,66R$        4.367,66R$                 5,21%

4.367,66 5,21%

8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES
8.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

8.1.1
DER/ES 

Edificações
120101

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa 
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

m2 62,53 R$ 5,69 7,65R$               478,64R$                    0,57%

8.1.2
DER/ES 

Edificações
120303

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 62,53 R$ 47,53 63,94R$             3.998,22R$                 4,77%

4.476,86 5,34%

9.0 PINTURA
9.1 PINTURA DE PAREDES

9.1.1
DER/ES 

Edificações
190116

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em 
paredes, a duas demãos

m2 62,53 R$ 20,20 27,18R$             1.699,22R$                 2,03%

1.699,22 2,03%

10.0 DIVERSOS
10.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

10.1.1
DER/ES 

Edificações
200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 133,04 R$ 0,98 1,32R$               175,40R$                    0,21%

175,40 0,21%

83.870,23 100,00%

Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER/ES - Edificações 10/2021
2) BDI incluso = 34,53% e  LS 157,27% .

TOTAL GERAL 

Valor total do item 7.0

Valor total do item 8.0

Valor total do item 9.0

Valor total do item 10.0

2) BDI incluso = 34,53% e  LS 157,27% .
3) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
4) Prazo de Execução = 60 dias


