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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 12022
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educagéo

SETOR REQUISITANTE: Geréncia

1. DO OBJETO

Contratagdo de Empresa para Construcdo de Mureta com Gradil na Escola CMEB
Professora Maria Luiza Devens - CAIC, localizada a Rua Santa Maria, s/n° Bairro de

Fatima, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

O Programa Capixaba de Fomento a Implementacao de Escolas Municipais de Ensino Fun-
damental em Tempo Integral (PROETI), trata-se de uma iniciativa inédita no Brasil, que bus-
ca apoiar as redes municipais para a criacdo ou ampliagado da oferta desta modalidade de

ensino.

A Prefeitura Municipal de Aracruz fez adesao ao programa com esse novo modelo de edu-
cacao publica e sera ofertado inicialmente nos Centros Municipais de Educacdo Basica -
CMEB Prof. Maria Luiza Devens (Bairro de Fatima) e Esther Nascimento dos Santos (Distri-
to de Santa Rosa), das 7h30 (sete horas e trinta minutos) as 16h30 (dezesseis horas e trinta

minutos).
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Implantar em espacos fisicos educacionais a modalidade de ensino em tempo integral é
oportunizar ao aluno um maior tempo dentro das escolas, atendendo suas necessidades
educativas, promovendo e ampliando seu desenvolvimento em diversas habilidades.
Esse novo modelo de ensino visa aumentar o rendimento escolar, facilitar a rotina de traba-
Iho dos pais, favorecer as atividades extracurriculares, oferecer orientagao nutricional, e ino-
var as metodologias, estratégias e praticas educativas.
Destarte, para o desenvolvimento deste novo modelo educacional € imprescindivel a delimi-
tagdo dos espacos fisicos através da construgdo de mureta com gradil, considerando que na
localidade atualmente estdo implantadas 02 (dois) blocos educacionais, ou seja, separar os
prédios do CMEI — Centro Municipal de Educacgao Infantil do prédio onde funcionara a EMEF

— Escola Municipal de Ensino Fundamental.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagcdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacoes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagcbes técnicas, encontram-se no

Caderno de Especificagdes e Planilha de Orcamento.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.
Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
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Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servicgo;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra e,

em concordancia, pela fiscalizacao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos soélidos

provenientes da execugao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante érgao competente, com apresentacdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.
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Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da Obra de Cons-

trucdo de Mureta com gradil na Escola CMEB Professora Maria Luiza Devens - CAIC.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execucdo da obra poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, caderno de
especificagdes e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgdes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnhicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificagcdes, deverdo ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagao,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua

propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
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periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucéo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo ¢ de R$ 83.870,23 (Oitenta e trés mil,

oitocentos e setenta reais e vinte e trés centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orgcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.
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Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do céalculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educacéo.

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 60 (sessenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 150 (cento e cinquenta)

dias, contados da publicagdo do mesmo.
O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucao da obra.
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A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Educacao e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagéo, que poderdao ou néo ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdao, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobda, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao

comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
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modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Projeto Basico.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
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acgdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores €; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certiddbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao

Administrativa do TST n°® 1470/2011.
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11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerac¢des, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-
Iho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacao de cépia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribui¢cbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes.
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a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as especi-

ficadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Execucao de gradil em painel de ago

2 | Execucéo de alvenaria de bloco

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragédo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagc&o;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descrigcdo dos Servigos Quantidades
1 Execucao de gradil em painel de ago 66,58 m?
2 Execucgao de alvenaria de bloco 19,45 m?

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
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do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovacido devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado no érgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acodrdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacado

societaria e comercial.
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b.6) E admissivel o balanco intermediéario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacéo capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patriménio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitacao.
12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagado sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
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SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor orgcado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatdrio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.
Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
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concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndao eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢gao em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancéria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.
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A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugado dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdao executados os servigcos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratagao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugcado do

contrato.
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A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacédo

exigidas na licitagdo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucao

do contrato.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Edital, por se
verificar a nao existéncia de servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de
mao de obra especializada em complementacao aos servicos da Construgdo de Mureta com
Gradil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigdo, constando o periodo de

execucao dos servigos, memaria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.
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Apds a analise da solicitacdo e apresentagcdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagado

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucgdo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacado se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Séo atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;
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b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execuc¢do e cronograma detalhado dos servicos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais

de execucao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢cdes que tenham implicacao
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e

encaminha-los as instancias superiores;
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m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagado ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servicos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
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pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

[T L]

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS
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A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagao do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme
Art. 1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos deve ser apresentado em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 13 de janeiro de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Jenilza Spinassé Morellato
Secretaria Municipal de Educacéao
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....cooeueiieiiiee e

documento de identificagcdo n® ...............c , Profiss&0.....coccvvvvvveviiiiiiiiiinn,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= 1R , na data
de .o, 8S .t horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO
SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverédo ser apresentadas as composi¢cées detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu preg¢o, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comissao de Licitagdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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