
CÓD: 001

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 2,81

2,81

0,00

1,00

2,81

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,81

R$ 0,00

R$ 2,81

CÓD: 002

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

 CUSTO 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVIÇO: Remoção de forro PVC

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

UNIDADE: m²

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

SALÁRIO HORA

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

0,20 14,05

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CÓD.

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 5,62

5,62

0,00

1,00

5,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 5,62

R$ 0,00

R$ 5,62

0,40

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

14,05

D.M.T.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 003

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0
0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 1,41

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 1,61

10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 2,87

5,89

0,00

1,00

5,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA m³ 0,02

20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III kg 0,03

20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 kg 0,01

0,06

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 5,95

R$ 0,00

R$ 5,95

CÓD: 004 SERVIÇO: Retirada de tubulações hidrossanitárias

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m

SERVIÇO: Abertura e fechamento de rasgos para correção de trinca

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

0,10 14,05

( B ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0360000

0,0300000

0,78

0,46

90,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,10

( A ) TOTAL

0,15

16,13

19,12

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0,0002000

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 2,81

10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) h 3,82

6,63

0,00

1,00

6,63

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 6,63

R$ 0,00

R$ 6,63

19,12

( B ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD.

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,20 14,05

0,20

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 005

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 16,13

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 19,12

35,25

0,00

1,00

35,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 35,25

R$ 0,00

R$ 35,25

CÓD: 006

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Remoção de fiação elétrica

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( H ) TOTAL

1,00 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

16,13

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Retirada e reinstalação de luminárias

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

( G ) TOTAL

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 3,23

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 3,82

7,05

0,00

1,00

7,05

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 7,05

R$ 0,00

R$ 7,05

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( A ) TOTAL

0,20 16,13

( G ) TOTAL

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIOCÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,20

SALÁRIO HORA

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 007

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 4,03

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 34,42

38,45

0,00

1,00

38,45

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 38,45

R$ 0,00

R$ 38,45

CÓD: 008

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Recolocação de divisória em chapa de fibra de madeira

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,25 16,13

1,80 19,12

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de folha de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 
30mm p/ pintura, exclusive fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,60 x 2,10m.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

HORÁRIO
0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 32,26

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 38,24

70,50

0,00

1,00

70,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

30210
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 
ESP 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA (LABOR)

und 176,60

176,60

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 247,10

R$ 0,00

R$ 247,10

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

2,00 16,13

2,00 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 176,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

CÓD: 009

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 32,26

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 38,24

70,50

0,00

1,00

70,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

30211
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 
ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA (LABOR)

und 180,60

180,60

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 251,10

R$ 0,00

R$ 251,10

SALÁRIO HORA

2,00 16,13

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de folha de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 
30mm p/ pintura, exclusive fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,70 x 2,10m.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 180,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,00 19,12

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de folha de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 

CUSTO

CÓD: 010

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 32,26

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 38,24

70,50

0,00

1,00

70,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

30212
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 
ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA (LABOR)

und 184,93

184,93

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 255,43

R$ 0,00

R$ 255,43

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de folha de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 
30mm p/ pintura, exclusive fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,80 x 2,10m.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

19,12

( B ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 184,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,00 16,13

2,00

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

CÓD: 011

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 32,26

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 38,24

70,50

0,00

1,00

70,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

30213
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 
ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA (LABOR)

und 222,73

222,73

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 293,23

R$ 0,00

R$ 293,23

CÓD: 012

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SALÁRIO HORA

2,00 16,13

2,00 19,12

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 222,73

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de folha de porta em madeira de lei tipo Angelim pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 1a qualidade Esp. 
30mm p/ pintura, exclusive fornecimento de dobradiças, fechadura, marco, alizares, fechaduras e dobradiças, nas dim.: 0,90 x 2,10m.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( H ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( B ) TOTAL

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Retirada e reassentamento de porta em madeira sem fornecimento de porta

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

COND. DE 
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 20,65

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 28,11

48,76

0,00

1,00

48,76

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 48,76

R$ 0,00

R$ 48,76CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

( H ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

SALÁRIO HORA

1,47 14,05

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

1,47 19,12

( B ) TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 013

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 1,41

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 1,61

3,02

0,00

1,00

3,02

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO
SINAPI 
34360

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO kg 18,26

18,26

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 21,28

R$ 0,00

R$ 21,28

CÓD: 014

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Fornecimento de trilho na janela de correr

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,10 14,05

0,10 16,13

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIOCONSUMO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4000000 45,65

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento de puxador para janela de madeira ou de alumínio

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 1,41

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 1,61

3,02

0,00

1,00

3,02

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

 SINAPI 
5080 

PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM 
ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, 
PARA PORTAS E JANELAS, INCLUINDO PARAFUSOS

und 17,59

17,59

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 20,61

R$ 0,00

R$ 20,61CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,10 14,05

0,10 16,13

( B ) TOTAL

17,59

( F ) TOTAL

CONSUMO

( G ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 015

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 48,39

10111 CARPINTEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 57,36

105,75

0,00

1,00

105,75

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

21085 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (LABOR) m³ 7666,67

7666,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 7.772,42

R$ 0,00

R$ 7.772,42

CÓD: 016

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

16,13

SERVIÇO: Fornecimento e substituição eventual de peças de madeira com defeito, medida em m³ de madeira fornecida, inclusive mão-de-obra

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

3,00 19,12

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 7.666,67

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

( B ) TOTAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

3,00

( F ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Proteção com manta asfáltica 3mm tipo II NBR 9952/14, auto protegida com alumínio corrugado.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021  / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 16,13

SINAPI 
88270

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 23,86

39,99

0,00

1,00

39,99

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

SINAPI 
11621 

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 
ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)

m² 60,09

60,09

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 100,08

R$ 0,00

R$ 100,08

60,09

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

1,00 16,13

1,00 23,86

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

CÓD: 017

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

SCO-RIO 
IEQ003300  

Caminhao, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou 
similar 

1,00 0,00006 0,00 136.800,00 0,00 8,21

SCO-RIO 
IEQ004300   

Combinado Vacuo/hidrojato com tanque de agua e 
residuos de 8000l, mangueira de alta pressao e mangote 
de 4" 

1,00 0,00006 0,00 310.000,00 0,00 18,60

SCO-RIO 
IEQ007850 

Custo de material de manutencao de Caminhao Ford 
cargo 1317, motor diesel de 162CV - equivalente ao 
elementar IEQ003300 

1,00 0,00006 0,00 136.800,00 0,00 8,21

SCO-RIO 
IEQ009050  

Custo de material de manutencao de Equipamento 
combinado, vacuo/hidrojato, com custo horario corrido de 
utilizacao, incluindo abastecimento de agua, despejo de 
material retirado e equipe de operacao, com tanque de 
agua e de residuo de 8000l, bomba de alta pressao e alto 
vacuo, acionadas atraves de tomada de forca, carretel 
para acinamento da mangueira de alta pressao, mangote 
de 4" e demais acessorios, para limpeza de sistemas de 
drenagem de aguas pluviais e esgotos sanitarios - 
equivalente ao elementar IEQ004300 

1,00 0,00006 0,00 310.000,00 0,00 18,60

SCO-RIO 
IEQ011250  

Custo de material de operacao, incluindo combustiveis, 
oleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustiveis e filtros 
lubrificantes - equivalente ao elementar oleo diesel 
IEQ016450

1,00 18,00 0,00 4,98 0,00 89,64

143,26

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 16,13

SINAPI 4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA h 21,52

SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO h 19,77

57,42

0,00

SERVIÇO: Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operação e 
material de manutenção, inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificações mínimas: deposito para 
detritos e reservatório de água divididos, totalizando 8.000L, bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, carretel e mangueira de alta pressão, 
mangote de 4", com acessórios e opcionais custo horário

BASE/DATA: DER-Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 / SCO-RIO - NOV/2021 UNIDADE: h

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 16,13

1,00 21,52

1,00 19,77

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

1,00

200,68

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO
SCO-RIO 

MAT128400   
Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro 
licenciados por orgao ambiental competente 

t 7,50

7,50

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 208,18

R$ 0,00

R$ 208,18

CUSTO UNITÁRIO

0,5000000 15,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO

CUSTO

( H ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 019

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 5,62

10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 3,82

9,44
0,00
1,00

9,44

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0,09

20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) kg 0,16

SINAPI 
10542 

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO 
MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA 
PLUVIAL

m 27,20

27,45

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 36,89

R$ 0,00

R$ 36,89

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SALÁRIO HORA

0,40

0,20

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0010000 90,00

0,3500000 0,46

1,0000000 27,20

( F ) TOTAL

CONSUMO

14,05

( A ) TOTAL

19,12

( B ) TOTAL
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Calha em concreto simples, meia cana, diâmetro 400mm

BASE/DATA: DER-Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 021

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 42,15

10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 57,36

99,51

0,00

1,00

99,51

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 5,40

20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) kg 9,66

SINAPI 
21071

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 
CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 
PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA

und 241,86

256,92

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 356,43

R$ 0,00

R$ 356,43

CÓD: 022 SERVIÇO: Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA

BASE/DATA: DER-Edificações - NOV/2021 / DER/ES - Rodovias - NOV/2020 / SINAPI - NOV/2021

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

3,00 14,05

3,00 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0600000 90,00

21,0000000

D.M.T.

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido 40 x 40cm para as caixas em alvenaria

BASE/DATA: DER-Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,0000000 241,86

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

UNIDADE: und

0,46

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 21,08

10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) h 9,56

30,64

0,00

1,00

30,64

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO
DER/ES 

RODOVIAS 
10782

Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro
fundido

und 312,19

312,19

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

50603

Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. 
das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

m² 295,05

DER/ES 
RODOVIAS 

40348

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo
incluído

m³ 26,27

40233
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no
custo)

m³ 355,72

30101
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

m³ 136,98

40337

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 
12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,
reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m² 91,70

30201
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas 
de 20 cm

m³ 83,61

989,33

XP XR

0,00

R$ 1.332,16

R$ 0,00

R$ 1.332,16

BASE/DATA: DER-Edificações - NOV/2021 / DER/ES - Rodovias - NOV/2020 / SINAPI - NOV/2021

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,6960 79,83

UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

0,0550

0,6510

3,0000

0,8800

1,7000

477,59

546,42

45,66

104,20

49,18

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,50 14,05

0,50 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 312,19

( F ) TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 025

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) h 1,83

10139 PEDREIRO (LABOR) h 3,06

4,89

0,00

1,00

4,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0,02

20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) kg 0,07

SINAPI 
36081

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM

und 172,45

172,54

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00
0,00

XP XR

0,00

R$ 177,43

R$ 0,00

R$ 177,43

CÓD: 026

UTILIZAÇÃO

SERVIÇO: Barra de apoio para deficientes em aço inox L=80cm, Ø=1 1/2"

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: und

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

14,05

19,12

0,13

0,16

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0002000 90,00

0,1500000 0,46

1,0000000 172,45

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Lâmpada Tubular LED 9WCÓD: 026

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (LABOR) h 1,41

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 1,91

3,32

0,00

1,00

3,32

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

40612
LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT
CERTIFICADA INMETRO (LABOR)

und 18,13

18,13

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 21,45

R$ 0,00

R$ 21,45

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Lâmpada Tubular LED 9W

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,10 14,05

0,10 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 18,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 027

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (LABOR) h 1,41

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 1,91

3,32

0,00

1,00

3,32

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

130701
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT
CERTIFICADA INMETRO (LABOR)

und 20,19

20,19

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 23,51

R$ 0,00

R$ 23,51

CÓD: 028

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Plafon/plafonier em plástico com base e27, potencia máxima 60 w (não inclui lâmpada)

BASE/DATA: DER - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de lâmpada Tubular LED 18W

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

0,10 14,05

0,10 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 20,19

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (LABOR) h 1,61

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 1,91

3,52

0,00

1,00

3,52

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

SINAPI 
38773 

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM 
PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

und 7,55

7,55

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 11,07

R$ 0,00

R$ 11,07

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 7,55

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,10 16,13

0,10 19,12

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 029

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) h 3,82

3,82

0,00

1,00

3,82

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

Cotação Lâmpada LED 15W base E27 und 10,99

10,99

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 14,81

R$ 0,00

R$ 14,81

Valor R$
Data da 
Cotação

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 10,99

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

0,20 19,12

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

CUSTO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Lâmpada compacta LED 15w base E27

BASE/DATA: DER/ES Edificações - NOV/2021 / MERCADO UNIDADE: und

CÓD.

( G ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

COTAÇOES DE MERCADO

Empresa Contato

https://www.iluminim.com.br/lampada-led-bulbo-15w-e27-
bivolt-branca-
inmetro?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&ut

10,99R$    19/01/2022

13,90R$    19/01/2022

9,79R$      19/01/2022

10,99R$    

Iluminim
inmetro?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&ut
m_campaign=GoogleMerchant&pht=50481592586036248&gclid
=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc2dVRSO_iRGbBaZi-
_HTzPw_aG4BGMgI7CX7WEY8G-PP54seETtzJwaAspvEALw_wcB

Leroy Merlin

 https://www.leroymerlin.com.br/lampada-led-bulbo-luz-branca-
15w-black-decker-
bivolt_90722415?store_code=57&gclid=Cj0KCQiAip-
PBhDVARIsAPP2xc14ZbRSzpWs_s4RXHQgB1e2XfHebrFI2guPbbu
SYu3fPX98q1q9uCAaApwGEALw_wcB 

Mediana de mercado

Eletrorastro

 https://www.eletrorastro.com.br/produto/lampada-led-bulbo-
15w-branco-frio-6500k-bivolt-1090lm-
92102?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=
&gclid=Cj0KCQiAip-
PBhDVARIsAPP2xc3xIVWAAlrCv4P1SVYNdKhuT6u5i9uMKIIbJ_A
W8zGGBNB6wrT3cvgaApr7EALw_wcB 



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

CÓD: 030

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE h 76,91

10111 CARPINTEIRO h 35,91

10121 ARMADOR h 17,02

10139 PEDREIRO h 131,00

10140 PINTOR h 47,80

10146 SERVENTE h 138,96

447,60

0,00

1,00

447,60

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA M3 30,25

20505 CAL HIDRATADO KG 5,66

20508 CIMENTO CP III - 40 KG 48,76

20517 BRITA 1 M3 5,89

20518 BRITA 2 M3 13,76

20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM M 6,64

20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM M 22,65

21517 ACO CA-50 DE 8.0MM KG 113,12

22504 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM UN 98,15

26569 PREGO 18X27 KG 4,08

27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 4,44

28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 6,25

37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA L 21,19

37519 SELADOR ACRILICO L 3,15

38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,04

0,05330

9,19

0,22260 19,93

0,57790 10,81

0,12460 110,44

0,72240

1,44480 15,68

12,79660 8,84

32,50000

4,7684

0,33609 90,00

1,8782 19,12

0,8902 19,12

6,8515 19,12

2,5000 19,12

9,8902 14,05

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

1,20000 17,66

0,60000 5,25

1,25000 0,83

110,44

7,25262 0,78

SERVIÇO: Muro de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ pilares a cada 2m, esp. 15cm e H=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura 
acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO

3,02

0,21670 18,83

CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

16,13

( A ) TOTAL

BASE/DATA: DER/ES Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m

106,00870 0,46

CÓD. EQUIPAMENTO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,04

385,03

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 832,63

R$ 0,00

R$ 832,63

CÓD: 031

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10108 CALCETEIRO h 9,56

10146 SERVENTE h 14,11

23,67

0,00

1,00

23,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20503 AREIA LAVADA MEDIA M3 0,70

20508 CIMENTO CP III - 40 KG 1,10

1,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 25,47

R$ 0,00

R$ 25,47

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

2,3887 0,46

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00410 14,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0078 90,00

0,50000 19,12

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - sem fornecimento de 
meio-fio

BASE/DATA: DER/ES Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( H ) TOTAL

1,25000 0,83

CUSTO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 032

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10108 CALCETEIRO h 4,40

10146 SERVENTE h 6,46

10,86

0,00

1,00

10,86

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

20524 PO DE PEDRA M3 7,92

7,92

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 18,78

R$ 0,00

R$ 18,78

CÓD: 033

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Limpeza final da obra

BASE/DATA: DER/ES Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,23000 19,12

0,46000 14,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1000 79,23

( F ) TOTAL

SERVIÇO: Assentamento de bloco de concreto premoldado sobre 10cm de colchão de pó de pedra - sem fornecimento de bloco

BASE/DATA: DER/ES Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE h 3,51

3,51

0,00

1,00

3,51

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 3,51

R$ 0,00

R$ 3,51

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,25000 14,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 034

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10146 SERVENTE h 49,18

49,18

0,00

1,00

49,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 49,18

R$ 0,00

R$ 49,18

CÓD: 035

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER 

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 - SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Limpeza de caixa d'água 

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

3,50000 14,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10111 CARPINTEIRO h 19,12

10146 SERVENTE h 7,03

26,15

0,00

1,00

26,15

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

L 16,20

 SINAPI 
4430

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M 15,22

 SINAPI 
5067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 
X 12)

KG 0,82

 SINAPI 
20017

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA 
MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, 
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 21,23

SINAPI 
40661

JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA 
PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU  
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO 
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER 
VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 
FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM 
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM 
GUARNICAO/ALIZAR)

M2 722,35

775,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 801,97

R$ 0,00

R$ 801,97

SALÁRIO HORA

1,00000 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,50000 14,05

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,5414 29,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

1,11890

0,02779

2,68400

1,00000

13,60

29,42

7,91

722,35



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 036

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE h 0,81

10146 SERVENTE h 1,41

2,22

0,00

1,00

2,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

27546
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - 
FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR)

m² 66,91

27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR) m 0,10

67,01

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 69,23

R$ 0,00

R$ 69,23

CÓD: 037

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0500 63,72

0,19000 0,52

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,05000 16,13

0,10000 14,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de 
amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de 
borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para 
contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SCO - RIO 
MAT 064820

Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia 
especial, granulos de borracha. Fornecimento e 
instalacao 

M² 156,33

156,33

XP XR

0,00

R$ 156,33

R$ 0,00

R$ 156,33

contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao

BASE/DATA: SCO-RIO - NOV/2021 UNIDADE: m²

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 156,33

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gesso

CÓD: 038

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) h 8,07

SINAPI 6160 SOLDADOR h 11,51

19,58

0,00

1,00

19,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO
SCO-RIO 

MAT 050600
Eletrodo com diametro de 4mm (5/32"), Awse E-6013 KG 4,80

4,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SCO - RIO 
REQ 006200

Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario 
corrido.

H 3,64

3,64

XP XR

0,00

R$ 28,02

R$ 0,00

R$ 28,02

CÓD: 039

SERVIÇO: Solda de topo, em tubos de aco galvanizado no diametro de até 2", utilizando conversor eletrico, inclusive corte e/ou chanfro das 
extremidades.

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SCO-RIO - NOV/2021 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50000 16,13

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,54000 21,32

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1600 30,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2000 18,18

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de estrutura métalica 

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: kg

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

80170
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

0,022 0,10000 0,90 180,07 11,60 0,63

0,63

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10278
MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST 
(LABOR)

h 5,83

10260
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO -
(AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST) (LABOR)

h 2,98

8,81

0,00

1,00

9,44

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

SINAPI 
11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO 
DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, 
POTENCIA 2400 W

und 1,77

SINAPI 
44531

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "

und 0,10

1,87

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 11,31

R$ 0,00

R$ 11,31

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 / SINAPI - NOV/2021 UNIDADE: kg

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,20000 29,15

0,20000 14,90

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,001467 1.203,94

0,001467 68,28

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
SERVIÇO: Remoção de forro em gessoCÓD: 040

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO 
HORÁRIO

0

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE  CUSTO 
HORÁRIO

10101 AJUDANTE h 6,45

10146 SERVENTE h 1,41

7,86

0,00

1,00

7,86

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR) m 0,32

0,32

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

R$ 8,18

R$ 0,00

R$ 8,18

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 0,00%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BASE/DATA: DER/ES - Edificações - NOV/2021 

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

0,10000 14,05

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,62367 0,52

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Recolocação de tela alambrado 

UNIDADE: m²

SALÁRIO HORA

0,40000 16,13

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)


