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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 2428/2022

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1. OBJETO

Contratagdo de Empresa para execucdo de servicos continuados de conservacdo e
manutencao rotineira de prédios publicos e equipamentos urbanos, no Municipio de
Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, §1°, |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratagao justifica-se pela necessidade continua em manter os prédios publicos
e equipamentos sociais sempre em bom estado de conservagao, principalmente quando se
é levado em consideragdo a idade avangada de algumas edificagbes, e o intenso uso diario,

gerando a necessidade de reparos constantes.

E imprescindivel a manutencdo rotineira da estrutura fisica da administragdo publica,
evitando-se que haja a dilapidagdo do patrimbnio publico pelo desgaste, bem como
prevenindo-se a evolugdo de pequenos defeitos a inutilizagdo completa do bem. Assim, é
necessario que aos primeiros sinais de desgaste ou deterioragdo em qualquer item do
patrimbnio publico, adotemos providéncias imediatamente para que as questbes nio se

agravem.
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Alids, a manutencado dos espagos publicos proporciona um local de trabalho seguro e
salubre para os servidores, além de proporcionar para os demais frequentadores um

ambiente de qualidade.

E importante mencionar que a manutengao, por via reflexa, resulta economia para os cofres
da administragdo publica, porque evita-se que se tenham maiores gastos para o reparo de

danos que seriam evitaveis com uma simples manutencgao corretiva/preventiva.

Assim, o presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagao do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacdes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a manutencdo, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se na

Planilha Orcamentaria e Caderno de Especificagoes.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugcdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servigo;
— Dia da Semana;
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— Servigo Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

O servigo devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execucgao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos soélidos

provenientes da execug¢ao da manutengao.

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigcos
deverdao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem
condicbes de reaproveitamento (reciclagem ou doacado) serdo transportados para local

indicado pela contratada.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagcdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizacdo da obra e/ou desvio de trafego,

estes serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao

previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdo ser
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comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos seréo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, constan-
do das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizacbes e principalmente as

prioridades de execucgdes.

Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as manutencdes dos prédios

publicos e equipamentos urbanos.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (mao-de-

obra), devidamente uniformizados.

Os servigos de manutencao, sejam eles do tipo conservagao, reparagdo, modernizagédo e/ou
restauragao, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios, (noturno ou
dias nédo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento da

atividade da administragdo ou o do atendimento a populagao.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificacdes da planilha orgamentaria deverao também ser atendidas as recomendacgoes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao de obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servico.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecéo individual e coletiva, necessarios
a execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacbes e os memoriais, deverao ser examinados com o maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera

a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientago,
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sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto (quando houver), ou substituicbes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagées muito
bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagado dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas
expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucéo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 7.181.850,49 (sete milhdes,

cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do pregco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentag¢ao da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundagédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
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R=Vx(l-lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.

Competem a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagcao orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.2.0126 — Manuteng¢ao das Instalagdes Prediais e Equipamentos
Urbanos

Cddigo Reduzido: 716

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terc. Pes. Juridica

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da

publicagdo do mesmo.
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O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

Os prazos de vigéncia do contrato e de execugcao dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cddigo
Civil).

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias uUteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizag&o fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da prestacao dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos

elementos fornecidos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforco da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA ser4 liberada ou restituida apds a emissao do termo

de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Educacgéao e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracdes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobda, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacées da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
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295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acgdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacao com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;
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c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-
Iho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacado de cépia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-
da de declaragao de anuéncia do profissional.
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugcdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagcao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ado) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.
a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagcdo realizada pela
licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagao considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Cobertura — Estrutura de madeira

2 |Alambrado com tela losangular

3 | Pintura de paredes e forros

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagc&o;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:
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Item Descricao dos Servigos Quantidades
1 Cobertura — Estrutura de madeira 599.00m?
> Alambrado com tela losangular 262.50m?
3 Pintura de paredes e forros 3.276,00m?

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracao da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-
zar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das

propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, vedado a
apresentacdo de balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa situagao
financeira da licitante;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagido devidamente registrada na Junta

Comercial.
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b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam
mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o numero das folhas do

“Livro Diario” em que o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentarao Balancete do més
anterior ao da realizacdo da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma

exigida na alinea b.2

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, §3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido),

com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;
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12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor orgcado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 48 da Lei n® 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdao de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferengca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatdrio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.
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A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndao eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A Contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢gao em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancéria.
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Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos Sservicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagcdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigcos

abrangidos nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.
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A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do

contrato.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacado

exigidas na licitagdo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do

objeto, restrita, contudo ao percentual de 2,88 (dois virgula oitenta e oito) do orgamento,
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devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do
servigo, apresentar a documentagao que comprove sua habilitagcao juridica, regularidade

fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Fornecimento e instalacado de divisoérias

Piso de quadra poliesportiva em concreto

Piso em grama sintética

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacéo.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizagéo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, constando o periodo de

execucao dos servigos, memaria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do

responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizarda a emissdo da Nota
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Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagao da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corre¢ao a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;
e) Anotacéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 2 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

19/25
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



dSegrbeta ria PREFEITURA
InfraeestrJ?lerg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacado se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucéo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucio, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presencga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicdes reais
de execucao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;
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g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execu¢cao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacgdes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
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q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliacdo de que trata este item néao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagcdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangoes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagao, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
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As sancOes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragao Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de

penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XlI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz/ES, 03 de marco de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ....coocueviiiiieee e e e e e eaaee s

documento de identificacdo n® ..............c , Profiss&0.....cccevvveeviiiiiiiiiiii,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. .......ccoeeeeeeeee. , tendo como objeto
A e ———— , na data
de oo, AS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO ( *)
SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

( * ) Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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