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Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço 

Unitário sem 
BDI

Preço 
Unitário com 

BDI
Preço Total

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 020305
DER/ES -  

Edificações
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m² 8,00 269,37 355,46 2.843,68

1.2 020803
DER/ES -  

Edificações

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações)

m² 10,90 417,70 551,20 6.008,08

1.3 020804
DER/ES -  

Edificações

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, 
piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m² 12,00 407,14 537,26 6.447,12

1.4 020805
DER/ES -  

Edificações

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes 
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. 
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 
utilizações)

und 1,00 12.436,69 16.411,46 16.411,46

1.5 020714
DER/ES -  

Edificações

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 
utilização)

m 5,00 348,62 460,04 2.300,20

1.6 020713
DER/ES -  

Edificações

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), 
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 5,00 650,77 858,76 4.293,80

1.7 020812
DER/ES -  

Edificações

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor 
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 7,70 32,10 42,36 326,17

38.630,51

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 010501
DER/ES -  

Edificações
Locação de obra com gabarito de madeira m² 43,98 10,27 13,55 595,93

595,93

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÕES

3.1.1 030101
DER/ES -  

Edificações
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 4,47 46,09 60,82 271,87

3.1.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural).

m² 16,58 5,58 7,36 122,03

3.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

3.2.1 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,03 49,63 65,49 132,94

526,84

4.0 ESTRUTURAS

4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

4.1.1 01 COMPOSIÇÃO

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm 
na 1ª fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 
MPA, incl. armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada 
e grampos metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 47,30 94,25 124,37 5.882,70

4.1.2 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 0,83 538,04 710,00 589,30

4.1.3 040235
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,19 574,06 757,53 143,93

4.1.4 040206
DER/ES -  

Edificações

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 
em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma)

m² 4,32 70,71 93,31 403,10

4.1.5 040246
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 2,60 13,45 17,75 46,15

4.1.6 040243
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 12,76 11,65 15,37 196,12

4.1.7 98557 SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 42,57 38,46 50,75 2.160,43

4.2 SUPER-ESTRUTURA

4.2.1 02 COMPOSIÇÃO
Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos 
de concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. 
armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 50,50 32,89 43,40 2.191,70

4.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

4.3.1 040602
DER/ES -  

Edificações
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 3,32 124,37 164,12 544,88

12.158,31

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Data de elaboração da Pl.:

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:

Valor total do item 3.0

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

Valor total do item 1.0

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL SIMPLES

Valor total do item 2.0

Valor total do item 4.0

BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 
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5.1.1 050601
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 
2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 93,98 54,23 71,56 6.725,21

6.725,21

6.0 TETOS E FORROS

6.1 110101
DER/ES -  

Edificações
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:3, espessura 5 mm (teto)

m² 2,35 11,22 14,81 34,80

6.2 90406 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espes sura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 2,35 41,89 55,28 129,91

164,71

7.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 

m² 190,59 3,49 4,61 878,62

7.2 87529 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 108,34 31,66 41,78 4.526,45

7.3
RV 

09.05.0350 
(A)

SCO
Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, 
saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura. 
(desonerado)

m² 61,99 28,15 37,15 2.302,93

7.4 120301
DER/ES -  

Edificações
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 20,26 28,03 36,99 749,42

7.5 93395 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas 
em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 20,26 58,57 77,29 1.565,90

10.023,32

8.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1 MARCOS E ALIZARES

8.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - 
fornecimento e instalação.

m 49,20 7,58 10,00 492,00

8.1.2 91287 SINAPI
Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e 
montagem

un  5,00 216,85 286,16 1.430,80

8.2 FERRAGENS

8.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação

un  1,00 84,10 110,98 110,98

8.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação

un  2,00 85,01 112,18 224,36

8.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação

un  2,00 71,91 94,89 189,78

8.3 PORTAS EM MADEIRA

8.3.1 91009 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 60x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

un  1,00 281,01 370,82 370,82

8.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

un  2,00 287,23 379,03 758,06

8.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

un  2,00 337,91 445,91 891,82

4.468,62

9.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

9.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

9.1.1
ES 

14.10.0300 (/)
SCO

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas
de correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m² 4,60 294,55 388,69 1.787,97

9.1.2 71702
DER/ES -  

Edificações
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa,
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,18 672,73 887,73 159,79

9.1.3 130317
DER/ES -  

Edificações
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 75,59 99,75 498,75

2.446,51

10.0 VIDROS E ESPELHOS

10.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

10.1.1 080102
DER/ES -  

Edificações
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e 
básculas

m² 4,78 284,50 375,43 1.794,56

1.794,56

11.0 COBERTURA

11.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

11.1.1 090101
DER/ES -  

Edificações

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com 
pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas

m² 64,02 215,70 284,64 18.222,65

11.2 TELHADO

11.2.1 94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 
águas, incluso transporte vertical.

m² 64,02 33,85 44,67 2.859,77

11.2.2 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 
vertical.

m 7,22 18,93 24,98 180,36

21.262,78

Valor total do item 7.0

Valor total do item 6.0

Valor total do item 8.0

Valor total do item 9.0

Valor total do item 10.0

Valor total do item 11.0

Valor total do item 5.0

2/9      Pl. 32 Unid. Habitacionais Nova Conquista



31,96%
JAN/2022

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES 420 dias
Elaborado por: Thalles Soeiro de Souza 17/12/2021

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço 

Unitário sem 
BDI

Preço 
Unitário com 

BDI
Preço Total

Data de elaboração da Pl.:

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:
BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

12.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

12.1 030208
DER/ES -  

Edificações
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 
adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3

m³ 4,86 147,96 195,25 948,92

12.2 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 36,47 40,91 53,98 1.968,65

12.3 130303
DER/ES -  

Edificações
Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h 
= 7.0 cm, inclusive rejuntamento

m 33,99 14,43 19,04 647,17

12.4 130103
DER/ES -  

Edificações
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

m² 35,11 20,14 26,58 933,22

12.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 

m² 35,11 57,50 75,88 2.664,15

12.6 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 
espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

m² 2,84 34,12 45,02 127,86

12.7 130308
DER/ES -  

Edificações
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 46,60 61,49 98,38

7.388,35

13.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

13.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 165,16 217,95 217,95

13.2 170547
DER/ES -  

Edificações
Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm 
p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia

und 1,00 692,72 914,11 914,11

13.3 142119
DER/ES -  

Edificações
Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 82,94 109,45 109,45

13.4 140701
DER/ES -  

Edificações
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00 90,56 119,50 717,00

13.5 140702
DER/ES -  

Edificações
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 205,98 271,81 271,81

13.6 140705
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 107,95 142,45 142,45

13.7 140706
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00 83,23 109,83 549,15

13.8 140707
DER/ES -  

Edificações
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 
com grelha em pvc

und 3,00 154,68 204,12 612,36

13.9 140708
DER/ES -  

Edificações
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha 
em pvc

und 1,00 76,23 100,59 100,59

13.10 170322
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 95,97 126,64 126,64

13.11 170321
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 74,94 98,89 98,89

13.12 170329
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1,00 165,07 217,83 217,83

13.13 141529
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 7,87 10,39 20,78

13.14 141522
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 25mm (3/4")

und 2,00 18,61 24,56 49,12

13.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.

und 1,00 114,46 151,04 151,04

13.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m

und 1,00 118,66 156,58 156,58

13.17 140906
DER/ES -  

Edificações
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação 
e aterro com areia

m 0,30 52,31 69,03 20,71

13.18 140903
DER/ES -  

Edificações
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação 
e aterro com areia

m 20,00 55,94 73,82 1.476,40

5.952,86

14.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

14.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca 
fornecimento e instalação.

und 1,00 389,51 514,00 514,00

14.2 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 
popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 
plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 198,83 262,38 262,38

14.3 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e 
torneira cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e 
instalação

und 1,00 328,98 434,12 434,12

14.4 100860 SINAPI
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e 
instalacao

und 1,00 77,45 102,20 102,20

14.5 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  
fornecimento e instalacao

und 1,00 58,42 77,09 77,09

14.6 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 18,69 24,66 24,66

14.7 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento 
e instalação

und 1,00 39,00 51,46 51,46

14.8 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento 
e instalação

und 1,00 226,07 298,32 298,32

1.764,23

15.0 APARELHOS ELETRICOS

15.1 180115
DER/ES -  

Edificações
Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 6,00 68,51 90,41 542,46

15.2 180201
DER/ES -  

Edificações
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
10A/250V, com placa 4x2"

und 5,00 37,72 49,78 248,90

15.3 180207
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 
10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

und 4,00 61,30 80,89 323,56

Valor total do item 14.0

Valor total do item 12.0

Valor total do item 13.0
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15.4 180204
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,36 44,02 88,04

15.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 11,30 14,91 14,91

15.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 12,47 16,46 16,46

15.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 12,47 16,46 16,46

15.8 93663 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 55,22 72,87 72,87

15.9 151308
DER/ES -  

Edificações
Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 69,20 91,32 91,32

15.10 150306
DER/ES -  

Edificações
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 
modulares com barramento

und 1,00 334,61 441,55 441,55

1.856,53

16.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16.1 151701
DER/ES -  

Edificações
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 
fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V

und 1,00 2.140,10 2.824,08 2.824,08

16.2 150122
DER/ES -  

Edificações

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 
1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e 
reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, 
exclusive cobertura

und 1,00 1.274,93 1.682,40 1.682,40

16.3 151801
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa 
estampada 4x4" 

und 6,00 192,85 254,48 1.526,88

16.4 151803
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 196,48 259,28 1.296,40

16.5 151809
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 174,54 230,32 460,64

16.6 151811
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais 
terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)

und 4,00 207,05 273,22 1.092,88

16.7 151805
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 
(22.0m) e caixa estampada 4x2"

und 1,00 530,86 700,52 700,52

16.8 151819
DER/ES -  

Edificações

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa 
estampada 4x2" (1 und)

und 1,00 89,84 118,55 118,55

9.702,35

17.0 PINTURA

17.1 SOBRE PAREDES E FORROS
17.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 2,35 3,41 4,50 10,58

17.1.2 88488 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 
demãos.

m² 2,35 15,44 20,37 47,87

17.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 170,33 3,00 3,96 674,51

17.1.4 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos.

m² 170,33 13,56 17,89 3.047,20

17.2 SOBRE MADEIRA

17.2.1 102203 SINAPI
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 
demão.

m² 23,75 9,01 11,89 282,39

4.062,55

18.0 CALÇADA

18.1 030101
DER/ES -  

Edificações
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 0,15 46,09 60,82 9,12

18.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural).

m² 0,85 5,58 7,36 6,26

18.3 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,05 49,63 65,49 3,27

18.4 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 0,04 538,04 710,00 28,40

18.5 50501
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. 
mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, 
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 0,67 103,68 136,82 91,67

18.6 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1,51 40,91 53,98 81,51

18.7 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 
espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

m² 1,99 34,12 45,02 89,59

309,82

19.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.1 200401
DER/ES -  

Edificações
Limpeza geral da obra (edificação) m² 43,98 9,93 13,10 576,14

576,14

91.779,62

Valor total do item 15.0

Valor total do item 16.0

Valor total do item 18.0

Valor total do item 17.0

Valor total do item 19.0

TOTAL GERAL HABITAÇÃO SIMPLES 
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Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço 

Unitário sem 
BDI

Preço 
Unitário com 

BDI
Preço Total

Data de elaboração da Pl.:

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:
BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

20.1 010501
DER/ES -  

Edificações
Locação de obra com gabarito de madeira m² 50,39 10,27 13,55 682,78

682,78

21.0 MOVIMENTO DE TERRA

21.1 ESCAVAÇÕES

21.1.1 030101
DER/ES -  

Edificações
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 4,57 46,09 60,82 277,95

21.1.2 101616 SINAPI
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural).

m² 18,17 5,58 7,36 133,73

21.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO

21.2.1 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,21 49,63 65,49 144,73

556,41

22.0 ESTRUTURAS

22.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

22.1.1 01 COMPOSIÇÃO

Viga baldrame composta de blocos de concreto tipo calha 14x19x39 cm 
na 1ª fiada e blocos de concreto 14x19x39 cm cheios de concreto 20 
MPA, incl. armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm na 1ª fiada 
e grampos metálicos na 2ª fiada, conforme projeto

m 51,98 94,25 124,37 6.464,75

22.1.2 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 0,91 538,04 710,00 646,10

22.1.3 040235
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,19 574,06 757,53 143,93

22.1.4 040206
DER/ES -  

Edificações

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 
em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma)

m² 4,32 70,71 93,31 403,10

22.1.5 040246
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 2,60 13,45 17,75 46,15

22.1.6 040243
DER/ES -  

Edificações
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 12,76 11,65 15,37 196,12

22.1.7 98557 SINAPI Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 46,78 38,46 50,75 2.374,09

22.2 SUPER-ESTRUTURA

22.2.1 02 COMPOSIÇÃO
Viga de travamento / respaldo de alvenaria composta de 1 fiada de blocos 
de concreto tipo calha 9x19x19, cheios de concreto 20 MPA, incl. 
armação c/ 2 barras de ferro corridos diam. 8.0 mm, conforme projeto

m 55,56 32,89 43,40 2.411,30

22.3 LAJES PRÉ-MOLDADAS

22.3.1 040602
DER/ES -  

Edificações
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 5,78 124,37 164,12 948,61

13.634,15

23.0 PAREDES E PAINÉIS

23.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

23.1.1 050601
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 
2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m² 107,75 54,23 71,56 7.710,59

7.710,59

24.0 TETOS E FORROS

24.1 110101
DER/ES -  

Edificações
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:3, espessura 5 mm (teto)

m² 4,48 11,22 14,81 66,35

24.2 90406 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espes sura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 4,48 41,89 55,28 247,65

314,00

25.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

25.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. 

m² 238,42 3,49 4,61 1.099,12

25.2 87529 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 121,39 31,66 41,78 5.071,67

25.3
RV 

09.05.0350 
(A)

SCO
Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, 
saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura. 
(desonerado)

m² 92,87 28,15 37,15 3.450,12

25.4 120301
DER/ES -  

Edificações
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 24,16 28,03 36,99 893,68

25.5 93395 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas 
em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. 

m² 24,16 58,57 77,29 1.867,33

12.381,92

26.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

26.1 MARCOS E ALIZARES

Valor total do item 21.0

Valor total do item 20.0

Valor total do item 24.0

Valor total do item 25.0

Valor total do item 23.0

Valor total do item 22.0

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL COM ACESSIBILIDADE
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26.1.1 100660 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - 
fornecimento e instalação.

m 49,80 7,58 10,00 498,00

26.1.2 91287 SINAPI
Batente para porta de madeira, padrão popular - fornecimento e 
montagem

un  4,00 216,85 286,16 1.144,64

26.2 FERRAGENS

26.2.1 91305 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação

un  1,00 84,10 110,98 110,98

26.2.2 91304 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação

un  2,00 85,01 112,18 224,36

26.2.3 91307 SINAPI
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrãopopular, com execução de furo - fornecimento e instalação

un  2,00 71,91 94,89 189,78

26.2.4 100874 SINAPI Puxador para PCD, fixado na porta - Fornecimento e instalação. und 1,00 288,05 380,11 380,11

26.3 PORTAS EM MADEIRA

26.3.1 90852 SINAPI

Kit de porta de correr de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou 
superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens 
inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - 
fornecimento e instalação.

und 1,00 1.083,94 1.430,37 1.430,37

26.3.2 91010 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 70x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

un  2,00 287,23 379,03 758,06

26.3.3 91011 SINAPI
Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm,
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

un  2,00 337,91 445,91 891,82

5.628,12

27.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

27.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

27.1.1
ES 

14.10.0300 (/)
SCO

Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas 
de correr. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

m² 4,60 294,55 388,69 1.787,97

27.1.2 071702
DER/ES -  

Edificações
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, 
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

m² 0,18 672,73 887,73 159,79

27.1.3 130317
DER/ES -  

Edificações
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 5,00 75,59 99,75 498,75

2.446,51

28.0 VIDROS E ESPELHOS

28.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

28.1.1 080102
DER/ES -  

Edificações
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para janelas e 
básculas

m² 4,78 284,50 375,43 1.794,56

1.794,56

29.0 COBERTURA

29.1 ESTRUTURA PARA TELHADO

29.1.1 090101
DER/ES -  

Edificações

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com 
pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas

m² 72,63 215,70 284,64 20.673,40

29.2 TELHADO

29.2.1 94201 SINAPI
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 
águas, incluso transporte vertical.

m² 72,63 33,85 44,67 3.244,38

29.2.2 94221 SINAPI
Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte 
vertical.

m 7,32 18,93 24,98 182,85

24.100,63

30.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

30.1 030208
DER/ES -  

Edificações
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive 
adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m³)

m³ 5,59 147,96 195,25 1.091,45

30.2 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 43,07 40,91 53,98 2.324,92

30.3 130303
DER/ES -  

Edificações
Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h 
= 7.0 cm, inclusive rejuntamento

m 36,56 14,43 19,04 696,10

30.4 130103
DER/ES -  

Edificações
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

m² 39,40 20,14 26,58 1.047,25

30.5 87250 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². 

m² 39,40 57,50 75,88 2.989,67

30.6 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 
espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

m² 4,26 34,12 45,02 191,79

30.7 130308
DER/ES -  

Edificações
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1,60 46,60 61,49 98,38

8.439,56

31.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS

31.1 95675 SINAPI Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. und 1,00 165,16 217,95 217,95

31.2 170547
DER/ES -  

Edificações
Reservatório de fibra de vidro 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm 
p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia

und 1,00 692,72 914,11 914,11

31.3 142119
DER/ES -  

Edificações
Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) und 1,00 82,94 109,45 109,45

31.4 140701
DER/ES -  

Edificações
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 6,00 90,56 119,50 717,00

31.5 140702
DER/ES -  

Edificações
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) und 1,00 205,98 271,81 271,81

31.6 140705
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00 107,95 142,45 142,45

31.7 140706
DER/ES -  

Edificações
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 5,00 83,23 109,83 549,15

Valor total do item 30.0

Valor total do item 26.0

Valor total do item 27.0

Valor total do item 28.0

Valor total do item 29.0
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31.8 140707
DER/ES -  

Edificações
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 
com grelha em pvc

und 3,00 154,68 204,12 612,36

31.9 140708
DER/ES -  

Edificações
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha 
em pvc

und 1,00 76,23 100,59 100,59

31.10 170322
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 95,97 126,64 126,64

31.11 170321
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 74,94 98,89 98,89

31.12 170329
DER/ES -  

Edificações
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1,00 165,07 217,83 217,83

31.13 141529
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2,00 7,87 10,39 20,78

31.14 141522
DER/ES -  

Edificações
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 25mm (3/4")

und 2,00 18,61 24,56 49,12

31.15 98102 SINAPI
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro 
interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.

und 1,00 114,46 151,04 151,04

31.16 97895 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m

und 1,00 118,66 156,58 156,58

31.17 140906
DER/ES -  

Edificações
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação 
e aterro com areia

m 0,30 52,31 69,03 20,71

31.18 140903
DER/ES -  

Edificações
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação 
e aterro com areia

m 20,00 55,94 73,82 1.476,40

5.952,86

32.0 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

32.1 86888 SINAPI
Vaso Sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca 
fornecimento e instalação.

und 1,00 389,51 514,00 514,00

32.2 100866 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 
parede - Fornecimento e instalação. 

und 2,00 288,05 380,11 760,22

32.3 86943 SINAPI

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 
popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 
plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 198,83 262,38 262,38

32.4 86933 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e 
torneira cromada longa, de parede, padrão popular - Fornecimento e 
instalação

und 1,00 328,98 434,12 434,12

32.5 100860 SINAPI
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e 
instalacao

und 1,00 77,45 102,20 102,20

32.6 86877 SINAPI
Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório,  
fornecimento e instalacao

und 1,00 58,42 77,09 77,09

32.7 86882 SINAPI Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação und 1,00 18,69 24,66 24,66

32.8 86913 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular. fornecimento 
e instalação

und 1,00 39,00 51,46 51,46

32.9 86876 SINAPI
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento 
e instalação

und 1,00 226,07 298,32 298,32

2.524,45

33.0 APARELHOS ELETRICOS

33.1 180115
DER/ES -  

Edificações
Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und 7,00 68,51 90,41 632,87

33.2 180201
DER/ES -  

Edificações
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
10A/250V, com placa 4x2"

und 5,00 37,72 49,78 248,90

33.3 180207
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 
10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

und 4,00 61,30 80,89 323,56

33.4 180204
DER/ES -  

Edificações
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 33,36 44,02 88,04

33.5 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 11,30 14,91 14,91

33.6 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 12,47 16,46 16,46

33.7 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 12,47 16,46 16,46

33.8 93663 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e 
instalação.

und 1,00 55,22 72,87 72,87

33.9 151308
DER/ES -  

Edificações
Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1,00 69,20 91,32 91,32

33.10 150306
DER/ES -  

Edificações
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões 
modulares com barramento

und 1,00 334,61 441,55 441,55

1.946,94

34.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

34.1 151701
DER/ES -  

Edificações
Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 
fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V

und 1,00 2.140,10 2.824,08 2.824,08

34.2 150122
DER/ES -  

Edificações

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 
1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e 
reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, 
exclusive cobertura

und 1,00 1.274,93 1.682,40 1.682,40

34.3 151801
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (11.0m) e caixa 
estampada 4x4" 

und 7,00 192,85 254,48 1.781,36

Valor total do item 31.0

Valor total do item 32.0

Valor total do item 33.0
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34.4 151803
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und 5,00 196,48 259,28 1.296,40

34.5 151809
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 2,00 174,54 230,32 460,64

34.6 151811
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais 
terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)

und 4,00 207,05 273,22 1.092,88

34.7 151805
DER/ES -  

Edificações

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 
(22.0m) e caixa estampada 4x2"

und 1,00 530,86 700,52 700,52

34.8 151819
DER/ES -  

Edificações

Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa 
estampada 4x2" (1 und)

und 1,00 89,84 118,55 118,55

9.956,83

35.0 PINTURA

35.1 SOBRE PAREDES E FORROS
35.1.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 4,48 3,41 4,50 20,16

35.1.2 88488 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 
demãos.

m² 4,48 15,44 20,37 91,26

35.1.3 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 214,26 3,00 3,96 848,47

35.1.4 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos.

m² 214,26 13,56 17,89 3.833,11

35.2 SOBRE MADEIRA

35.2.1 102203 SINAPI
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo,1 
demão.

m² 26,69 9,01 11,89 317,34

5.110,34

36.0 CALÇADA

36.1 030101
DER/ES -  

Edificações
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 0,48 46,09 60,82 29,19

36.2 101616 SINAPI
 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 
natural).

m² 2,65 5,58 7,36 19,50

36.3 030201
DER/ES -  

Edificações
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,14 49,63 65,49 9,17

36.4 040231
DER/ES -  

Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído 
no custo)

m³ 0,13 538,04 710,00 92,30

36.5 50501
DER/ES -  

Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. 
mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, 
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 2,10 103,68 136,82 287,32

36.6 130112
DER/ES -  

Edificações
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 7,11 40,91 53,98 383,80

36.7 98682 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, 
espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa.

m² 8,60 34,12 45,02 387,17

1.208,45

37.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

37.1 200401
DER/ES -  

Edificações
Limpeza geral da obra (edificação) m² 50,39 9,93 13,10 660,11

660,11

105.049,21

38.0 TERRAPLANAGEM 

38.1
Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - Local com 
DMT de 5,1 a 10,0 KM (0,889XP + 0,987XR + 1,852) - (Distância do 
Aterro mais próximo: 5,70 KM)

m³ 7.558,67 22,49 29,68 224.341,33

38.2 41247
DER/ES 
Rodovias

Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso 
compactado, exclusive material de aterro

m³ 178,40 58,40 77,06 13.747,50

38.3 41546
DER/ES 
Rodovias

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 12,00 305,61 403,28 4.839,36

38.5 41547
DER/ES 
Rodovias

Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 4,00 250,62 330,72 1.322,88

38.4 41544
DER/ES 
Rodovias

Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha 
(máximo)

h 8,00 504,95 666,33 5.330,64

38.6 42200
DER/ES 
Rodovias

Hidrossemeadura simples em taludes m² 946,64 6,36 8,39 7.942,31

38.7 010512
DER/ES -  

Edificações
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento 
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

mês 0,50 18.542,08 24.468,13 12.234,07

269.758,09

Valor total do item 37.0

TOTAL GERAL HABITAÇÃO COM ACESSIBILIDADE

Valor total do item 35.0

Valor total do item 36.0

Valor total do item 34.0

E) Total - serviços para a construção de 03 (três) unidades habitacionais com acessibilidade

D) Total - serviços para a construção de e 01 (uma) unidade habitacional  com acessibilidade

38.630,51R$                                       

91.779,62R$                                       

105.049,21R$                                     

315.147,63R$                                     

C) Total - serviços para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais simples 2.661.608,98R$                                  

Valor total do item 38.0

COMP-03

A) Total - Serviços comuns à todas as unidades habitacionais

B) Total - serviços para a construção de 01 (uma) unidade habitacional simples
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Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço 

Unitário sem 
BDI

Preço 
Unitário com 

BDI
Preço Total

Data de elaboração da Pl.:

Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa" Data base:
BDI:

Prazo de Execução:

ORÇAMENTO DE CUSTO 

2) BDI = 31,96% conforme orientação da Resolução TC nº 329 de 24 de setembro de 2019

1) Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com as TABELAS CUSTOS REFERENCIAIS: DER-ES Edificações DEZ/2021 (LS=157,27% BDI=0,00%),  SINAPI/ES 
DEZ/2021, SCO-RIO DEZ/2021 e DER-ES Rodovias Junho/2021 sem desoneração.

F) Total - Movimentação, carga e transporte de material 269.758,09R$                                     

Observações:

Total geral (A+C+E) 3.285.145,21R$                                  
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