dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
InfraeestrL:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 12022

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Habitagdo e Defesa Civil

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para construgdo de 32 (trinta e duas) residéncias unifamiliares,
com o fornecimento de material e mao de obra, sendo 29 (vinte e nove) constru¢des térreas
simples e 03 (trés) construgdes térreas com acessibilidade, no Bairro Nova Conquista neste

Municipio.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, §1°, |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VllI, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o Municipio possui um elevado quantitativo de familias em vulnerabilidade
social, que necessitam do auxilio da administracdo publica por meio do “aluguel social” para

conseguirem manter um lugar para morar.

Buscando dar maior dignidade a essas familias carentes, bem como oportuniza-las de terem
suas casas proprias, o Municipio de Aracruz, em parceria com o Governo do Estado, vem

trabalhando para viabilizar a construgcdo de casas em terrenos legalizados, em areas
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urbanizadas, sendo estas com pavimentagido, abastecimento de agua, esgoto, energia e

iluminacao.

Os esforgos sao empreendidos para que seja assegurada uma melhor qualidade de vida
para as familias de baixa renda, as quais na maioria das vezes nao possuem imével préprio,
sendo reféns por anos do aluguel, inclusive algumas dependendo diretamente do programa

de auxilio-moradia para custear a habitacgao.

Soma-se a isso o fato de que nédo raras vezes diversas familias possuem imoéveis
em areas inapropriadas, como em encostas, barrancos, as margens de rios e

cérregos, sendo diretamente afetadas pelas a¢gdes da natureza.

Desta maneira, a fim de alcancgar os objetivos acima, o Governo do Estado e o Municipio de
Aracruz firmaram o Convénio n° 007/2021 para a construcado de 32 (trinta e duas) unidade

habitacionais nesta cidade, o que justifica, também, o presente Termo de Referéncia.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servigos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacdes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando a metodologia da construcao das
unidades habitacionais, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais

especificagdes técnicas, encontram-se na Planilha Or¢gamentaria e Memorial Descritivo.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao dos servicos.

Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.
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Todos os servigcos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacodes:
— Data do servicgo;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

O servico devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execugéao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sodlidos

provenientes da execug¢do da manutencgao.

Durante a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeiras em geral deverao ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6érgao competente, com apresentacdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar
contrato de prestagdo de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os mobiliarios, equipamentos e/ou materiais resultantes de retirada que apresentarem

condicdes de reaproveitamento (reciclagem ou doagdo) serao transportados para local
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indicado pela contratada.

A utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes
de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego, estes serdo de responsabilidade da empresa
CONTRATADA.

Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fung¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios a construgdo das 32 (trinta e

duas) unidades habitacionais.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (mao-de-

obra), devidamente uniformizados.

A execucéao dos servigos podera, a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagdo puder acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos.

Para a fiel execugédo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagdes da planilha orgamentaria deverdao também ser atendidas as recomendacgoes
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA a responsabilidade integral por todos os servigos, durante

0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagcbes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execugado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a
segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.
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Os projetos, as especificagdes e os memoriais, deverdo ser examinados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacg&o,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito
bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que seréo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucgao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 3.285.145,21 (trés milhoes,

duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.
7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentacao da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
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Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacéo da proposta.

Competem a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos 0 memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacido correrdo por conta de dotacdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Habitagdo e Defesa Civil.
9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 510 (quinhentos e dez) dias, contados da

publicagdo do mesmo.

O prazo de execugdao dos servigos fica fixado em 420 (quatrocentos e vinte) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
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Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme art. 57, inciso 11, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigco, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execucgao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissdo do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Habitacdo e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao,
que poderao ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.
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Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagcdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagéo.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
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Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acgdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores €; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagado para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacado com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.
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Na hipotese de a vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovacédo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragao de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugcdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagido realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagcdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-
pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.
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Item Descri¢ao dos Servigos

1 Cobertura — Estrutura de madeira para telha ceramica

2 | Alvenaria de bloco de concreto

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-
zar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das

propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacado da proposta, vedada a apresentagéo de

balancetes ou balangos provisorios;
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b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracoes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado no 6érgédo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituragado Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacado dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Coadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacao

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, §3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido),

com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncgao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uUteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagao aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdao, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacgdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo.
13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
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Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A Contratada apos entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugédo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execu¢ao dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegéo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisédo técnica e administrativa,
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veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificacoes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢ao, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispbe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigco listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo, ao percentual de 8,21% (oito virgula vinte um por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacao do servico, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacio técnica necessaria.

- Servigcos de terraplanagem.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagao.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.
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17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicéo, constando o periodo de

execucgao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apo6s a anadlise da solicitagao e apresentagéo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentac&o da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.
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O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Séo atribuicbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagcdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condicbes reais

de execugao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucéo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢cdes que tenham implicagcao
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucado de trabalho adicional, autorizagcdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucgéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servigos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoarias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacoes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
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encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos nao forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

As sancOes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 30 de margo de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Alessandro Oliveira Lube
Secretario Municipal de Habitacédo e Defesa Civil
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....oiiiiiiiiiieee e ee s

documento de identificagdo n® ..........ccceee B o] (011517 Lo T

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ... , tendo como objeto
= PSR , na data
de 8S i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preg¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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