PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo CREAS Aracruz Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES BDI: 31,96%

Enderec¢o: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba Prazo: 08 meses
| COMPOSICOES

Construcéo CREAS Aracruz

Endereco: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba- Aracruz/ES

Més : 4 Ano: 2022 Item: 11.2.7
Servigo : Comp-01

Tabela : LABOR/DER- SINAPI NAO DESONERADA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

Descricdo : FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Unidade : UND
Pr. Unit.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) H 10118 0,4845 1 7,43 0 19,12 9,264
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 0,484 1 6,27 0 16,13 7,807
SubTotal:| RS 17,07
Pr. Unit.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 1 0 17,25 103,500
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE UN 4351/ 6 17,25
NYLON TAMANHO $-8 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 36081/ 1 1 186.9 0 186,9 186,900
DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI !
SubTotal:| RS 290,40
Pr. Unit.
EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
SubTotal:| RS -
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Maio-de-Obra(A) 157,27% 17,07
Materiais(B) 290,40
Equipamentos(C) -
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Hordrio Total(A+C) 17,07
Custo Unitério da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 17,07
Custo Direto Total(B+E) 307,47
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 31,96% 98,28
CUSTO UNITARIO (Adotado) RS 405,75
| COMPOSICOES
Construgdo CREAS Aracruz
Enderego: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba- Aracruz/ES
Més : 4 Ano: 2022 Item: 15.12
Servigo : Comp - 02
Tabela : Labor/der-mercado
Descrigdo : Cabo de Rede Patch cord cat 5e- 1,5 m
Unidade : und
Pr. Unit.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 0,25 1 6,27 0 16,13 4,033
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 10115 0,25 1 7,43 0 19,12 4,780
SubTotal:| RS 8,81
Pr. Unit.
MATERIAL Unid Codigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
Patch Cable 1,5 metros 1 Cotagdo 08 1 1| RS 12,20 12,2 12,200
SubTotal:| R$ 12,20




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo CREAS Aracruz Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES BDI:I 31,96%
Enderec¢o: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba Prazo: 08 meses
Pr. Unit.
EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
SubTotal:| RS -
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27% 8,81
Materiais(B) 12,20
Equipamentos(C) -
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Hordrio Total(A+C) 8,81
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 8,81
Custo Direto Total(B+E) 21,01
Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI 31,96% 6,72
CUSTO UNITARIO (Adotado) R$ 27,73
| COMPOSIGOES
Construgdo CREAS Aracruz
Endereco: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba- Aracruz/ES
Més : 4 Ano: 2022 Iltem: 15.13
Servigo : Comp -3
Tabela : Labor/der-mercado
Descrigdo : Switch 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Biv
Unidade : und
Pr. Unit.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 0,25 1 6,27 0 16,13 4,033
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 10115 0,25 1 7,43 0 19,12 4,780
SubTotal:| RS 8,81
Pr. Unit.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
switch 24 portas 1 Cotagdo 09 1 1| RS 1.033,41 1033,41 1033,410
SubTotal:| R$ 1.033,41
Pr. Unit.
EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
0 0,000
SubTotal:| R$ -
RESUMO
DISCRIMINACKO TAXA(%) VALORES
M3io-de-Obra(A) 157,27% 8,81
Materiais(B) 1.033,41
Equipamentos(C) -
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Horério Total(A+C) 8,81
Custo Unitério da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 8,81
Custo Direto Total(B+E) 1.042,22
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 31,96% 333,14
CUSTO UNITARIO (Adotado) RS 1.375,36
| COMPOSIGOES |
Construgdo CREAS Aracruz
Enderego: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba- Aracruz/ES
Més : 4 Ano: 2022 Iltem: 15.14
Servico : Comp -4
Tabela : Labor/der-mercado
Descrigdo : Patch 24 portas Cat5e
Unidade : und
Pr. Unit.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 0,25 1 6,27 0 16,13 4,033




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo CREAS Aracruz Enc. Sociais: 157,27%
Municipio: Aracruz / ES BDI: 31,96%
Enderec¢o: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba Prazo: 08 meses
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 10115 0,25 1 7,43 0 19,12 4,780
SubTotal:| RS 8,81
Pr. Unit.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
Patch 24 portas Cat5e 1 Cotagdo 10 1 1| RS 262,28 262,28 262,280
SubTotal:| RS 262,28
Pr. Unit.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
SubTotal:| RS -
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Maio-de-Obra(A) 157,27% 8,81
Materiais(B) 262,28
Equipamentos(C) -
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Hordrio Total(A+C) 8,81
Custo Unitério da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 8,81
Custo Direto Total(B+E) 271,09
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 31,96% 86,65
CUSTO UNITARIO (Adotado) RS 357,74
COMPOSIGOES
Construgdo CREAS Aracruz
Endereco: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba- Aracruz/ES
Més : 4 Ano: 2022 Item: 15.15
Servigco: Comp -5
Tabela : Labor/der-mercado
Descrigdo : Gabinete Fechado
Unidade : und
Pr. Unit.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 10101 1 1 6,27 0 16,13 16,130
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 10115 1 1 7,43 0 19,12 19,120
SubTotal:| R$ 35,25
Pr. Unit.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
Gabinete und Cotagdo 11 1 1| RS 1.651,22 1651,22 1651,220
SubTotal:| R$ 1.651,22
Pr. Unit.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic.| C.Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Subtotal
Frete und mercado 1 1 80 80 80,000
SubTotal:| RS 80,00
RESUMO
DISCRIMINACﬂO TAXA(%) VALORES
Maio-de-Obra(A) 157,27% 35,25
Materiais(B) 1.651,22
Equipamentos(C) 80,00
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 115,25
Custo Unitério da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 115,25
Custo Direto Total(B+E) 1.766,47
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 31,96% 564,64
CUSTO UNITARIO (Adotado) RS 233111
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