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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo (CPL), designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagao na modalidade CONCORRENCIA, do
tipo menor preco global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
pregcos unitarios, objetivando a contratagdao de empresa para execugdo da obra de
infraestrutura em diversas ruas do Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES,
contemplada através do convénio n° 016/2022 da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitagdo e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), nos termos da Lei Federal n° 8.666/93,
atualizada pelas Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98, e alteragbes posteriores, bem como a
Lei Municipal n° 4.244/2019, da Requisicdo de Servigcos n® 127/2022 e Processo Eletrénico n°
7.988/2022, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB).

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20,
Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderédo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnagéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagao do representante legal, devendo ser
protocolada por meio de abertura de processo (eletrénico) ou solicitada presencialmente no
Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 21/07/2022 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP: 29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as
18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 22/07/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Registra-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.6. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a contratagcdo de empresa para execugao da
obra de infraestrutura em diversas ruas do Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES, mediante condi¢des constantes deste Edital e seus anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execugdo dos servicos acima mencionados é de R$
3.795.646,23 (trés milhoes, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis
reais e vinte e trés centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos
servigos discriminados nas planilhas orgcamentérias.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo
orcamentaria:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificagdo Funcional: 14.451.0037.1.0123 — Construgdo e Ampliagao de Infraestrutura Urbana
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Codigo Reduzido: 721

Vinculo: 1.520.0037.0000 — Transf. Convénio Infraestrutura Santa Rita Il — 3470290-2

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir 0os requisitos minimos de
qualificagdo exigidos no edital para execugéo de seu objeto.

5.2. Nao sera admitida a participacao nesta licitacdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, soécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde que tenham capacidade econdémica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes;

g) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

5.3. Participagcao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovagdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a
proponente devera apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparadas (Modelo Anexo VII).
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b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagcdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

c¢) Havendo alguma restricdo na comprovagado da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério
da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas, com efeito
de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova
sessdo publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para contratagao, ou
revogar a licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serado aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da
Unidao, como previsto nos acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e
1617/2014.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital serd aberta a sessdo publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes
expressos para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigao,
podendo ser copia autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;

c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagao do original.

6.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo & necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagao
dos demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.
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6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagédo das transagdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentacdo ou incorregcao do credenciamento ndo inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1 Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagéo do
Edital e a apresentagéo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. Os
representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem
poderes para conceder representacao.

7.4 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.5 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

7.6 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

7.7 Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

7.8 A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢bes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.9 As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar
os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.
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7.10 Para titulo de comprovacdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGCAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Pregos” e “Habilitacdo” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na
parte externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:

) ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagao

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 21/07/2022

Data da Abertura: as 10h do dia 22/07/2022

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 21/07/2022
Data da Abertura: as 10h do dia 22/07/2022
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comisséao de Licitagao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Precos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de precos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugéo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de aceitagao de todas as condi¢des do Edital e de que no prego proposto estdao
incluidas todas as despesas necessarias a realizacdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria,_com discriminagdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
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ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencao explicita do titulo do
profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢cdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigcdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

9.2, ALEM DAS VIAS IMPRESSAS, TODA A DOCUMENTAGAO REQUIRIDA NOS ITENS 9.1,
ALINEAS “A” A “F” DEVERA SER APRESENTADA ASSINADA E
DIGITALIZADA/DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM).

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD-ROM), inclusive com a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deveréo ser apresentados em uma so via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragdo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgéao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;
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c¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);

d.1) Aregularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.

10.3 Qualificacao Econémico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que
atenda as condigdes abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéao.
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b) Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta, vedada a apresentacao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragées contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagédo de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira.
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d) Comprovacéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacido complementar:

a) Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5. Qualificacao Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU,;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de
Contas da Unido, a comprovagao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Copia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaracdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional;

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servicos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitan-
te;

CP n° 06/2022 — Contratagdo de empresa para execugdo da obra de infraestrutura em diversas ruas do Distrito de Jacupemba,
T IUDtU PV’:UI II\zI’}JIU dU II'\\I [=\%]} ULIIES. PI oo I0 7988[’2022
Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 320034003000370038003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




t1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov.br

b) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes;

c¢) Para fins desta licitagdo considerar-se-d4o como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior rele-
vancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhan-
¢a técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigao dos Servigos

Pavimentagdo em Blocos de Concreto

Calcada em Concreto

Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

d) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimenséo e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissi-
onal devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa
substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias do Projeto Basico/Termo de Referéncia;

f) O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-
se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propos-
tas.

10.6. a) Além das vias impressas, TODA A DOCUMENTAGAO REQUIRIDA NOS ITENS 10.1 A
10.5.1 DEVERA SER APRESENTADA ASSINADA E DIGITALIZADA/DISPONIBILIZADA EM
ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM).

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a documentacgao de habilitagido — “Envelope n° 02”

Observacgoes:

a) A documentagao podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitagdo até o dia de

protocolo dos envelopes. Nado serdo autenticados documentos no momento da sesséo
publica para abertura de envelopes.

b) A comprovagéo de boa situacdo financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao
de Licitagao proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, € no Municipio de Aracruz, 60
(sessenta) dias;
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d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséao de Licitagao se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informacdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comissao de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas
neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacéao de
sua validade pela Comisséao de Licitagao;

h) Toda a documentagdo de Habilitagcdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos
participantes no aspecto de seguranca e transparéncia do procedimento licitatorio;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitagao
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagao para as microempresas € empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’ a “d’, e, caso o fagca, sera processada nova ordem de classificacdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sesséo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “c’, apdés a apresentagdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissado de parecer técnico.
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b) Caso nao haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “c”, os autos serdao encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB) para andlise dos pregos propostos e emissao de
parecer técnico.

11.5. Instalagdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A Comisséo de
Licitagcao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagao.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposigéo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢cdo de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apo6s o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitacdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentagao de qualificagao técnica.

11.10. Instalagdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacdo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitagdo se subsidiara da avaliacao técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os documentos a disposi¢cao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados 0 exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢do de recursos durante o julgamento de habilitacdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo licitatério, vedada a
criagdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentacao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagédo até
a homologagéao do certame.

11.19. Apdés a homologagdo ou revogagao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes N° 02 —
Habilitagdo, lacrados, das licitantes que néo participarem da fase de habilitagdo ficardo a
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disposi¢ao junto a Comissao de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes
nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdao destruidos.
12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor preg¢o global, em regime de contratacdo de
empreitada por pregos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregos apresentadas serdao analisadas por Setor Técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A andlise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excecao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagcédo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

d) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo; ou, b) valor orcado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n® 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
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56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequacgdo dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuragao dos precos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente nao aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagoes.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor precgo global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatoério,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
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sancgdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutird também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

g) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagcdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

h) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do
Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apos a homologagao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagéo do
objeto desta licitagcao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 8 (oito) dias uteis, a partir da data da convocacéo.
Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera
convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada,
ou revogar a licitagdo independentemente das san¢des administrativas previstas no artigo 87 da
Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados
da sua publicagao nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas
no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

14.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cddigo Civil).

14.4. O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

14.5 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.
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14.6 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

14.7 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.8 A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

14.9 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o0 prazo de execugao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

14.10 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.11 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apdés a emisséo do
termo de recebimento definitivo.

14.12 Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Habitacao
e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou nao ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

14.13 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57,
paragrafo 1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

15. CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigado (eletronico)
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando planilha de medi¢ao, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de
calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apds a analise da solicitagdo e apresentagdo de planilha de medi¢do com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.
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15.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

1) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura

16. REAJUSTES

17.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos
precos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundag&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.
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16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 0,83% (zero virgula oitenta e trés por cento) do orcamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao do servico,
apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagao técnica necessaria.

Sinalizagao

17.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.3. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto do Projeto Basico/Termo
de Referéncia vinculado a este Edital, sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de
Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a
Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante
o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada
o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caucéo inicial para garantia de execugdo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteracges.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de resciséo.

18.5. A caucdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.
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18.6 A caucgado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferengca entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragéo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulacdo ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescis&o do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicagéo das penas de adverténcia, suspensio temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacéo da decisao relacionada com
0 objeto da licitagao ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragao Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “@” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissédo de Licitagdo devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhado de documentacédo pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipoétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Serem requeridos/protocolodos de maneira eletrbnica ou presencialmente no Setor de
Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, CEP: 29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).
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19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagdo podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnagoes nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.5.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sanc¢des, garantida prévia defesa.

20.3.1. Adverténcia por escrito;

20.3.2. Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

20.3.3. Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

20.3.4. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragédo por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

20.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

20.4. As sancgbes previstas no subitem 20.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3 e 20.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
24.3.5, a partir do recebimento da mesma.

20.5. As sangdes previstas nos subitens 20.3.4, 20.3.5, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratagdes com a Administragcdo Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de
economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.
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20.7. As multas aqui referidas serao aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da obra.

21.2 A contratada estara obrigada a manutengcdo e seguranca do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execucdo dos servigos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

21.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacédo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

21.4 A contratada devera ao final da execugdo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e nimero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

21.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢do de qualquer parte dos
servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

21.6 Todos os servigos realizados pela contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servico Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

21.7 O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servicos e outro para a fiscalizagédo da obra.

21.8 A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

21.9 Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.10 Também, a critério da SEMOB, os servicos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

21.11 Cabera a contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos soélidos
provenientes da execugao do objeto.

21.12 Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
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21.13 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante orgdo competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestagao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

21.14 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.15 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.16 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugdo da obra de
infraestrutura das diversas ruas do Bairro Santa Rita, localizadas no Distrito de Jacupemba.

21.17 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.18 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgbes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

21.19 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.20 Excluir-se-do da presente ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes
em questao.

21.21 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de proteg¢ao individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.22 Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

21.23 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagées muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.24 Todos os servicos contratados s seré@o recebidos, ap6s devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.25 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

21.26 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.27 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste objeto, for
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causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

22. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
22.1. Obrigacdes do Contratante:

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificacao
pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos abrangidos nesta
contratacao.

22.2. Obrigagoes da Contratada:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucéao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

dg) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacao.

i) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.
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j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec&o Individual) e uniformizados.

k) A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucado dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execugao com a qualidade determinada pela Contratante.

I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construgao.

m) Em caso de permissao de subcontratagdo, atender ao que dispde o item “Subcontratagéo”.

23. FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. S&o atribui¢des do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagoes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢gbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagbes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de
materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisoérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos € obras
em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de
execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagédo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagoes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.
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23.9. As determinagdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra e os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitacido definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A Contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagdo, salvo por uso indevido.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. Qualquer modificagcdo no instrumento convocatdrio exige divulgagcdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

25.2. A participagao na licitagdo implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagédo de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitagdao, a Comissdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

25.5. E facultada & Comissado ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

25.6 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

25.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.
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25.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9. As proponentes deverao incluir, em seu preco global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de mdo de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentagéo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas
e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca
dos trabalhos.

25.10. A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena
de desclassificacado do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.12 Em relagdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentagao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagcdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.11. Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagado, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

25.12. Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6érgao
de divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como, no
DOMY/ES.- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo e Diario Oficial dos Poderes do Estado
do Espirito Santo.

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcri¢ao,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo Il - Credenciamento do representante na licitacao (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl - Declaragao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Relatério de Projeto, Projetos de Execugdo, Notas de Servigos e Calculo de
Volumes, Orgamento e Plano de Execug¢do, Memoaria de Caélculo

Aracruz/ES, 20 de junho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......ooeuiiiiiiiie e
documento de identificacdo n® .........................l , Profissa0........covvvvviveiiiiiiiiinn.

................................................. para representar esta empresa na realizagcdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° 06/2022, tendo como objeto

= T , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicao do Custo Unitario

ltem Descricéo Custo
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A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deverédo ser apresentadas as composi¢coes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagcéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

A empresa .....ooooeiiiiiiiecee , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer 6nus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagio de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execucdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigoes:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (T ) , conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

A BMPreSa ...ooveviiiiieiiiei e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ......cccoooeiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieennns
portador(a) da cédula de identidade n® ... , DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagéo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

A EmMPresa ......ceveeeeeiiiiiiieeeee e , inscrita no CNPJsobon® ............. , , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) v , portador(a) da cédula de identidade n° ..................... que em

atendimento a determinagao do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2022

A BMPreSa ...ooveviiiiieiiiei e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......ccooceevriiiieiiiiiiiiniieee, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, (nome, nacionalidade, estado civil, profissao),
inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n® 3.643 de 20/03/2013, e a
empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede

(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada
pelo (condicao juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profissdo) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestagdo de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de Empresa para Execugdo da
Obra de Infraestrutura em diversas ruas do Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 06/2022 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletrénico n°
7.988/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotacao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construcado e Ampliagédo de Infraestrutura Urbana
Caddigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacées

Vinculo: 1.520.0037.0000 — Convénio Santa Rita Il
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagarad pelos servigos contratados e
efetivamente executados, os pregcos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato éde RS ................... (+emeeeeemee e e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licengas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos
precos referenciais, por meio da féormula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagao Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacido ao més

anterior a data de apresentacao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatodrios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medigéo
(eletrénico) no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medi¢gdo, constando o periodo de
execucao dos servigos, memaria de calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.
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7.3. Apds a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, o0 CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida 8 CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serédo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagao da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer
onus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados
da publicagdo do mesmo.

8.2. O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugao dos servicos expiram-se no dia de igual
namero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cédigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
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8.7. A fiscalizagéo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagédo, conforme Art. 57, inciso I, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacdo, que poderao ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagado, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caucgéo inicial para garantia de execucdo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3. A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos. A caugéo destina-se a garantia da boa e fiel execugéo do
Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

9.4. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigag6es do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao
dos servigos abrangidos nesta contratagéo.
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10.2. Obrigacdes da CONTRATADA:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

k)

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo
e qualificagéo exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pelo CONTRATANTE.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacéo, atender ao que dispSe o item:
SUBCONTRATACAO.

m) A CONTRATADA se obrigara a executar os servigos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes
Técnicas.

n) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.
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11.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

11.4. A fiscalizagdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigbes do fiscal da obra:
11.7. Sao atribuicdes do fiscal do servigo:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execugao e
os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo contratual;

j) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos executados
e encaminha-los as instancias superiores;

k) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverao ser acompanhadas por relatorios mensais sobre as
atividades desenvolvidas no contrato.

[) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte
a acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

m) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.
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n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

p) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo, n&o excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execug¢ao dos
servigos contratados.

11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,83% (zero virgula oitenta e trés por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao do servico,
apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagcao técnica necessaria.

Sinalizagao

12.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao.

12.3. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto
Basico, sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagcéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o
direito de reclamar indenizacdo ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusdo de servigos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢bes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obriga¢des assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigcos ndo forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

16.4. As sancgdes previstas neste item poderdao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
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b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em
virtude de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposicdo do CONTRATANTE,
profissional habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual
deverd emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, pela execucéo dos servigos.

17.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com os
Estudos, Planos, Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

17.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.

17.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

17.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

17.6. ACONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéao do servigo.

17.7. O servico devera ser entregue em perfeitas condicées, cabendo a CONTRATADA a
retirada de qualquer material proveniente da execucao.

17.8. Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucdo da manutencao.

17.9. Durante a execucédo dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.10. Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

17.11. O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucédo dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar contrato
de prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

17.12 Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagdo da obra e/ou desvio de trafego, estes
serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

17.13. Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.
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17.14. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.15. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao da obra de infraestru-
tura das diversas ruas do Bairro Santa Rita, localizadas no Distrito de Jacupemba.

17.16. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.17. Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, célculo dos transportes e momento de transporte, custos dos insumos betuminosos,
memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacoes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais
e mao-de-obra empregados na execugdo dos servigos.

17.18. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva dos servigos.

17.19 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.20 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagéo vigente.

17.21. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.22. Os Projetos, as especificagbes e os memoriais, deverdo ser examinados com o maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo
as decisoes finais comunicadas sempre por escrito.

17.23. Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana. Também, a critério da SEMOB,
os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua
realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar
as atividades no local.

17.24. As eventuais modificacbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

17.25. Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, ap6s devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da CONTRATADA na presenga da FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

17.26. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.27. Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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17.28. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences do CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos ao CONTRATANTE.

17.29. A contratada estara obrigada a manutencado e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagcdo, durante a execucédo dos servicos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

17.30. O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentagdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.31. A contratada devera ao final da execugao do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. A obra e os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitagao dos servigos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apos a entrega definitiva da obra sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigcos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos..

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢gao e lhe sao
anexos.
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19.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

)9.9.9.9,0,9,:0,:0.9.9.9,9,9,0.0.9.9.9.9,9,0,0.4
CONTRATADA
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