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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda., em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração Projeto 
de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, 
numa extensão total de 1.040,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente documento apresenta as memórias de cálculo dos quantitativos apresentados na 
Planilha Orçamentária do referido Projeto. 
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4.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

8 

 

 

4.1 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES  
A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos considerados nas planilhas 
orçamentárias apresentadas.  
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TABELAS AUXILIARES 
 

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM 

 

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba 

LOCAL: Jacupemba – Aracruz – ES EXTENSÃO: 1,04 km 

ESTACA 
ÁREA DE 
CORTE 

ÁREA DE 
ATERRO 

VOLUME 
CORTE 

VOL,UME 
ATERRO 

VOL, ACUM, 
CORTE 

VOL, ACUM, 
ATERRO 

RAMO 100 - Rua José Gomes  

100 + 0,00 2,41 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 + 0,00 1,28 0,48 36,90 6,90 36,90 6,90 

102 + 0,00 2,62 0,08 39,00 5,60 75,90 12,50 

103 + 0,00 2,73 0,00 53,50 0,80 129,40 13,30 

103 + 15,00 2,28 0,17 37,58 1,28 166,98 14,58 

RAMO 200 - Rua Maria Rossoni e David Rossoni 

200 + 0,00 3,15 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 + 0,00 5,95 0,18 91,00 17,80 91,00 17,80 

202 + 0,00 4,65 0,11 106,00 2,90 197,00 20,70 

202 + 18,26 0,08 1,81 43,18 17,53 240,18 38,23 

203 + 0,00 0,00 2,22 0,07 3,51 240,25 41,74 

203 + 2,78 0,00 1,53 0,00 5,21 240,25 46,95 

203 + 7,29 0,03 1,08 0,07 5,89 240,32 52,83 

204 + 0,00 2,35 0,00 15,12 6,86 255,45 59,70 

204 + 7,52 1,49 0,10 14,44 0,38 269,89 60,07 

205 + 0,00 0,62 0,30 13,17 2,50 283,05 62,57 

205 + 14,95 2,71 0,00 24,89 2,24 307,94 64,81 

206 + 0,00 2,56 0,00 13,31 0,00 321,25 64,81 

207 + 0,00 2,11 0,12 46,70 1,20 367,95 66,01 

207 + 2,38 2,05 0,11 4,95 0,27 372,90 66,29 

208 + 0,00 3,33 0,00 47,40 0,97 420,30 67,25 

209 + 0,00 0,19 0,14 35,20 1,40 455,50 68,65 

209 + 7,00 0,00 0,00 0,67 0,49 456,16 69,14 

RAMO 300 - Rua Elizário Silva e Rua Izaltino Sales  

300 + 0,00 2,17 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

301 + 0,00 2,18 0,10 43,50 5,40 43,50 5,40 

302 + 0,00 2,68 0,03 48,60 1,30 92,10 6,70 

302 + 16,83 1,89 0,25 38,46 2,36 130,56 9,06 

303 + 0,00 1,87 0,37 5,96 0,98 136,52 10,04 

303 + 2,29 1,75 0,51 4,14 1,01 140,66 11,05 
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303 + 7,00 1,62 0,40 7,94 2,14 148,60 13,19 

303 + 7,76 1,70 0,18 1,26 0,22 149,86 13,41 

304 + 0,00 2,67 0,00 26,74 1,10 176,60 14,51 

304 + 10,78 2,51 0,03 27,92 0,16 204,52 14,67 

304 + 11,00 2,52 0,02 0,55 0,01 205,08 14,68 

304 + 16,88 2,21 0,10 13,91 0,35 218,98 15,03 

305 + 0,00 2,45 0,08 7,27 0,28 226,25 15,31 

305 + 2,99 2,64 0,00 7,61 0,12 233,86 15,43 

306 + 0,00 3,36 0,00 51,03 0,00 284,89 15,43 

307 + 0,00 2,60 0,06 59,60 0,60 344,49 16,03 

307 + 7,88 2,67 0,07 20,76 0,51 365,26 16,54 

308 + 0,00 3,46 0,05 37,15 0,73 402,40 17,27 

308 + 6,86 2,95 0,09 21,99 0,48 424,39 17,75 

308 + 20,00 3,86 0,00 44,74 0,59 469,13 18,34 

309 + 5,84 3,85 0,00 22,51 0,00 491,65 18,34 

309 + 6,00 3,83 0,00 0,61 0,00 492,26 18,34 

310 + 0,00 2,59 0,01 44,94 0,07 537,20 18,41 

310 + 8,17 2,08 0,00 19,08 0,04 556,28 18,45 

310 + 11,66 1,93 0,00 7,00 0,00 563,27 18,45 

310 + 15,14 1,79 0,00 6,47 0,00 569,75 18,45 

311 + 0,00 1,52 0,00 8,04 0,00 577,79 18,45 

312 + 0,00 1,58 0,00 31,00 0,00 608,79 18,45 

313 + 0,00 1,94 0,00 35,20 0,00 643,99 18,45 

313 + 6,94 2,00 0,00 13,67 0,00 657,66 18,45 

313 + 12,32 2,17 0,00 11,22 0,00 668,88 18,45 

313 + 16,36 2,03 0,00 8,48 0,00 677,36 18,45 

RAMO 400 - Rua Rodrigo Ucelli Lecchi (da Paixão)  

400 + 0,00 2,26 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

401 + 0,00 2,41 0,14 46,70 3,40 46,70 3,40 

402 + 0,00 1,86 0,35 42,70 4,90 89,40 8,30 

403 + 0,00 2,30 0,15 41,60 5,00 131,00 13,30 

404 + 0,00 2,29 0,13 45,90 2,80 176,90 16,10 

404 + 5,18 2,14 0,39 11,47 1,35 188,37 17,45 

RAMO 500 - Rua Sebastião Cerri  

500 + 0,00 1,87 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

501 + 0,00 2,31 0,22 41,80 6,40 41,80 6,40 

502 + 0,00 2,05 0,22 43,60 4,40 85,40 10,80 

502 + 17,16 2,32 0,11 37,49 2,83 122,89 13,63 

RAMO 600 - Rua David Lecchi  

601 + 13,00 1,84 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 + 0,00 1,96 0,28 13,30 2,28 13,30 2,28 

602 + 1,62 2,06 0,24 3,26 0,42 16,56 2,70 
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603 + 0,00 2,62 0,07 43,01 2,85 59,57 5,55 

603 + 0,00 2,62 0,07 0,00 0,00 59,57 5,55 

603 + 10,00 2,90 0,00 27,60 0,35 87,17 5,90 

604 + 0,00 2,50 0,05 27,00 0,25 114,17 6,15 

604 + 5,86 2,13 0,17 13,57 0,64 127,73 6,79 

RAMO 700 - Rua Paulina Maria Bravo Tintori  

700 + 0,00 2,56 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

701 + 0,00 2,27 0,12 48,30 1,70 48,30 1,70 

702 + 0,00 2,29 0,11 45,60 2,30 93,90 4,00 

703 + 0,00 2,38 0,08 46,70 1,90 140,60 5,90 

703 + 12,00 4,34 0,09 40,32 1,02 180,92 6,92 

703 + 17,00 2,42 0,11 16,90 0,50 197,82 7,42 

704 + 0,00 2,39 0,18 7,22 0,44 205,04 7,86 

705 + 0,00 2,23 0,29 46,20 4,70 251,24 12,56 

705 + 11,30 2,25 0,34 25,31 3,56 276,55 16,11 

RAMO 800 - Rua Waldir Nossa  

800 + 0,00 2,35 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

801 + 0,00 1,75 0,53 41,00 9,40 41,00 9,40 

802 + 0,00 2,32 0,10 40,70 6,30 81,70 15,70 

803 + 0,00 2,23 0,17 45,50 2,70 127,20 18,40 

804 + 0,00 2,50 0,21 47,30 3,80 174,50 22,20 

805 + 0,00 2,23 0,16 47,30 3,70 221,80 25,90 

806 + 0,00 2,31 0,14 45,40 3,00 267,20 28,90 

807 + 0,00 3,10 0,00 54,10 1,40 321,30 30,30 

807 + 11,27 2,27 0,16 30,26 0,90 351,56 31,20 

RESUMO DOS VOLUMES 

TOTAL DE CORTE 2.367,61 m³ 

TOTAL DE ATERRO 187,36 m³ 
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4.2 – DRENAGEM E O.A.C. 
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NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES 

EXTENSÃO: 1,04 Km 

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA 

LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINÉ DIÂMETRO 

ESTACA LADO 

EIXO 100 - RUA JOSÉ GOMES 

101 + 4,00 EIXO PV-100-01 PVI-02 2,560 CPV-03 0,60 

EIXO 200 – RUA MARIA ROSSONI E DAVID ROSSONI  

201 + 10,00 EIXO PV-200-01 PVI-02 3,370 CPV-04 0,60 

203 + 0,00 EIXO PV-200-02 PVI-02 3,420 CPV-04 0,60 

204 + 0,00 EIXO PV-200-03 PVI-02 2,780 CPV-03 0,60 

205 + 0,00 EIXO PV-200-04 PVI-02 3,300 CPV-04 0,60 

206 + 2,00 EIXO PV-200-05 PVI-02 3,440 CPV-04 0,60 

207 + 4,00 EIXO PV-200-06 PVI-02 3,460 CPV-04 0,60 

Para 
lançamento 

EIXO PV-200-07 PVI-02 2,880 CPV-03 0,60 

Para 
lançamento 

EIXO PV-200-08 PVI-02 2,410 CPV-03 0,60 

EIXO 300 - RUA ELIZÁRIO SILVA E RUA IZALTINO SALES 

302 + 0,00 EIXO PV-300-01 PVI-02 3,840 CPV-05 0,60 

303 + 15,00 EIXO PV-300-02 PVI-02 2,700 CPV-03 0,60 

304 + 10,00 EIXO PV-300-03 PVI-02 2,540 CPV-03 0,60 

305 + 10,00 EIXO PV-300-04 PVI-02 3,110 CPV-04 0,60 

307 + 10,00 EIXO PV-300-05 PVI-02 2,630 CPV-03 0,60 

308 + 10,00 EIXO PV-300-06 PVI-02 2,680 CPV-03 0,60 

309 + 10,00 EIXO PV-300-07 PVI-02 2,270 CPV-02 0,60 

311 + 7,00 EIXO PV-300-08 PVI-02 2,920 CPV-04 0,60 

313 + 10,00 EIXO PV-300-09 PVI-02 1,910 CPV-02 0,60 

EIXO 400 - RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXÃO) 

400 + 8,00 EIXO PV-400-01 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60 

402 + 6,00 EIXO PV-400-02 PVI-02 2,131 CPV-02 0,60 

404 + 2,00 EIXO PV-400-03 PVI-02 2,427 CPV-03 0,60 

EIXO 500 - RUA SEBASTIÃO CERRI 

502 + 15,00 EIXO PV-500-01 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60 

EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI 

604 + 4,00 EIXO PV-600-01 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60 

EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI 

700 + 0,00 EIXO PV-700-01 PVI-02 1,817 CPV-01 0,60 

702 + 0,00 EIXO PV-700-02 PVI-02 1,601 CPV-01 0,60 
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703 + 5,00 EIXO PV-700-03 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60 

704 + 0,00 EIXO PV-700-04 PVI-02 1,652 CPV-01 0,60 

EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA 

800 + 5,00 EIXO PV-800-01 PVI-02 2,467 CPV-02 0,60 

802 + 0,00 EIXO PV-800-02 PVI-02 2,215 CPV-02 0,60 

803 + 14,00 EIXO PV-800-03 PVI-02 2,098 CPV-02 0,60 

805 + 12,00 EIXO PV-800-04 PVI-02 1,995 CPV-02 0,60 

807 + 11,27 EIXO PV-800-05 PVI-02 1,893 CPV-02 0,60 

Rua 
Pavimentada  

EIXO PV-800-06 PVI-02 2,008 CPV-02 0,60 

Rua 
Pavimentada  

EIXO PV-800-07 PVI-02 2,141 CPV-02 0,60 

RESUMO DAS QUANTIDADES 

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-02 (und) 34,00 

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und) 7,00 

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-02 (und) 10,00 

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-03 (und) 9,00 

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-04 (und) 7,00 

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-05 (und) 1,00 

 

 

 

 
 

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba 

LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES 

EXTENSÃO: 1,04 Km 

RELAÇÃO DE CAIXA RALO 

LOCALIZAÇÃO 
PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

ESTACA LADO 

EIXO 100 - RUA JOSÉ GOMES 

101 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 200 - RUA MARIA ROSSONI E DAVID ROSSONI 

201 + 10,00 LD CXRS-01 1,00   

203 + 0,00 EIXO CXRS-01 2,00   

204 + 0,00 LE CXRS-01 1,00   

205 + 0,00 LE CXRS-01 1,00   

206 + 2,00 LE CXRS-01 1,00   

207 + 4,00 LE CXRS-01 1,00   
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EIXO 300 - RUA ELIZÁRIO SILVA E RUA IZALTINO SALES 

302 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

303 + 15,00 LD/LE CXRS-01 3,00   

305 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

307 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

309 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

311 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

313 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 400 - RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXÃO) 

400 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

402 + 6,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

404 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 500 - RUA SEBASTIÃO CERRI 

502 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI 

604 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI 

700 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

702 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

703 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

704 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA 

800 + 5,00 LD CXRS-01 1,00   

802 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

803 + 14,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

805 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00   

807 + 11,27 LD/LE CXRS-01 2,00   

RESUMO DAS QUANTIDADES 

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) 51,00 
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4.3 – PAVIMENTAÇÃO 
 

 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação:  
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Discriminação Ext. (m)
Larg. 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Unid Qtde

EST.: 100 + 0,00 103 + 15,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,20 0,20 465,00 93,00 m³ 93,00

Imprimação em CM-30 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,00 450,00 m² 450,00

Pavimentação em Blocos 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,00 0,10 450,00 m² 450,00

EST.: 200 + 0,00 209 + 7,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,20 0,20 1.159,40 231,88 m³ 231,88

Imprimação em CM-30 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,00 1.122,00 m² 1.122,00

Pavimentação em Blocos 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,00 0,10 1.122,00 m² 1.122,00

EST.: 300 + 0,00 314 + 1,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,20 0,20 1.742,20 348,44 m³ 348,44

Imprimação em CM-30 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,00 1.686,00 m² 1.686,00

Pavimentação em Blocos 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,00 0,10 1.686,00 m² 1.686,00

EST.: 400 + 0,00 404 + 5,185

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,20 0,20 528,15 105,63 m³ 105,63

Imprimação em CM-30 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,00 511,11 m² 511,11

Pavimentação em Blocos 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,00 0,10 511,11 m² 511,11

EST.: 500 + 0,00 502 + 17,162

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,20 0,20 354,40 70,88 m³ 70,88

Imprimação em CM-30 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,00 342,97 m² 342,97

Pavimentação em Blocos 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,00 0,10 342,97 m² 342,97

EST.: 600 + 0,00 604 + 5,859

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,20 0,20 532,33 106,47 m³ 106,47

Imprimação em CM-30 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,00 515,15 m² 515,15

Pavimentação em Blocos 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,00 0,10 515,15 m² 515,15

EST.: 700 + 0,00 705 + 11,305

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,20 0,20 690,09 138,02 m³ 138,02

Imprimação em CM-30 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,00 667,83 m² 667,83

Pavimentação em Blocos 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,00 0,10 667,83 m² 667,83

EST.: 800 + 0,00 807 + 11,266

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,20 0,20 937,85 187,57 m³ 187,57

Imprimação em CM-30 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,00 907,60 m² 907,60

Pavimentação em Blocos 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,00 0,10 907,60 m² 907,60

Discriminação Unid Qtde

m³ 1.281,88

m² 6.202,66

m² 6.202,66

RUA WALDIR NOSSA

RUA ALIZÁRIO SILVA + RUA IZALTINO SALES

RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXÃO)

RUA SEBASTIÃO CERRI

RUA DAVID LECCHI

RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI

RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Imprimação em CM-30

Pavimentação em Blocos

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA

RUA JOSÉ GOMES

PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA RITA

Estaca Inicial Estaca Final

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento
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CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 6.202,66 0,0013 8,063

8,063

E.A.I.

TOTAL
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4.4 – SINALIZAÇÃO 
 

Os quantitativos de sinalização foram calculados através do Projeto de Sinalização, conforme os 
quadros a seguir: 

 

 

 

A nota de serviço de sinalização é apresentada no Volume 3 – Notas de Serviço.  
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A seguir é apresentado o Quadro Resumo da Sinalização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DIMENSÕES (m)
ÁREA UNITÁRIA 

(m²)
QUANTIDADE (und.) ÁREA TOTAL (m²)        

Octogonal R-1 0,40 0,16 0,00 0,00
Circular R 0,40 0,13 10,00 1,42

Retangular A 0,45 x 0,45 0,20 14,00 2,80

4,22

DIMENSÕES (m) ÁREA TOTAL (m²)        

PINTURA AMARELA L = 0,10 23,87
- 30,00

L = 0,60 23,40
- 96,00

173,27

QUADRO RESUMO DE SINALIZAÇÃO - SANTA RITA 

ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO 
VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL (m²)

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) (m²)

Legenda de PARE e DE A PREFERENCIA
Linha de Retenção - LRE
Faixa de Travessia de Pedestres - FTP

ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontínua e Contínua

PINTURA BRANCA
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4.5 – OBRAS COMPLEMENTARES 
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4.6 – INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA 
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4.7 – TRANSPORTES 
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4.8 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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