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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, 
numa extensão total de 1.040,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

Neste Volume 1 – Relatório do Projeto está apresentado todas as informações referentes aos 
critérios e definições utilizadas na elaboração dos Estudos e dos Projetos bem como as informações 
de apresentação dos demais elementos de detalhamento do Projeto. 

Os estudos e projetos apresentados neste volume são: 

 Estudos Topográficos; 
 Estudos Geotécnicos; 
 Estudos Hidrológicos; 
 Projeto Geométrico; 
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto de Drenagem; 
 Projeto de Pavimentação; 
 Projeto de Sinalização; 
 Projeto de Obras Complementares; 
 Projeto de Relocação de Postes; 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas 
pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e 
Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu 
às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – 
Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN/DENATRAN. 
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4.0 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O Bairro Santa Rita, no Município de Aracruz, está localizado na região de Jacupemba e está 
compreendido numa extensão de 1.040,00 m de projeto entre ruas e segmentos de ruas. 

A maior parte das ruas que serão contempladas apresentam-se em leito natural e com diversos 
problemas decorrentes da ausência de pavimentação e sistema de drenagem. Diante disso, foi 
elaborado o Projeto de Infraestrutura das vias do bairro contemplando diversas intervenções, tais 
como: obras de pavimentação, drenagem, urbanização, sinalização e segurança viária. 

A relação de Ruas e Segmentos de Ruas que constam no Projeto é a seguinte: 

 Ramo 100 – Rua José Gomes; 
 Ramo 200 – Rua Maria Rossoni e Rua David Rossoni; 
 Ramo 300 – Rua Elizário Silva e Rua Izaltino Sales; 
 Trecho da Rua Luiz Antônio Costa, no entroncamento da Rua Elizário Silva. 
 Ramo 400 – Rua Rodrigo Ucelli Lecchi (da Paixão); 
 Ramo 500 – Rua Sebastião Cerri; 
 Ramo 600 – Rua David Lecchi; 
 Ramo 700 – Rua Paulina Maria Bravo Tintori; 
 Ramo 800 – Rua Waldir Nossa. 

 

A pavimentação entendida com a fiscalização da PMA e indicada no projeto é a de blocos de 
concreto. 

Os detalhes das geometrias horizontal, vertical e transversal de cada projeto serão melhores 
abordados nos capítulos referentes ao Projeto Geométrico. 

O projeto foi desenvolvido de acordo com as orientações da fiscalização da Secretaria de Obras e 
baseado nos estudos efetuados em campo tais como: estudos topográficos, estudos geotécnicos, 
estudos hidrológicos, etc... descritos adiante.
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___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

11 

 

 

5.1 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

5.1.1 - Introdução 

Os Estudos Topográficos foram executados com o objetivo de se obter os elementos 
planialtimétrico e cadastral da área das obras do Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no 
Distrito de Jacupemba, para o fornecimento de todos os parâmetros necessários a definição métrica 
e detalhamento dos demais projetos a serem desenvolvidos, bem como, suas quantificações. 

5.1.2 – Metodologia 

O equipamento utilizado nos serviços topográficos foi um teodolito eletro-eletrônico (tipo estação 
total) e que dotado de memória interna, permite uma integração com micro computadores e a 
utilização de softwares específicos para elaboração de desenhos e projetos rodoviários. 

Basicamente os serviços foram executados da seguinte forma; 

- Numa primeira etapa, foi implantada uma poligonal de apoio, materializada com Marcos de 
Concreto com pinos metálicos estrategicamente implantados na região da Avenida os quais foram 
georreferenciados e nivelados geometricamente. Essa Poligonal além de apoiar geometricamente 
todos os levantamentos topográficos servirão de base para implantação e execução das obras do 
projeto. 

Com os dados e pontos topográficos obtidos e a utilização de softwares específicos, foi possível a 
obtenção do modelo digital de toda a superfície topográfica do eixo das vias e do terreno atingido 
pelo projeto e assim, os desenhos e desenvolvimento dos projetos Geométricos, de Terraplanagem, 
Drenagem e demais parâmetros necessários. 

Com o objetivo de orientar e ajustar o projeto geométrico horizontal, vertical e transversal das vias 
foram cadastradas todas as soleiras residenciais existentes ao longo das vias bem como elementos 
de importância significativa restritiva ao projeto. 

5.1.3 - Apresentação 

O desenho resultante dos estudos topográficos está apresentado nas Plantas dos Projetos 
Geométricos, no seu item específico, na escala de 1:1000, que uma vez digital pode ser impressa 
em quaisquer escalas desejadas. 

A seguir é apresentada uma planilha contendo os elementos analíticos dos Marcos da Poligonal 
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localização, 
coordenadas e cotas topográficas. 
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X Y X Y
ART-23 375.104,618 7.833.725,392 44,430 A16 374.848,833 7.834.267,960 42,395

V21=RN21 375.197,156 7.833.988,135 46,119 A17 374.957,050 7.834.207,289 43,788
RN21 375.197,156 7.833.988,135 46,119

ART-23 é um marco implantado VT01 375.092,684 7.833.991,726 43,761
VT02 374.844,556 7.834.044,870 43,161
VT03 374.758,141 7.833.887,744 42,771
VT04 374.641,975 7.833.960,375 44,994
VT05 374.442,678 7.834.095,661 43,620
VT06 374.431,643 7.834.220,748 44,460

X Y VT07 374.420,524 7.834.320,106 44,979
A01 374.822,593 7.834.212,097 43,287 VT08 374.707,481 7.834.148,070 43,813
A07 374.489,701 7.834.072,386 41,480 VT09 374.768,063 7.834.257,932 42,563
A08 374.508,725 7.834.219,670 43,928 VT10 374.839,346 7.834.351,267 41,290
A13 374.572,684 7.834.315,624 43,949 VT11 374.993,031 7.834.246,126 43,440
A14 374.641,958 7.834.300,307 42,919 VT12 374.892,163 7.834.104,181 44,201
A15 374.589,002 7.834.214,666 40,431 VT13 375.158,242 7.834.042,197 44,547

A Estação V 21=RN 21 está localizada a direita da BR101, 
no trevo de acesso a Jacupemba em frente ao ponto de 

MARCOS DA POLIGONAL

MARCO
COORDENADAS

COTA (m)

COORDENADAS
COTA (m)MARCO

MARCOS DA POLIGONAL

MARCOS DE PARTIDA
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COORDENADAS
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5.2 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

5.2.1 – Introdução 

Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificação da qualidade e características físico-
mecânicas dos solos e materiais pétreos que estarão envolvidos nas obras de Infraestrutura do 
Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, bem como a localização das 
fontes de fornecimento dos materiais a serem indicados nos projetos e utilizados nas obras de 
pavimentação, terraplanagem e drenagem. 

A qualidade e características dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de 
prospecção e inspeção “in situ”, enquanto que, a localização indica a distância de transporte de 
cada material para a escolha mais racional daquele a ser empregado. 

Para consecução dos Estudos do Subleito foram executadas as seguintes etapas: 

5.2.2 – Estudos do Subleito 

Para conhecimento dos solos ocorrentes ao longo do subleito das Vias projetadas, foram realizados 
05 furos de sondagem a pá e picareta e inspeção visual caracterizando-os. Em cada furo realizado 
além do Boletim de Sondagem foram coletadas amostras do solo e realizados ensaios de 
compactação e de resistência (CBR) e de Índices Físicos ou de Caracterização (Limites de 
Liquidez, Plasticidade e Granulometria).  

Observando-se a homogeneidade dos solos das vias do Bairro e os valores encontrados nos ensaios 
do Índice de Suporte de Projeto para o subleito o valor representativo calculado e adotado para e 
dimensionamento do pavimento foi de ISP = 6,9 %. 

5.2.3 – Ocorrência de Materiais 

Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas 
obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorrências de materiais disponíveis 
na região tanto de fontes comerciais como “in natura” e estão descritas a seguir: 

Foi constatada a ausência de materiais granulares disponíveis “in natura” na região e sendo 
notórias as dificuldades ambientais para exploração dessas eventuais jazidas, quando ocorrem, as 
fontes encontradas e indicadas para as obras são de origem comercial e encontram-se devidamente 
licenciadas ambientalmente. 

Foi estudada uma mistura de solo de subleito com adição de bica corrida e cimento em diferentes 
proporções para utilização como sub-base e base, conforme será abordado no capítulo do projeto 
de pavimentação. 

As fontes de materiais indicadas e computadas nos preços são as seguintes: 

– Pedreira 

O material pétreo foi indicado para a pavimentação e para as obras de drenagem em concreto de 
cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, calçadas, etc.. 

A pedreira indicada é de exploração comercial denominada SANTUR e está localizada às margens 
da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz à BR 101).  

O material é de constituição granito-gnaisse de boa qualidade e têm sido utilizados em diversas 
obras rodoviárias da região.  
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– Areal 

A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras está localizada próximo a localidade de 
Vila do Riacho distante aproximadamente 40,00 km das obras. 

5.2.4 - Apresentação 

A seguir são apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos de cada projeto, assim: 

 Boletins de Sondagens do Subleito; 

 Quadro Resumo dos Ensaios de Subleito; 

 Croquis de Localização dos materiais. 
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Boletim de Sondagem do Subleito 
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Boletim de Sondagem do Subleito 
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito 
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito 
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Croqui de Localização dos Materiais 
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Croqui de Localização dos Materiais 
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5.3 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

5.3.1 – Introdução 

Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos objetivando determinar os parâmetros necessários 
para a determinação das vazões a serem comportadas pelos dispositivos de drenagem projetados 
ao longo das vias. Tais determinações deverão permitir o dimensionamento seguro dos 
dispositivos, eliminando o perigo de futuras inundações. Perseguindo tal intento, os estudos a 
desenvolver devem abordar alguns parâmetros descritos a seguir: 

5.3.2 – Dados de Chuvas 

Para a análise das chuvas da região, foram coletados dados de chuvas do “site” da ANA (Agência 
Nacional de Águas) e estudada a estação pluviométrica nas proximidades da área de estudo, em 
Aracruz. 

A estação pluviométrica está localizada nas coordenadas UTM seguintes: 

 

 LATITUDE LONGITUDE COD Período 

Jacupemba -19°35'19" -40°11'53" 1940022 45 anos 

 

No estudo em questão partiu-se da compilação das séries históricas desta estação através de 
processo estatístico, associado ao Método de Ven Te Chow.  

Da análise da série histórica da estação selecionada, utilizou-se, para retratar a pluviosidade 
regional, em forma de histograma a média total das precipitações mensais, média diária do mês, o 
nº de dias chuvosos, máximas anuais e totais anuais, considerando o tempo de operação. 
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5.3.3 – Tempo de Recorrência 

Os tempos de recorrência adotados para os cálculos das descargas são descritos abaixo conforme 
estudos hidrológicos. 

 Drenagem Superficial – 10 anos 
 Bueiros e OAC – 25 anos 

 

5.3.4 – Métodos utilizados nos cálculos frequência, intensidade e duração 

Os valores de frequência-intensidade-duração foram obtidos a partir da análise dos dados de 
precipitação diária contidos na amostragem do posto selecionado. As informações existentes foram 
pesquisadas com o objetivo de proporcionar a maior abrangência temporal possível. 

Assim os dados foram coletados e manipulados de modo, numa primeira fase obter a soma das 
precipitações mensais e a precipitação máxima observada no mês. Os valores desta forma extraídos 
foram listados em impresso apropriado. Cada impressão corresponde a 1 ano de precipitações 
pluviométricas diárias registradas no posto. 

Assim, estando os valores de alturas de chuva e frequência compilados, aplicou-se a metodologia 
exposta pelo Engº José J. Taborga Torrico na sua publicação “Práticas Hidrológicas”, onde define 
o método das Isozonas, no qual a ideia central foi a utilização dos dados diários das estações 
pluviométricas para estimar, através de um processo de desagregação, alturas de chuva com 
durações que variam de 6 minutos a 24 horas (Torrico,1947). 

Neste estudo, de acordo com o Mapa de Isozonas, o posto estudado está localizado na Zona C. 

A metodologia empregada foi a da probabilidade extrema de Gumbel, para isto escolheram-se as 
maiores alturas de chuva de cada ano das séries históricas disponíveis, organizando-se assim séries 
de máximas anuais. 

Das máximas precipitações, foram obtidos a média e o desvio-padrão da amostragem, e então 
compilados em função do tempo de observação (n), sendo convertidos de chuvas diárias em chuvas 
de 24 horas, respeitando-se o tempo de recorrência. Com base nos dados obtidos já se faz possível 
calcular as precipitações com o tempo de recorrência de 10, 15, 25, 50 e 100 anos, a partir do 
Método de Ven Te Chow, onde se determina a grandeza das chuvas intensas daquela estação. 

𝑃 =  𝜇 +  𝑘 ∙ 𝜎 

Sendo: 

𝜇 : Média aritmética das precipitações.  

𝑘 : Coeficiente de Gumbel  

𝜎 : Desvio padrão do histórico de precipitações. 

A seguir tabela com os coeficientes de correções de Gumbel.  
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Com as alturas de precipitação com durações de 24 horas, 1 hora e 6 minutos, é possível desenhar 
os gráficos das precipitações para cada tempo de recorrência. Lê-se, então, para qualquer duração 
de chuva entre 6 minutos e 24 horas, a altura de chuva correspondente a cada período de 
recorrência. 

Para a execução do projeto, foi considerada que para a leitura das precipitações a duração de chuva 
é igual ao tempo de concentração de cada bacia estudada. E a partir daí, com as precipitações lidas 
para os tempos de concentração, foram calculadas as intensidades relativas às devidas recorrências, 
através da razão entre a altura de precipitação e o tempo de concentração calculado. 

A partir das intensidades foi modelada a equação de forma: 

𝑖 = 𝑎 ∙ (𝑡 + 𝑐)௕ 

Onde, 

𝑡 = Tempo de Chuva de Projeto 

Para cada período de recorrência foi obtida uma equação. Essas são listadas a seguir: 

 

TR-5 1291,53 ∙ (𝑡 + 12,03)ି଴,଻଺ଶ 

TR-10 1602,80 ∙ (𝑡 + 13,43)ି଴,଻଻଴ 

TR-15 1602,13 ∙ (𝑡 + 12,32)ି଴,଻଺ଶ 

TR-20 1660,99 ∙ (𝑡 + 11,83)ି଴,଻ହଽ 

TR-25 1720,70 ∙ (𝑡 + 11,40)ି଴,଻ହ଻ 

TR-50 2015,54 ∙ (𝑡 + 12,10)ି଴,଻଺ସ 

TR-100 2305,65 ∙ (𝑡 + 12,91)ି଴,଻଺ଽ 
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A seguir são apresentados o mapa das isozonas e o gráfico contendo as retas que relacionam a 
altura de precipitação com a duração e o tempo de recorrência, assim como o gráfico que relaciona 
intensidade – duração – frequência. 

Além da utilização dos dados de chuvas do posto de Colatina, foi consultada a publicação do 
trabalho “Chuvas Intensas no Estado do Espírito Santo”, de autoria do professor Robson Sarmento, 
elaborado para o DER-ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

29 

 

 

 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

30 
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5.3.5 – Tempo de Concentração 

O tempo de concentração (tc) foi calculado pelo método cinemático, cuja expressão é a seguinte:  

𝑡𝑐 = 𝑡𝑖 +   ෍
𝐿𝑖

𝑉𝑖

௡

௜ୀଵ
 

Onde, 

Tc = Tempo de concentração (min); 

Ti = Tempo inicial (min); 

Li = Comprimento do i-ésimo trecho (m); 

Vi = Velocidade do trecho estimada à seção plena (m/min). 

Sendo ti o tempo inicial que corresponde ao tempo decorrido do início da precipitação até que a 
vazão decorrente nessa precipitação chegue à galeria de águas pluviais. Este tempo foi adotado no 
inicial de 15 minutos. 

Vi = Velocidade de escoamento dos fluidos no interior dos coletores (m/s/). 

5.3.6 Classificação das Bacias por Área de Contribuição 

As bacias hidrográficas intervenientes no trecho foram classificadas, segundo as suas áreas de 
contribuição, o que permite o cálculo de suas descargas de forma mais adequada. 

Tal classificação deu-se da seguinte forma: 

a) Bacias Pequenas: Nesta categoria incluem-se as bacias com áreas até 4,0 km2. 

b) Bacias Médias: São bacias com áreas compreendidas entre 4,0 e 10,0 km2; 

c) Bacias Grandes: Possuem área superior a 10 km². 

5.3.7 - Cálculo das Descargas de Projeto 

Os cálculos das descargas pluviométricas foram elaborados com base na metodologia utilizada 
para bacias até 4,0 Km², indicado também para dispositivos de drenagem superficial onde os 
valores são obtidos pela fórmula do Método Racional, a seguir: 

 

Qc = 0,278 C . I . A, onde; 

Qc = descarga de projeto, em m³/s; 

C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em função 
do tipo de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc... 

I = intensidade média da precipitação sobre toda área drenada obtido pela equação geral, 
em mm/h, onde o tempo de duração é igual ao tempo de concentração, tendo-se adotado o 
valor mínimo de 10 minutos; 

A = área da bacia drenada, em Km²; as áreas contribuintes a cada trecho da rede são 
determinadas através da planta topográfica juntamente com o projeto. As áreas de 
contribuição são somadas a medida que a rede se estende a jusante. 

0,278 = fator de conversão de unidades. 
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5.3.8 - Coeficiente de Escoamento Superficial 

Considerando-se as características da região envolvendo solos e vegetação de pastos, plantações e 
matas o Coeficiente de Escoamento Superficial foi adotado de acordo com a tabela abaixo. 

 

Cobertura Vegetal 

Valores de C 

Declividade D 

Forte Alta Média Suave 

(D >12%) (12%>D>5%) (5%>D>2%) (2%>D>0%) 

Sem Vegetação 0,85/0,95 0,75/0,50 0,65/0,40 0,55/0,35 

Campo Natural (vegetação baixa) 0,70/0,50 0,60/0,40 0,50/0,30 0,45/0,25 

Arbusto cerrado (veg. média) 0,65/0,45 0,55/0,40 0,45/0,30 0,40/0,25 

Mata (vegetação densa) 0,60/0,40 0,50/0,35 0,40/0,25 0,35/0,20 

Cultivado não em curva de nível - 0,40/0,35 0,35/0,25 0,30/0,20 

 

Discriminação C 

Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou 
nenhuma vegetação e altas declividades 

0,80 a 0,90 

Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou 
nenhuma vegetação com relevo ondulado e com declividade moderada 

0,60 a 0,80 

Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou 
nenhuma vegetação em baixas declividades 

0,50 a 0,70 

As áreas de declividades moderadas, grandes porções gramadas, flores 
silvestres ou bosques sobre um manto de material poroso 

0,40 a 0,65 

Matas e florestas de árvores decíduas em terreno de declividades 
variadas 

0,35 a 0,60 

Florestas e matas de árvores de folhagem permanente em terreno de 
declividades variadas 

0,25 a 0,50 

Plantações de árvores frutíferas em áreas abertas cultivadas ou livres 
de qualquer planta a não ser gramas 

0,15 a 0,40 

Terrenos cultivados em plantações de cereais ou legumes, fora de zonas 
baixas e várzeas 

0,15 a 0,40 

Terrenos cultivados em plantações de cereais ou legumes, localizados 
em zonas baixas e várzeas 

0,10 a 0,30 
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5.3.9 - Cálculo de Capacidade dos Dispositivos 

Para os dispositivos de drenagem superficial, em geral com seção geométrica constante, utilizados 
no projeto em questão, as vazões de projeto são igualadas a capacidade hidráulica de cada 
dispositivo que é função das dimensões, declividade de instalação, rugosidade das paredes, etc., 
definindo-se, então o comprimento crítico de cada um, analisando-se e promovendo o devido 
deságue.  

O dimensionamento da seção dos canais circular ou celular consiste na determinação da seção 
mínima que atenda as vazões requeridas em função da declividade de instalação dos dutos, 
rugosidade das paredes e verificação da velocidade e alturas de lâmina d’água que atendam os 
limites especificados.  

Para o dimensionamento é adotado, então, a fórmula de Manning associada à equação da 
continuidade, conforme expressões mostradas a seguir: 

𝑣 =  
(ோ మ/య∙ூభ/మ )

௡
    , e   𝑄 =  𝐴 ∙ 𝑣 

Onde, 

𝑣: É a velocidade de escoamento da água dentro do dispositivo; 

𝑅: Raio Hidráulico; 

𝑛: Coeficiente de rugosidade Manning; 

𝐴: Área molhada 

𝑄: Vazão  
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6.1 – PROJETO GEOMÉTRICO 
6.1.1 – Introdução 

O projeto geométrico teve por objetivo a definição geométrica das vias, detalhando-as horizontal, 
vertical e transversalmente adequando-a a via existente, e de acordo com a seção transversal 
adotada, comportando as pistas de rolamentos e passeio público e constituindo-se de certa forma, 
na informação básica para o desenvolvimento dos demais projetos. 

6.1.2 – Características Adotadas 

As características técnicas da geometria das vias seguiram de certa forma, aquelas já existente pelo 
layout urbanístico do bairro quanto as larguras implantadas e pelas soleiras da ocupação urbana já 
ocorrida.  O caimento transversal adotado nas vias foi de 3% visando um escoamento mais rápido 
das águas pluviais e o tipo de revestimento adotado. 

6.1.3 – Geometria Horizontal 

De uma maneira geral a geometria horizontal foi mantida dentro do alinhamento já existente 
adequando-se os espaços disponíveis. 

6.1.4 – Geometria Vertical 

Na geometria vertical, também foi praticamente mantida a conformação atual e existente, 
adequando-a de acordo com a necessidade de facilitar a drenagem longitudinal e transversal das 
vias. Na definição da geometria vertical nos segmentos urbanos, o parâmetro observado foram as 
soleiras das residências existentes visando-se não acarretar grandes desníveis. 

6.1.5 – Geometria Transversal 

O parâmetro observado para definição das larguras das vias e passeios foram o da plataforma 
disponível para cada rua, com as distâncias de muro a muro do bairro. No Volume 2 – Projeto de 
Execução capítulo das seções geométricas são apresentadas as relações de ruas e suas larguras 
disponíveis para implantação da pista, passeio e dispositivo de drenagem. De uma maneira geral, 
as larguras de pistas ficaram definidas em 3,00m para cada lado, sendo que alguns segmentos de 
ruas tiveram larguras menores devido ao espaço disponível. O restante da largura disponível foi 
utilizado para implantação de passeio público com 0,40m de ladrilho hidráulico. 

O caimento transversal de cada pista dos projetos foi de 3,0% para cada lado visando-se um 
escoamento mais rápido das águas que incidirem sobre a pista. 

Os passeios foram previstos em concreto e duas faixas com dispositivos podo-táteis (nos extremos 
da largura do passeio) e o caimento adotado de 0,5%. 

6.1.6 – Apresentação 

O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxílio de 
software CAD, em formatação de tamanho A-1 e está apresentado nos desenhos no Volume – 2 
Projeto de Execução no formato A-3. 

Os elementos analíticos obtidos na elaboração do Projeto Geométrico são apresentados nos 
desenhos e de uma forma completa em planilhas de Notas de Serviço no Volume - 3 assim: 

- Coordenadas e elementos da geometria horizontal por estacas do eixo da via; 

-  Cotas e elementos das estacas da geometria vertical do eixo da via; 
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6.2 – PROJETO DE TERRAPLANAGEM 

6.2.1 - Introdução 

O projeto de terraplanagem foi elaborado de acordo com os parâmetros definidos no projeto 
geométrico, nos estudos efetuados, nas observações e resultados geotécnicos, visando obterem-se 
principalmente os volumes de terrapleno a movimentar. 

6.2.2 - Serviços Preliminares 

Foi feito, através de sondagens, a investigação do material existente no subleito e suas 
características físico-mecânicas quanto a resistência a escavação e suas qualidades na utilização 
do substrato de camadas de sistema viário. 

Além dessas características dos materiais foram anotados outros serviços necessários a execução 
da terraplanagem, assim como as limpezas necessárias em todos os segmentos de projeto. 

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e serviços. 
Para o transporte desses materiais são considerados no item de terraplanagem e destinado 
juntamente com o material excedente para um bota-fora conforme descrito na orientação. 

Para cálculo do transporte do material de limpeza foi considerado uma espessura média de 0,05m 
e densidade do material de 1,4 t/m³. 

6.2.3 – Parâmetros de Projeto 

Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem, são: 

 Seções transversais tipo  

A seção transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos 
do projeto geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da pista, 
etc… 

As inclinações adotadas para os taludes são aquelas usuais para solo, quais sejam: 

- Corte = 1,5(vertical): 1,0(horizontal) 

- Aterro = 1,0(vertical): 1,5 (horizontal) 

 Cálculo do volume 

Com a definição da seção de projeto de cada estaca, procedeu-se o cálculo dos volumes 
de terrapleno e sua respectiva distribuição ao longo do acesso. 

 Notas de serviço 

Das seções transversais de projeto obtiveram-se, também, as Notas de Serviço de 
Terraplanagem de cada estaca do eixo projetado, as quais permitem a marcação no 
campo, dos limites das operações de terraplanagem. 

O volume individual de cada via está mostrado nas respectivas planilhas apuradas no cálculo e 
apresentadas no Volume de notas de serviço do Projeto. 

Para compensação entre os volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de 
contração de 25% tendo em vista a diferença de densidades e perdas nas operações de escavação.  
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6.2.4 - Apresentação 

O projeto de terraplanagem é apresentado assim: 

No Volume 2 – Projeto de Execução: 

- Um desenho da seção transversal com descrição dos elementos da Nota de Serviço; 

- Quadro de distribuição e resumo da terraplanagem; 

No Volume 3 - Notas de Serviço e Cálculo de Volume: 

- As Notas de serviço de Terraplanagem; e  

- As Planilhas de Cálculo de Volumes.  

O total dos serviços e volumes de terrapleno a movimentar de todos as vias são resumidos assim: 

 - Limpeza e desmatamento da área    = 3.618,23 m2 

- Corte em material de 1ª categoria   = 2.367,61 m3 

 - Aterro compactado com energia à 100% do PI  = 187,36 m3 

A seguir é apresentado o Quadro Resumo dos Serviços de Terraplanagem. 
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Quadro Resumo da Terraplanagem 
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6.3 – PROJETO DE DRENAGEM 

6.3.1 – Introdução 

O projeto de drenagem tem por objetivo dimensionar os dispositivos que irão resguardar todas as 
estruturas da obra das descargas líquidas que venham a incidir sobre a área. 

Basicamente os dispositivos são dimensionados de forma a proporcionar a coleta e condução das 
águas, até local seguro de deságue e seu dimensionamento consiste em compatibilizar-se a 
capacidade hidráulica de cada dispositivo às vazões de demanda. 

Os dispositivos utilizados no projeto são aqueles padronizados pelos Órgãos, visando-se tanto o 
aspecto técnico quanto de quantificação dos mesmos. 

Para os dispositivos de drenagem superficial foram utilizados: 

- Meio Fio de concreto – MFC 05; 

- BSTC 0,40m para captação; 

- BSTC 0,60m; 

- BSTC 0,80m; 

- Poços de visitas; 

-  Chaminés de Poço de Visita; 

- Coletores tipo Caixa-ralo. 

E para condução subterrânea e armazenamento dos deflúvios foram utilizadas galerias tubulares 
de seção variada de acordo com as vazões de projeto. 

 

6.3.2 – Critérios de Projeto 

O sistema de drenagem proposto compõe-se de dispositivos de captação das águas na plataforma 
da pista e lançamentos construídos transversalmente às pistas em rede tubulares, que tem como 
finalidade dar escoamento às águas pluviais que se inserem dentro da bacia de contribuição para a 
área em questão. 

A concepção consiste em rede coletora central, com captação em caixas ralo simples ou dupla e 
tubo de conexão com poço de visita, conforme a seguir: 

 

Os lançamentos estão indicados na Planta de Drenagem no Volume 2. 
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6.3.3 – Projeto de Drenagem Superficial 

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a condução das descargas líquidas 
através de meio fio de concreto até os elementos de captação. Devido às características geométricas 
das ruas em estudo e a limitação em corrigir essas características, o cálculo dos comprimentos 
críticos foram realizados levando em consideração um alagamento em toda calha da rua. É prevista 
a utilização do Meio Fio tipo MFC 05. 

A metodologia do projeto consistiu na determinação dos comprimentos críticos obtidos pela 
equivalência hidráulica de Vazão do Condutor e aquela decorrente das precipitações pluviais na 
área de “impluvium” drenada pelo dispositivo, promovendo um deságue ou aumento de 
capacidade do dispositivo. 

- Descargas hidrológicas 

Para determinação da descarga unitária obtida no gráfico Altura x Duração, considerou-se a 
precipitação de 6 minutos de duração de máxima intensidade e período de recorrência de 5 anos 
para dispositivos de drenagem superficial. 

A vazão de projeto foi calculada através do Método Racional: 

 

Q = 2,78 x 10 –3 x C x I x A ,   onde: 

 

Q = Vazão de projeto, em m3/s; 

C = Coeficiente de escoamento, ou run-off (adimensional), considerado assim: 

Superfícies pavimentadas = 0,90 

I = Intensidade de chuva = 150 mm/h (6 min: R=5anos); 

A = Área da bacia de contribuição, em hectares. 

  

Entendendo-se que a área da bacia de contribuição é a correspondente a: 

E = largura do implúvio, que no caso é a largura da pista, lotes, passeios, largura da sarjeta, 
e  

L = comprimento ou extensão da bacia de contribuição. 

- Capacidade Hidráulica 

O dimensionamento hidráulico da seção de vazão do dispositivo é obtido aplicando-se a equação 
da Manning associado à equação da continuidade, ou seja: 

 

      Q = A x V, onde: 

 

Q = Vazão, em m3/s; 

A = Área molhada do dispositivo, em m²; 

V = Velocidade de escoamento, m/s que é dado pela fórmula: 
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V = (R 2/3 x i ½) / n , onde: 

R = Raio hidráulico, em metros; 

i  = Declividade longitudinal do dispositivo, em metros; 

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional. 

 

Portanto, Q = (A x R 2/3 x i ½) / n. 

Igualando-se a vazão hidrológica à capacidade hidráulica do dispositivo, obtém-se o comprimento 
crítico do dispositivo ou então tabelas em função da declividade de instalação ou qualquer outra 
variável.  

A seguir é apresentada a tabela do dispositivo utilizado com os comprimentos críticos função das 
respectivas declividades. 

 

- Dispositivos de Captação 

Caixas ralo são dispositivos em forma de caixas coletoras em blocos pré-moldados e com grelhas 
de FFA, a serem executadas junto aos meios fios, nas áreas urbanas, com objetivo de captar as 
águas pluviais e direcioná-las a rede condutora.  

O dimensionamento das caixas ralos fora utilizado como grelha funcionando como um vertedor 
de soleira livre, conforme equação abaixo: 

 

Q = 2,91.A.y1/2 

 

Onde: 

Q = vazão em m³/s; 

A = área da grade excluídas as áreas ocupadas pelas barras em m²; 

y = altura da água na sarjeta sobre a grelha. 

- Tubos de Conexão 

Os tubos de conexão entre as caixas ralo e as redes de condução, são os de diâmetro de 0,40m e as 
declividades mínimas deverão ser de 1%, conforme recomendado.  
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6.3.4 – Bueiros e Galerias 

- Dimensionamento 

A determinação da dimensão dos canais circulares é basicamente em função da vazão (Q) de 
projeto e da declividade de instalação dos mesmos. Utilizou-se, também, para estes dispositivos a 
fórmula de Manning associada à equação da Continuidade, traduzidas na seguinte expressão: 

𝑣 =  
(ோ మ/య∙ூభ/మ )

௡
     e   𝑄 =  𝐴 ∙ 𝑣 

Onde: 

Q = vazão de projeto em m³/s; 

A = área em m²; 

V = velocidade em m/s; 

R = raio hidráulico em m; 

i = declividade em m/m; 

n = coeficiente de rugosidade adimensional. 

O dimensionamento dos bueiros levou em consideração as condições atuais dos dispositivos e a 
capacidade hidráulica. O diâmetro mínimo adotado foi de 0,60 m para galerias, visando facilitar 
as operações de limpeza e manutenção. 

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento das galerias, 
buscam-se dispositivos com dimensões suficientes para atender as vazões de demanda, obtidos 
nos Estudos hidrológicos, analisando-se e verificando-se os parâmetros de Velocidade Crítica e 
Subcrítica, Tempo de Recorrência em situações de funcionamento hidráulico da obra como canais. 

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento das galerias, 
buscam-se dispositivos com dimensões suficientes para atender as vazões de demanda, obtidos 
nos Estudos hidrológicos, analisando-se e verificando-se os parâmetros de Velocidade Crítica e 
Subcrítica, Tempo de Recorrência em situações de funcionamento hidráulico da obra como canais. 
A planilha de dimensionamento das galerias e bueiros é apresentada ao final do capítulo. 

6.3.5 – Métodos Executivos dos Bueiros e Galerias 

As redes de tubos de concreto para drenagem pluvial serão executadas em valas, devendo em 
qualquer caso ter a preocupação de apoiar uniformemente todo o corpo cilíndrico do tubo, criando 
nichos para acomodação das bolsas, evitando-se a concentração de tensões nas tubulações. 

As valas serão executadas de acordo com as larguras dos respectivos diâmetros acrescidos de no 
máximo 0,40m para cada lado. Nas valas com profundidade superior 1,50m são obrigatórias o 
escoramento. 

O assentamento dos tubos deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para 
montante, com bolsa voltada para montante sobre berço de concreto. 

O reaterro das valas deverá ser executado e lançado em camadas de no máximo 0,20m, com 
compactação com equipamento auto-propelido. Todo a operação de reaterro será feita com o solo 
proveniente das escavações das valas.  
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Todas as escavações necessárias para execução dos dispositivos foram calculadas a parte, bem 
como o material excedente que tem como destino um bota-fora local, mencionado no Projeto de 
Terraplanagem.  

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas pertinentes, instruções de serviços, 
especificações e medidas de proteção e sinalização de obras. 

 

6.3.6 – Apresentação 

O Projeto de Drenagem está apresentado da seguinte forma: 

 No Volume 2 – Projeto de Execução são apresentados as plantas com a drenagem 
projetada e os detalhes executivos de todos os dispositivos. 

 A seguir é apresentado o Cálculo Hidráulico das Galerias. 
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0,80 0,95 0,40 169,71 mm/h

cobert. pavim. z.veg.

(mm) (m) (%) (m³/s) (m²) (m²) (m²) (m³/s) (%) (mm) (m/s) (m³/s)

100-01 100-02 600 75,0 7,18% 0,00 1500,0 825,0 0,0 0,09 0,013 18,00% 108 3,36 0,12

200-01 200-02 600 42,0 1,00% 0,00 800,0 280,0 0,0 0,04 0,013 75,00% 450 2,46 0,56

200-02 200-03 600 42,0 2,00% 0,04 840,0 294,0 0,0 0,09 0,013 75,00% 450 3,48 0,79

200-03 200-04 600 30,0 2,00% 0,09 840,0 294,0 0,0 0,13 0,013 75,00% 450 3,48 0,79

200-04 200-05 600 30,0 4,00% 0,13 600,0 210,0 0,0 0,16 0,013 75,00% 450 4,92 1,12

300-01 300-02 600 45,0 2,50% 0,00 800,0 440,0 0,0 0,05 0,013 75,00% 450 3,89 0,89

300-02 300-03 600 40,0 0,50% 0,05 900,0 495,0 0,0 0,11 0,013 75,00% 450 1,74 0,40

300-03 300-04 600 40,0 0,50% 0,11 800,0 440,0 0,0 0,16 0,013 75,00% 450 1,74 0,40

300-04 300-05 600 35,0 0,50% 0,16 800,0 440,0 0,0 0,21 0,013 75,00% 450 1,74 0,40

300-05 300-06 600 20,0 0,50% 0,21 700,0 385,0 0,0 0,25 0,013 75,00% 450 1,74 0,40

300-06 300-07 800 10,0 2,00% 0,25 400,0 220,0 0,0 0,27 0,013 75,00% 600 4,22 1,71

300-07 300-08 800 10,0 4,00% 0,27 2000,0 1100,0 0,0 0,40 0,013 35,00% 280 4,44 0,70

400-01 400-02 600 38,0 0,25% 0,00 800,0 440,0 0,0 0,05 0,013 30,00% 180 0,84 0,06

400-02 400-03 600 36,0 0,25% 0,05 760,0 418,0 0,0 0,10 0,013 40,00% 240 0,98 0,10

400-03 400-04 600 12,0 0,50% 0,10 720,0 396,0 0,0 0,14 0,013 40,00% 240 1,39 0,15

500-01 400-02 600 55,0 0,50% 0,00 1100,0 605,0 0,0 0,07 0,013 27,00% 162 1,12 0,07

600-01 700-01 600 24,0 0,50% 0,00 480,0 264,0 0,0 0,03 0,013 20,00% 120 0,94 0,04

700-01 700-02 600 40,0 0,50% 0,00 1600,0 880,0 0,0 0,10 0,013 33,00% 198 1,25 0,10

700-02 700-03 600 25,0 0,50% 0,10 500,0 275,0 0,0 0,13 0,013 38,00% 228 1,35 0,13

700-03 700-04 600 11,0 0,50% 0,13 220,0 121,0 0,0 0,14 0,013 40,00% 240 1,39 0,15

700-04 800-03 600 32,0 0,50% 0,14 640,0 352,0 0,0 0,18 0,013 46,00% 276 1,48 0,19

800-01 800-02 600 35,0 0,25% 0,00 700,0 385,0 0,0 0,04 0,013 26,00% 156 0,78 0,05

800-02 800-03 600 34,0 0,25% 0,04 680,0 374,0 0,0 0,09 0,013 37,00% 222 0,94 0,09

800-03 800-04 600 38,0 0,25% 0,09 760,0 418,0 0,0 0,13 0,013 47,00% 282 1,06 0,14

800-04 800-05 600 41,0 0,25% 0,13 820,0 451,0 0,0 0,18 0,013 56,00% 336 1,14 0,19

800-05 900-01 600 136,0 0,50% 0,18 2720,0 1496,0 0,0 0,35 0,013 69,00% 414 1,71 0,36

RAMO 300 - RUA ELIZÁRIO SILVA E RUA IZALTINO SALES

RAMO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI

RAMO 800 - RUA WALDIR NOSSA

VAZÃO 
HIDRAÚLICA

VELOCIDADE 
ESCOAMENTO

Área Drenada

RAMO 100 - RUA JOSÉ GOMES

RAMO 200 - RUA DAVID ROMANI

RAMO 500 - RUA SEBASTIÃO CERRI

RAMO 600 - RUA DAVID LECCHI

VAZÃO DE 
CÁLCULO

V
A

Z
Ã

O
 

M
O

N
T

A
N

T
E

RAMO 400 - RUA DA PAIXÃO
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Pavimentos:Coberturas:

BAIRRO SANTA RITA

Zonas de Vegetação: Int. de Precipitação:

OBRA:QUADRO - CÁLCULO HIDRÁULICO DAS GALERIAS

Comp. Inclin
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UTILIZ. 
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6.4 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
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6.4 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

6.4.1 - Introdução 

O projeto de pavimentação tem por finalidade a definição do tipo de material e espessuras das 
camadas constituintes do pavimento a executar, de forma a resistir no período definido como de 
projeto, as cargas exercidas pela ação dos eixos dos veículos que trafegarão na via. 

As variáveis envolvidas no cálculo estrutural do pavimento são: 

- A carga por roda dos veículos mais frequentes que utilizam a via ou então quando 
representada pelo somatório das diversas repetições de eixos, de vários tipos de veículos, 
que ocorrerão ao longo da vida útil projetada para cada via, denominado número “ N ” de 
operações do eixo padrão adotado de 8,2 ton. e, 

- A resistência do solo de fundação (subleito), denominado Índice Suporte Califórnia. 

O projeto de pavimentação baseou-se nas observações e avaliações procedidas “in loco” e nos 
parâmetros obtidos nos estudos direcionados para avaliação estrutural e funcional das camadas 
projetadas. 

Na análise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do 
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores soluções a serem adotadas para 
cada via. 

As áreas, larguras e extensões obtidas para quantificação dos serviços foram obtidas através do 
Projeto Geométrico. 

6.4.2 - Dimensionamento de Pavimento 

Para dimensionamento da estrutura do pavimento a ser projetado, foram adotadas premissas 
básicas na obtenção dos parâmetros. 

O método de dimensionamento da estrutura do pavimento utilizado foi através da fórmula de 
Raymond Peltier onde a espessura total da estrutura é obtida em função da carga atuante por roda 
e pela reação do subleito, representado pelo valor do CBR que é um índice de resistência dos solos 
ao puncionamento.  Pelo modelo de Boussinesq o puncionamento a várias profundidades é 
proporcional às tensões a esta profundidade.  

Na fórmula de Peltier: 

 

 Ht = 100+150 x P ½         onde: 

                CBR + 5 

Ht é a espessura total do pavimento; 

P é a carga por roda adotada e; 

ISP é o Índice Suporte Califórnia do material subjacente.  

Para as cargas de roda utilizou-se: 

  P = 4,0 toneladas; 
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Dos estudos geotécnicos foram utilizados os seguintes parâmetros, materiais e respectivos 
coeficientes estruturais: 

 ISP adotado = 6,9%. 

O tipo de revestimento indicado e entendido com a Fiscalização da PMA para o Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba é 
o de blocos de concreto assentados sobre colchão de areia. Além do revestimento em blocos de 
concreto possuir uma boa resistência estrutural, promove a segurança dos usuários das vias visto 
que a velocidade dos veículos será reduzida e é o revestimento mais indicado para trechos urbanos. 

Para revestimento em blocos poliédrico de concreto em vias faz-se necessário seguir as instruções 
e recomendações da ABCP quanto as cargas ou ao tipo de tráfego a qual será submetida a via.  
Para o dimensionamento da estrutura do pavimento das vias foi seguida as recomendações contidas 
no Boletim – 27 da ABCP onde o critério de carga de roda e a resistência do CBR do subleito são 
os parâmetros principais para determinação das espessuras das camadas do pavimento bem como 
o tipo de material de cada camada. 

6.4.3 – Estrutura Adotada do Pavimento 

De acordo com o perfil de tráfego observado para as vias em projeto admitiu-se uma carga de roda 
de 4,0 toneladas. 

Com os parâmetros considerados e já expostos e utilizando-se o método de Peltier a espessura 
teórica calculada para o pavimento das vias foi: 

 A espessura teórica total obtida seria de 33,61 cm.  

Os coeficientes estruturais adotados são apresentados a seguir: 

- KSb = 0,80 (Camada de Solo com material britado); 

- KB = 1,00 (Material britado); 

- KBcim = 1,20 (Base cimentada); 

- KBLOCOS = 2,00 (Blocos). 

Desta forma, com os coeficientes estruturais adotados, o dimensionamento pré-estabelecido e 
levando em conta as questões executivas definidas nas especificações de serviço as camadas do 
pavimento se resumem assim: 

BLOCOS: 

- 20,0 cm para camada de sub-base cimentada; 

- 5,00 cm para camada de assentamento em areia; (não contabilizada estruturalmente) 

- 10,00 cm para o revestimento em Blocos de Concreto. 

TOTAL: 35,0 cm 

Portanto, com as espessuras totais apresentadas, é atendido o dimensionamento proposto. 
Para proteção das camadas do pavimento, as recomendações ainda indicam a utilização de uma 
camada de imprimação sobre a base regularizada e compactada. O procedimento é indicado para 
criar uma barreira de umidade, visando a impermeabilização da superfície da base e impedindo 
eventuais deformações do pavimento no futuro. Além disso, promove uma proteção da base na 
fase de obras, evitando erosões proveniente de tráfego ou danos a base em virtude das chuvas. A 
imprimação também auxilia no fechamento da base, evitando a perda de areia de assentamento 
dos blocos. 
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6.4.4 – Tipos de Materiais Adotados para o Pavimento 

Estudou-se a utilização do material de subleito com adições de bica corrida e cimento para compor 
as camadas de base / sub-base. Foi indicada a mistura de material de subleito com adição de 50% 
de bica corrida e 3% de cimento para sub-base.  

Portanto os materiais previstos para execução das camadas do pavimento são os seguintes:  

BLOCOS: 

- Sub-base: Regularização do Subleito com adição de 50% de Bica Corrida e 3% cimento 
– 20,00 cm;  

- Imprimação em CM-30; 

- Colchão de Areia – 5,00 cm; 

- Revestimento: Blocos de Concreto - 10,00 cm. 

6.4.5 – Origem dos Materiais Adotados 

Os materiais a serem utilizados na pavimentação são de fontes comerciais da região e com 
características satisfatórias e uso corrente em obras viárias da região. 

Materiais para base e sub-base tem origem na região de Aracruz e são aqueles descritos nos 
Estudos Geotécnicos cujas localizações das fontes estão detalhadas no croqui de materiais. 

6.4.6 – Apresentação 

A seguir são apresentados, da seguinte forma: 

- Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentação; 
- Quadro de Densidades; 
- Quadro das distâncias de transporte; 

Os croquis de materiais estão apresentados no capítulo de Estudos Geotécnicos do presente 
Volume.  

No Volume 2 – Projeto de Execução, são apresentados os desenhos com detalhes das Seções-Tipo 
com as soluções adotadas bem como o detalhamento do passeio e da travessia elevada para 
pedestres. Também é apresentado o Croqui das Fontes de Materiais a serem utilizados na 
pavimentação. 
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Quadro Demonstrativo das Quantidades 
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Resumo 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE QUANTIDADE

m³ 1.281,88

m² 6.202,66

m² 6.202,66

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (m³) TRAÇO PESO ESPEC. MASSA (t)

Reg. do Subleito c/ adição de 50% de b. corrida e 3% cimento 1.281,88 100,00% 2,10 t/m³ 2.691,96

Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m³ 1.345,98

Bica Corrida 50,00% 2,10 t/m³ 1.345,98

Cimento 3,00% 2,10 t/m³ 80,76

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (m²)
QUANTIDADE 

(t)

Imprimação com E.A.I 6.202,66 8,06

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (m²)
ESPESSURA 

(m)
PESO ESPEC. 

(t/m³)
MASSA (t)

Blocos de Concreto 6.202,66 0,10 2,50 1.550,67

Colchão de Areia 6.202,66 0,05 1,70 527,23

DISCRIMINAÇÃO MASSA (t)
PESO 

ESPECÍFICO
UNIDADE QUANTIDADE

Bica Corrida para sub-base 1.345,98 1,50 t/m³ m³ 897,32

Cimento 80,76 - kg 80.758,66

Areia para Blocos 527,23 1,50 t/m³ m³ 351,48

DENSIDADE - TAXA DE APL.

1,00 t/m³ ; 1,30 L/m²

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA

DISCRIMINAÇÃO

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em Blocos

Imprimação com E.A.I

BETUMINOSOS

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento
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Quadro Demonstrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminação Ext. (m)
Larg. 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Unid Qtde

EST.: 100 + 0,00 103 + 15,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,20 0,20 465,00 93,00 m³ 93,00

Imprimação com E.A.I 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,00 450,00 m² 450,00

Pavimentação em Blocos 100 + 0,00 103 + 15,00 75,00 6,00 0,10 450,00 m² 450,00

EST.: 200 + 0,00 209 + 7,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,20 0,20 1.159,40 231,88 m³ 231,88

Imprimação com E.A.I 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,00 1.122,00 m² 1.122,00

Pavimentação em Blocos 200 + 0,00 209 + 7,00 187,00 6,00 0,10 1.122,00 m² 1.122,00

EST.: 300 + 0,00 314 + 1,00

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,20 0,20 1.742,20 348,44 m³ 348,44

Imprimação com E.A.I 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,00 1.686,00 m² 1.686,00

Pavimentação em Blocos 300 + 0,00 314 + 1,00 281,00 6,00 0,10 1.686,00 m² 1.686,00

EST.: 400 + 0,00 404 + 5,185

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,20 0,20 528,15 105,63 m³ 105,63

Imprimação com E.A.I 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,00 511,11 m² 511,11

Pavimentação em Blocos 400 + 0,00 404 + 5,185 85,19 6,00 0,10 511,11 m² 511,11

EST.: 500 + 0,00 502 + 17,162

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,20 0,20 354,40 70,88 m³ 70,88

Imprimação com E.A.I 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,00 342,97 m² 342,97

Pavimentação em Blocos 500 + 0,00 502 + 17,162 57,16 6,00 0,10 342,97 m² 342,97

EST.: 600 + 0,00 604 + 5,859

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,20 0,20 532,33 106,47 m³ 106,47

Imprimação com E.A.I 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,00 515,15 m² 515,15

Pavimentação em Blocos 600 + 0,00 604 + 5,859 85,86 6,00 0,10 515,15 m² 515,15

EST.: 700 + 0,00 705 + 11,305

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,20 0,20 690,09 138,02 m³ 138,02

Imprimação com E.A.I 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,00 667,83 m² 667,83

Pavimentação em Blocos 700 + 0,00 705 + 11,305 111,31 6,00 0,10 667,83 m² 667,83

EST.: 800 + 0,00 807 + 11,266

Reg. Subleito c/ adição de 50% Bica Corrida e 3% Cimento 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,20 0,20 937,85 187,57 m³ 187,57

Imprimação com E.A.I 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,00 907,60 m² 907,60

Pavimentação em Blocos 800 + 0,00 807 + 11,266 151,27 6,00 0,10 907,60 m² 907,60

RUA DAVID ROMANI

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA

RUA JOSÉ GOMES

PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO SANTA RITA

Estaca Inicial Estaca Final

RUA WALDIR NOSSA

RUA ELIZÁRIO SILVA + RUA IZALTINO SALES

RUA DA PAIXÃO

RUA SEBASTIÃO CERRI

RUA DAVID LECCHI

RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
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Quadro de Densidades 
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Quadro de Densidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES DE CIMENTO E BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20

RECOMPOSIÇÃO CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

E.A.I. t/m³ 1,00

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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Quadro das Distâncias de Transporte 
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Quadro das Distâncias de Transporte 
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6.5 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
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6.5 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

6.5.1 – Introdução 

O Projeto de Sinalização buscou indicar a disposição adequada dos vários dispositivos empregados 
para disciplinar, orientar e regulamentar o trânsito e movimento de veículos, pedestres e ciclistas, 
de forma a orientar estes usuários quanto à maneira correta e segura de circulação nas vias a fim 
de evitar ou minimizar os acidentes e demoras desnecessárias. 

Foram obedecidas às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os 
Volumes I e II – Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

A sinalização e compreendida da seguinte forma: 

 Sinalização Horizontal; 

 Sinalização Vertical;  

 Sinalização de Obras. 

6.5.2 – Sinalização de Obras 

Durante a fase de obras recomendam-se a instalação de dispositivos específicos adaptados a cada 
circunstância executiva, de acordo com os Manuais, envolvendo placas com suporte, sem suporte, 
delineadores direcionais, cones de plástico, gambiarras luminosas com lâmpadas protegidas, etc... 
Recomenda-se a instalação de placas informativas das obras em todos os sentidos de aproximação 
e quando for o caso execução de sinalização horizontal provisória. 

6.5.3 – Sinalização Vertical 

A Sinalização Vertical, cuja finalidade é transmitir instruções ao usuário sobre obrigações, 
limitações, proibições ou restrições que regulamentam o uso da via, além de indicar mudanças que 
possam afetar a segurança, direção de localidades e o posicionamento na de tráfego para conduzir 
a direção desejada, mediante símbolos ou legendas, colocadas em placa vertical ao lado da via ou 
suspensa sobre ela. 

De acordo com suas funções os sinais verticais são reunidos em três grupos: 

 Placas de Regulamentação – são sinais de obediência obrigatória e posicionada 
imediatamente sobre o evento; 

 Placas de Advertência – são utilizadas para alertar os usuários para os potenciais eventos 
de forma racional e efetuar a operação que a situação exigir; 

 Placas Indicativas – são utilizadas com o objetivo de fornecer aos motoristas informações 
necessárias durante o seu deslocamento, visando posiciona-lo com antecedência para 
garantir a segurança no fluxo da via. 

As dimensões, cores, posicionamentos e demais características são aquelas indicadas nos Manuais 
mencionados em função, também da velocidade de diretriz e volume de tráfego da via. 
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6.5.4 – Sinalização Horizontal 

A sinalização Horizontal tem por finalidade, orientar, canalizar, restringir, proibir e regulamentar 
o uso da via, sendo constituída basicamente por linhas e faixas (interrompidas ou contínuas), sinais 
de canalização de fluxos, setas, símbolos e legendas aplicadas ao pavimento resumida e codificada: 

 Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontínua – LFO-2; 
 Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Contínua - LFO-1; 
 Zebrado – ZPA; 
 Linhas de Retenção - LRE; 
 Setas e Mensagens no Pavimento. 

As características adotadas nos dispositivos da sinalização horizontal, tais como larguras de faixa, 
cadência etc.., foram definidos em função da velocidade de diretriz e o volume de tráfego da via 
conforme orientação dos Manuais. 

Foram adotados os seguintes tipos de tinta: 

- Pintura de bordo contínua – tinta acrílica (a frio) por aspersão; 
- Pintura de eixo descontínua – tinta termoplástica hot-spray; 

- Pintura de Setas, Ilhas, Zebrado, Faixa de Retenção, Faixa de Pedestre – tinta 
termoplástica por extrusão. 

6.5.5 – Apresentação 

O Projeto de Sinalização e Obras Complementares está apresentado da seguinte forma: 

-  A seguir é apresentado o Quadro Resumo do Projeto de Sinalização 

-  No Volume 2 – Projeto de Execução é apresentada a Planta do Projeto de Sinalização, o 
quadro resumo dos dispositivos e os projetos-tipo de Sinalização. Também é apresentado 
os dispositivos-tipo das Obras Complementares; 

-  No Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculos de Volume são apresentadas as notas de 
serviço do Projeto de Sinalização. 
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Quadro Resumo de Sinalização 
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6.6 – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 
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6.6 – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

6.6.1 – Introdução 

O Projeto de Obras Complementares abrange a indicação de dispositivos de segurança, serviços 
de urbanização e paisagismo, necessários a harmonização da via com o ambiente. 

São consideradas obras complementares, os seguintes serviços: 

 Deslocamento de Cercas; 
 Remoção de Cercas; 
 Implantação de Cercas. 
 Passeios 

6.6.2 – Passeios 

De acordo com o abordado no Projeto Geométrico, foram previstos passeios ao longo de toda as 
extensões em projeto, visando o tráfego de pedestres que é constante e também proteção ao bordo 
da pavimentação. 

As larguras de passeio podem ser vistas nas seções geométricas presente no Volume 2 – Projeto 
de Execução. 

O revestimento do passeio será de concreto, sendo que na faixa de 20,0 cm junto ao meio-fio será 
colocado piso tátil. 

O detalhamento do passeio, com as espessuras de cada material, é apresentado no Volume 2 – 
Projeto de Execução. 

Os dispositivos projetados estão em detalhes no capítulo de Obras Complementares do Volume 2.  
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6.7 – PROJETO DE RELOCAÇÃO DE POSTES 
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6.7 – PROJETO DE RELOCAÇÃO DE POSTES 
A metodologia e o procedimento utilizados na obtenção dos dados e parâmetros necessários a 
quantificação dos serviços a serem executados, podem ser descritos da seguinte forma: 

6.7.1 – Cadastro de atualização  

A partir do “Layout” do Projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em CAD, o 
respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido no campo uma 
verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos existentes, de forma a obter-
se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre aqueles eventos de interesse do 
Projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos existentes de extensão 
de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível de suficiência, necessidade de recuperação e 
possibilidades de adequações e melhorias necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes de baixa e média 
tensão, transformadores, rede elétrica, etc... 

6.7.2 – Desenhos  

Sobre a referida planta do segmento de rua, foram “plotados” todos os eventos cadastrados de 
forma a obter-se uma atualização da mesma e maior precisão na quantificação dos serviços a serem 
executados. 

Os desenhos obtidos nesta etapa estão apresentados na planta cadastral em item específico dentro 
deste Relatório.  

6.7.3 – Avaliações Técnicas  

Para uma melhor avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de 
campo em todas as vias do Projeto, por Técnicos especializados, os quais observaram 
principalmente o seguinte: 

 As condições de superfície dos postes e condutores existentes; 
 As condições de implantação das novas obras; 
 Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

Este procedimento visou auferir com maior precisão possível a quantificação dos serviços a serem 
executados e de sobremaneira os seus custos. 

6.7.4 – Projeto de Relocação de Postes 

Trata-se da realocação de determinados postes existentes no local, com o objetivo de 
compatibilizar com o Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de 
ruas no Distrito de Jacupemba – Aracruz - ES.  

6.7.4.1 - Diversos 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer esclarecimentos necessários 
deverão ser observados as normas e padrões de execução da empresa responsável. O alinhamento 
das ruas, bem como demarcação dos postes deverá ser fornecido pelo interessado. 
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6.7.4.2 - Materiais 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de fornecedores habituais da 
Prefeitura Municipal de Aracruz. 

As notas fiscais serão encaminhadas a Prefeitura Municipal de Aracruz, após a aquisição dos 
mesmos, e conclusão da obra. 

6.7.4.3 - Interligação 

As interligações e modificação da rede existente serão executadas pela EDP/ESCELSA ou por 
empreiteira indicada pela mesma. 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pela NBR, as quais existem em 
publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições das Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares 
e Particulares ora estabelecidas. 

6.7.5 - Relação das Especificações Adotadas 
a) Iluminação Pública 

 
Na elaboração do projeto, foram utilizadas as seguintes normas: 

- NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

- INS-CON-11 – Norma da concessionária de energia local (EDP/ESCELSA) 

- PT.PN.03.13.0006 – Estruturas para Redes de Distribuição Secundárias Aéreas; 

- PT.PN.03.13.0003–Estruturas para Redes de Distrib. Aéreas Protegidas Compactas; 

6.7.6 – Apresentação 

No Volume 2 – Projeto de Execução é apresentada a Planta do Projeto de Relocação de Postes. 
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