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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboragéo do Projeto
de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba,
numa extenséo total de 1.040,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 - Relatério do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;

e Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo das Obras;
e Volume 4A — Memodrias de Célculo.

O presente Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes apresentam as notas de servi¢cos
dos projetos referentes bem como o célculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrucdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentacdo e demais normas e instrugfes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientagdo Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizacdo obedeceu
as recomendacdes do Manual de Sinalizacdo Rodoviéria do DNIT (2010), e os Volumes I e 1l —
Sinalizacdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN/DENATRAN.
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4.0 - QUADRO DE MARCOS

A seqguir € apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagdo,
coordenadas e cotas topograficas.

MARCOS DE PARTIDA MARCOS DA POLIGONAL

MARCO f(OORDENADAi COTA (m) MARCO iOORDENADAi COTA (m)
ART-23 375.104,618 |7.833.725,392 44,430 Al6 374.848,833 |7.834.267,960 42,395
V21=RN21 | 375.197,156 |7.833.988,135 46,119 Al7 374.957,050 |7.834.207,289 43,788
RN21 375.197,156 |7.833.988,135 46,119
ART-23 é um marco implantado VTO1 375.092,684 |(7.833.991,726 43,761
A Estacdo V 21=RN 21 esté localizada a direita da BR101, VT02 374.844,556 |7.834.044,870 43,161
no trevo de acesso a Jacupemba em frente ao ponto de VT03 374.758,141 |7.833.887,744 42,771
VT04 374.641,975 |7.833.960,375 44,994
MARCOS DA POLIGONAL VTO5 374.442,678 |7.834.095,661 43,620
COORDENADAS VT06 374.431,643 |7.834.220,748 44,460
MARCO X Y COTA (m) VTO7 374.420,524 |7.834.320,106 44,979
A0l 374.822,593 |(7.834.212,097 43,287 VT08 374.707,481 |7.834.148,070 43,813
A07 374.489,701 |7.834.072,386 41,480 VT09 374.768,063 |7.834.257,932 42,563
A08 374.508,725 |[7.834.219,670 43,928 VT10 374.839,346 |7.834.351,267 41,290
Al3 374.572,684 [7.834.315,624 43,949 VT11l 374.993,031 |7.834.246,126 43,440
Al4 374.641,958 |[7.834.300,307 42,919 VT12 374.892,163 |7.834.104,181 44,201
A15 374.589,002 [7.834.214,666 40,431 VT13 375.158,242 |7.834.042,197 44,547
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NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

S SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
EXTENSAO: 1,04 Km
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO _ . _
IDENTIFICAGAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
ESTACA | Lapo
EIXO 100 - RUA JOSE GOMES
101 + 4,00 | EIXO PV-100-01 | PVI-02 2,560 CPV-03 0,60
EIXO 200 - RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
201 + 10,00 EIXO PV-200-01 PVI-02 3,370 CPV-04 0,60
203 + 0,00 EIXO PV-200-02 PVI-02 3,420 CPV-04 0,60
204 + 0,00 EIXO PV-200-03 PVI-02 2,780 CPV-03 0,60
205 + 0,00 EIXO PV-200-04 PVI-02 3,300 CPV-04 0,60
206 + 2,00 EIXO PV-200-05 PVI-02 3,440 CPV-04 0,60
207 + 4,00 EIXO PV-200-06 PVI-02 3,460 CPV-04 0,60
Para langamento EIXO PV-200-07 PVI-02 2,880 CPV-03 0,60
Para langamento EIXO PV-200-08 PVI-02 2,410 CPV-03 0,60
EIXO 300 - RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
302 + 0,00 EIXO PV-300-01 PVI-02 3,840 CPV-05 0,60
303 + 15,00 EIXO PV-300-02 PVI-02 2,700 CPV-03 0,60
304 + 10,00 EIXO PV-300-03 PVI-02 2,540 CPV-03 0,60
305 + 10,00 EIXO PV-300-04 PVI-02 3,110 CPV-04 0,60
307 + 10,00 EIXO PV-300-05 PVI-02 2,630 CPV-03 0,60
308 + 10,00 EIXO PV-300-06 PVI-02 2,680 CPV-03 0,60
309 + 10,00 EIXO PV-300-07 PVI-02 2,270 CPV-02 0,60
311 + 7,00 EIXO PV-300-08 PVI-02 2,920 CPV-04 0,60
313 + 10,00 EIXO PV-300-09 PVI-02 1,910 CPV-02 0,60
EIXO 400 - RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400 + 8,00 EIXO PV-400-01 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60
402 + 6,00 EIXO PV-400-02 PVI-02 2,131 CPV-02 0,60
404 + 2,00 EIXO PV-400-03 PVI-02 2,427 CPV-03 0,60
EIXO 500 - RUA SEBASTIAO CERRI
502 + 1500 | Exo |  Pv-500-01 | PVI-02 | 1,600 CPV-01 | 0,60
EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI
604 + 400 | Exo |  Pve00-01 | PVI-02 | 1,600 CPV-01 | 0,60
EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700 + 0,00 EIXO PV-700-01 PVI-02 1,817 CPV-01 0,60
702 + 0,00 EIXO PV-700-02 PVI-02 1,601 CPV-01 0,60
703 + 5,00 EIXO PV-700-03 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60
704 + 0,00 EIXO PV-700-04 PVI-02 1,652 CPV-01 0,60
EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA
800 + 5,00 EIXO PV-800-01 PVI-02 2,467 CPV-02 0,60
802 + 0,00 EIXO PV-800-02 PVI-02 2,215 CPV-02 0,60
803 + 14,00 EIXO PV-800-03 PVI-02 2,098 CPV-02 0,60
805 + 12,00 EIXO PV-800-04 PVI-02 1,995 CPV-02 0,60
807 + 11,27 EIXO PV-800-05 PVI-02 1,893 CPV-02 0,60
Rua Pavimentada EIXO PV-800-06 PVI-02 2,008 CPV-02 0,60
Rua Pavimentada EIXO PV-800-07 PVI-02 2,141 CPV-02 0,60
RESUMO DAS QUANTIDADES
POCO DE VISITA @ 0,60 - PVI-02 (und) 34,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-01 (und) 7,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-02 (und) 10,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-03 (und) 9,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-04 (und) 7,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-05 (und) 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
|EXTENSAO: 1,04 Km
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO ] R
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGAO
ESTACA | LADO
EIXO 100 - RUA JOSE GOMES
101+ 400 | LD/LE CXRS-01 | 2,00
EIXO 200 - RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
201 + 10,00 LD CXRS-01 1,00
203 + 0,00 EIXO CXRS-01 2,00
204 + 0,00 LE CXRS-01 1,00
205 + 0,00 LE CXRS-01 1,00
206 + 2,00 LE CXRS-01 1,00
207 + 4,00 LE CXRS-01 1,00
EIXO 300 - RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
302 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
303 + 15,00 LD/LE CXRS-01 3,00
305 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
307 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
309 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
311 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00
313 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 400 - RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
402 + 6,00 LD/LE CXRS-01 2,00
404 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 500 - RUA SEBASTIAO CERRI
502 + 1500 | LDILE | CXRS-01 | 2,00
EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI
604  + 400 | LD/LE | CXRS-01 | 2,00
EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
702 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
703 + 500 LD/LE CXRS-01 2,00
704 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA
800 + 500 LD CXRS-01 1,00
802 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
803 + 14,00 LD/LE CXRS-01 2,00
805 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00
807 + 11,27 LD/LE CXRS-01 2,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) 51,00




I/@\! NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
JEXTENSAO: 1,04 Km
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES
] Dispositivo Montante Dispositivo Jusante Comp. . i
Trecho Tipo de Obra Obra Ne Cota Pav. |Cota Fundo Obra N° Cota Pav. | Cota Fundo| (m) i% Obervagées
(m) (m) (m) (m)
EIXO 100 - RUA JOSE GOMES
Pv-100-01 | Pv-EXIST | BsTC @060 | Pv [ Pv-100-01 | 42380 | 39820 | Pv | Pv-ExisT| 40380 | 38780 | 32,00 | 3,29% |
EIXO 200 - RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
200-01 200-02 BSTC @0,60 PV 200-01 40,470 37,100 PV 200-02 37,910 34,490 31,00 | 3,45%
200-02 200-07 BSTC @0,60 PV 200-02 37,910 34,490 PV 200-07 35,180 32,300 15,00 | 6,00%
200-07 200-08 BSTC @0,60 PV 200-07 35,180 32,300 PV 200-08 33,880 31,470 15,00 | 2,13%
200-08 LANC BSTC @0,60 PV 200-08 33,880 31,470 PV LANC 32,230 31,080 18,00 | 1,32%
200-06 200-05 BSTC @0,60 PV 200-06 44,760 41,300 PV 200-05 43,220 39,780 24,00 | 0,74%
200-05 200-04 BSTC @0,60 PV 200-05 43,220 39,780 PV 200-04 41,620 38,320 19,00 | 1,35%
200-04 200-03 BSTC @0,60 PV 200-04 41,620 38,320 PV 200-03 39,220 36,440 23,00 | 2,80%
200-03 200-02 BSTC @0,60 PV 200-03 39,220 36,440 PV 200-02 37,910 34,490 26,00 | 2,41%
EIXO 300 - RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
300-01 300-02 BSTC @0,60 PV 300-01 39,140 35,300 PV 300-02 36,180 33,480 30,00 | 3,78%
300-02 300-03 BSTC @0,60 PV 300-02 36,180 33,480 PV 300-03 35,630 33,090 22,00 | 0,50%
300-03 300-04 BSTC @0,60 PV 300-03 35,630 33,090 PV 300-04 35,530 32,420 19,00 | 0,50%
300-04 300-05 BSTC @0,60 PV 300-04 35,530 32,420 PV 300-05 33,850 31,220 32,00 | 1,61%
300-05 300-06 BSTC @0,60 PV 300-05 33,850 31,220 PV 300-06 35,510 29,830 23,00 | 3,78%
300-06 300-07 BSTC @0,60 PV 300-06 35,510 29,830 PV 300-07 31,530 29,260 18,00 | 1,98%
300-07 300-08 BSTC @0,60 PV 300-07 31,530 29,260 PV 300-08 30,180 27,260 40,00 | 3,03%
300-08 LANC BSTC @0,80 PV 300-08 30,180 27,260 PV LANC 27,840 26,420 35,00 | 1,50%
300-09 300-08 BSTC @0,60 PV 300-09 29,890 27,980 PV 300-08 30,180 27,260 40,00 | 0,74%
EIXO 400 - RUA RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400-01 400-02 BSTC @0,60 PV 400-01 45,933 44,333 PV 400-02 46,372 44,241 38,00 | 0,25%
400-02 400-03 BSTC @0,60 PV 400-02 46,372 44,241 PV 400-03 46,580 44,153 36,00 | 0,25%
400-03 800-01 BSTC @0,60 PV 400-03 46,580 44,153 PV 800-01 46,560 44,093 12,00 | 0,50%
EIXO 500 - RUA SEBASTIAO CERRI
50001 | 400-02 | BSTc@oe0 | Pv | 50001 | 46515 [ 44915 | Pv | 400-02 | 46372 | 44241 | 5500 | 0,50% |
EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI
600-01 | 70001 | BSTC@060 | PV [ e00-01 | 46381 | 44781 | Pv | 70001 | 46481 | 44664 | 24,00 | 0,69% |
EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700-01 700-02 BSTC @0,60 PV 700-01 46,481 44,664 PV 700-02 46,070 44,469 40,00 | 0,69%
700-02 700-03 BSTC @0,60 PV 700-02 46,070 44,469 PV 700-03 45,949 44,349 25,00 | 0,69%
700-03 700-04 BSTC @0,60 PV 700-03 45,949 44,349 PV 700-04 45,931 44,279 11,00 | 0,95%
700-04 800-03 BSTC @0,60 PV 700-04 45,931 44,279 PV 800-03 46,018 43,920 32,00 | 0,50%
EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA
800-01 800-02 BSTC @0,60 PV 800-01 46,560 44,093 PV 800-02 46,220 44,005 35,00 | 0,25%
800-02 800-03 BSTC @0,60 PV 800-02 46,220 44,005 PV 800-03 46,018 43,920 34,00 | 0,25%
800-03 800-04 BSTC @0,60 PV 800-03 46,018 43,920 PV 800-04 45,820 43,825 38,00 | 0,25%
800-04 800-05 BSTC @0,60 PV 800-04 45,820 43,825 PV 800-05 45,820 43,825 41,00 | 0,25%
800-05 800-06 BSTC @0,60 PV 800-05 45,820 43,825 PV 800-06 45,616 43,608 46,00 | 0,25%
800-06 800-07 BSTC @0,60 PV 800-06 45,616 43,608 PV 800-07 45,616 43,475 53,00 | 0,25%
800-07 900-01 BSTC @0,60 PV 800-07 45,616 43,475 PV 900-01 45,408 43,383 36,00 | 0,25%
LEGENDA
BO = BOCA PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 400 CA Il MF - BSTC @ 400 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 204,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 600 CA Il PB - BSTC @0,60 (m) 983,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 800 CA Il PB - BSTC @0,80 (m) 35,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro @ 600 (und) 1,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro @ 800 (und) 1,00
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro @1,50/descida d'agua de aterro DAD-01 (und) 1,00




I/@\! NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES
|EXTENSAO: 1,04 Km
RELAGAO DE MEIOS-FIOS
LOCALIZAGRO (ESTACA) PROJETOTIPO | pyrENSAO (m) OBSERVAGAO
INICIO | FINAL | LADO (COD.)
EIXO 100 - RUA JOSE GOMES
100 + 0,00 103 + 15,00 LD MFC PRE MOLD 75,00
100 + 0,00 103 + 15,00 LE MFC PRE MOLD 75,00
EIXO 200 - RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
200 + 0,00 209 + 7,00 LD MFC PRE MOLD 187,00
200 + 0,00 209 + 7,00 LE MFC PRE MOLD 187,00
EIXO 300 - RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
300 + 0,00 314 + 1,00 LD MFC PRE MOLD 281,00
300 + 0,00 314 + 1,00 LE MFC PRE MOLD 281,00
EIXO 400 - RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400 + 0,00 404 + 5,19 LD MFC PRE MOLD 85,19
400 + 0,00 404 + 5,19 LE MFC PRE MOLD 85,19
EIXO 500 - RUA SEBASTIAO CERRI
500 + 0,00 502 + 17,16 LD MFC PRE MOLD 57,16
500 + 0,00 502 + 17,16 LE MFC PRE MOLD 57,16
EIXO 600 - RUA DAVID LECCHI
600 + 0,00 604 + 5,86 LD MFC PRE MOLD 85,86
600 + 0,00 604 + 5,86 LE MFC PRE MOLD 85,86
EIXO 700 - RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700 + 0,00 705 + 11,31 LD MFC PRE MOLD 111,31
700 + 0,00 705 + 11,31 LE MFC PRE MOLD 111,31
EIXO 800 - RUA WALDIR NOSSA
800 + 0,00 807 + 11,27 LD MFC PRE MOLD 151,27
800 + 0,00 807 + 11,27 LE MFC PRE MOLD 151,27
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO (m) 2.067,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 1,04 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura | Cota | Dist. % | Cota | Dist Terreno | Projeto | Verm. Dist. | Cota | % Dist. | Cota | Altura
RAMO 100 — RUA JOSE GOMES
100+0,00 374.278,447 7.833.166,263 -3,00% 39,945 3,00 40,365 40,035 -0,330 3,00 39,945 -3,00%
101+0,00 374.295,772 7.833.156,270 -3,00% 41,363 3,00 41,595 41,453 -0,142 3,00 41,363 -3,00%
102+0,00 374.313,096 7.833.146,277 -3,00% 42,662 3,00 43,095 42,752 -0,343 3,00 42,662 -3,00%
103+0,00 374.330,421 7.833.136,284 -3,00% 43,724 3,00 44,194 43,814 -0,380 3,00 43,724 -3,00%
RAMO 200 - RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
200+0,00 374.497,951 7.833.496,299 -3,00% 41,698 3,00 42,118 41,788 -0,330 3,00 41,698 -3,00%
201+0,00 374.515,040 7.833.485,908 -3,00% 41,077 3,00 41,319 41,167 -0,152 3,00 41,077 -3,00%
202+0,00 374.532,129 7.833.475,518 -3,00% 39,891 3,00 40,396 39,981 -0,415 3,00 39,891 -3,00%
202+18,26 374.547,730 7.833.466,032 -3,00% 37,849 3,00 37,702 37,939 0,237 3,00 37,849 -3,00%
203+0,00 374.549,336 7.833.465,376 -3,00% 37,768 3,00 37,425 37,858 0,433 3,00 37,768 -3,00%
203+2,78 374.552,082 7.833.465,439 -3,00% 37,684 3,00 37,370 37,774 0,404 3,00 37,684 -3,00%
203+7,29 374.555,481 7.833.468,221 -3,00% 37,669 3,00 37,640 37,759 0,119 3,00 37,669 -3,00%
204+0,00 374.561,280 7.833.479,525 -3,00% 38,426 3,00 38,838 38,516 -0,322 3,00 38,426 -3,00%
204+7,52 374.564,714 7.833.486,220 -3,00% 39,198 3,00 39,552 39,288 -0,264 3,00 39,198 -3,00%
205+0,00 374.569,421 7.833.497,757 -3,00% 40,477 3,00 40,468 40,567 0,099 3,00 40,477 -3,00%
205+14,95 374.572,341 7.833.512,395 -3,00% 41,953 3,00 42,436 42,043 -0,393 3,00 41,953 -3,00%
206+0,00 374.572,633 7.833.517,432 -3,00% 42,397 3,00 42,858 42,487 -0,371 3,00 42,397 -3,00%
207+0,00 374.570,327 7.833.537,234 -3,00% 43,863 3,00 44,155 43,953 -0,202 3,00 43,863 -3,00%
207+2,38 374.569,688 7.833.539,529 -3,00% 44,007 3,00 44,316 44,097 -0,219 3,00 44,007 -3,00%
208+0,00 374.564,686 7.833.556,422 -3,00% 44,862 3,00 45,416 44,952 -0,464 3,00 44,862 -3,00%
209+0,00 374.559,006 7.833.575,599 -3,00% 45,407 3,00 45,827 45,497 -0,330 3,00 45,407 -3,00%
209+7,00 374.557,019 7.833.582,310 -3,00% 45,552 3,00 45,972 45,642 -0,330 3,00 45,552 -3,00%
RAMO 300 — RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES

300+0,00 374.718,510 7.833.730,581 -3,00% 42,980 3,00 43,400 43,070 -0,330 3,00 42,980 -3,00%
301+0,00 374.729,199 7.833.747,485 -3,00% 41,531 3,00 41,894 41,621 -0,273 3,00 41,531 -3,00%
302+0,00 374.739,888 7.833.764,389 -3,00% 39,139 3,00 39,536 39,229 -0,307 3,00 39,139 -3,00%
302+16,83 374.748,882 7.833.778,612 -3,00% 37,058 3,00 37,425 37,148 -0,277 3,00 37,058 -3,00%
303+0,00 374.750,598 7.833.781,279 -3,00% 36,742 3,00 37,107 36,832 -0,275 3,00 36,742 -3,00%
303+2,29 374.751,865 7.833.783,190 -3,00% 36,530 3,00 36,869 36,620 -0,249 3,00 36,530 -3,00%
303+7,00 374.754,534 7.833.787,067 -3,00% 36,135 3,00 36,446 36,225 -0,221 3,00 36,135 -3,00%
303+7,76 374.754,972 7.833.787,685 -3,00% 36,077 3,00 36,397 36,167 -0,230 3,00 36,077 -3,00%
304+0,00 374.762,071 7.833.797,660 -3,00% 35,339 3,00 35,826 35,429 -0,397 3,00 35,339 -3,00%
304+10,78 374.768,323 7.833.806,446 -3,00% 35,003 3,00 35,445 35,093 -0,352 3,00 35,003 -3,00%
304+11,00 374.768,449 7.833.806,621 -3,00% 34,999 3,00 35,437 35,089 -0,348 3,00 34,999 -3,00%
304+16,88 374.772,558 7.833.810,805 -3,00% 34,943 3,00 35,355 35,033 -0,322 3,00 34,943 -3,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 1,04 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
305+0,00 374.775,179 7.833.812,482 -3,00% 34,930 3,00 35,380 35,020 -0,360 3,00 34,930 -3,00%
305+2,99 374.777,907 7.833.813,690 -3,00% 34,917 3,00 35,357 35,007 -0,350 3,00 34,917 -3,00%
306+0,00 374.793,935 7.833.819,399 -3,00% 34,811 3,00 35,204 34,901 -0,303 3,00 34,811 -3,00%
307+0,00 374.812,776 7.833.826,109 -3,00% 33,895 3,00 34,357 33,985 -0,372 3,00 33,895 -3,00%
307+7,88 374.820,200 7.833.828,754 -3,00% 33,229 3,00 33,701 33,319 -0,382 3,00 33,229 -3,00%
308+0,00 374.831,014 7.833.834,157 -3,00% 32,070 3,00 32,501 32,160 -0,341 3,00 32,070 -3,00%
308+6,86 374.836,459 7.833.838,323 -3,00% 31,513 3,00 31,852 31,603 -0,249 3,00 31,513 -3,00%
309+0,00 374.845,074 7.833.848,193 -3,00% 30,689 3,00 31,274 30,779 -0,495 3,00 30,689 -3,00%
309+5,84 374.848,015 7.833.853,237 -3,00% 30,392 3,00 31,073 30,482 -0,591 3,00 30,392 -3,00%
309+6,00 374.848,086 7.833.853,378 -3,00% 30,384 3,00 31,068 30,474 -0,594 3,00 30,384 -3,00%
310+0,00 374.854,420 7.833.865,864 -3,00% 29,674 3,00 30,117 29,764 -0,353 3,00 29,674 -3,00%
310+8,17 374.858,116 7.833.873,152 -3,00% 29,318 3,00 29,670 29,408 -0,262 3,00 29,318 -3,00%
310+11,66 374.859,718 7.833.876,245 -3,00% 29,202 3,00 29,609 29,292 -0,317 3,00 29,202 -3,00%
310+15,14 374.861,370 7.833.879,311 -3,00% 29,107 3,00 29,549 29,197 -0,352 3,00 29,107 -3,00%
311+0,00 374.863,712 7.833.883,572 -3,00% 29,011 3,00 29,458 29,101 -0,357 3,00 29,011 -3,00%
312+0,00 374.873,346 7.833.901,098 -3,00% 29,034 3,00 29,451 29,124 -0,327 3,00 29,034 -3,00%
313+0,00 374.882,980 7.833.918,625 -3,00% 29,282 3,00 29,673 29,372 -0,301 3,00 29,282 -3,00%
313+6,94 374.886,323 7.833.924,707 -3,00% 29,368 3,00 29,749 29,458 -0,291 3,00 29,368 -3,00%
313+12,32 374.888,657 7.833.929,555 -3,00% 29,435 3,00 29,834 29,525 -0,309 3,00 29,435 -3,00%
313+16,36 374.890,057 7.833.933,335 -3,00% 29,485 3,00 29,926 29,575 -0,351 3,00 29,485 -3,00%
RAMO 400 — RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400+0,00 374.266,753 7.833.683,704 -3,00% 45,421 3,00 45,841 45,511 -0,330 3,00 45,421 -3,00%
401+0,00 374.277,732 7.833.700,421 -3,00% 45,652 3,00 46,076 45,742 -0,334 3,00 45,652 -3,00%
402+0,00 374.288,711 7.833.717,138 -3,00% 45,883 3,00 46,237 45,973 -0,264 3,00 45,883 -3,00%
403+0,00 374.299,690 7.833.733,855 -3,00% 46,090 3,00 46,520 46,180 -0,340 3,00 46,090 -3,00%
404+0,00 374.310,669 7.833.750,572 -3,00% 46,156 3,00 46,578 46,246 -0,332 3,00 46,156 -3,00%
404+5,18 374.313,515 7.833.754,906 -3,00% 46,167 3,00 46,587 46,257 -0,330 3,00 46,167 -3,00%
RAMO 500 — RUA SEBASTIAO CERRI
500+0,00 374.291,955 7.833.722,078 -3,00% 45,951 3,00 46,307 46,041 -0,266 3,00 45,951 -3,00%
501+0,00 374.274,987 7.833.732,666 -3,00% 46,100 3,00 46,527 46,190 -0,337 3,00 46,100 -3,00%
502+0,00 374.258,019 7.833.743,253 -3,00% 46,142 3,00 46,521 46,232 -0,289 3,00 46,142 -3,00%
502+17,16 374.243,459 7.833.752,337 -3,00% 46,088 3,00 46,508 46,178 -0,330 3,00 46,088 -3,00%
RAMO 600 — RUA DAVID LECCHI

601+13,00 374.309,833 7.833.757,260 -3,00% 46,154 3,00 46,503 46,244 -0,259 3,00 46,154 -3,00%
602+0,00 374.303,936 7.833.761,031 -3,00% 46,132 3,00 46,497 46,222 -0,275 3,00 46,132 -3,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 1,04 km SERPENGE
NOTA DE SERVIGO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca X v Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura Cota Dist. % Cota Dist. Terreno Projeto Verm. Dist. Cota % Dist. Cota Altura
602+1,62 374.302,569 7.833.761,905 -3,00% 46,126 3,00 46,514 46,216 -0,298 3,00 46,126 -3,00%
603+0,00 374.287,209 7.833.771,995 -3,00% 46,060 3,00 46,527 46,150 -0,377 3,00 46,060 -3,00%
603+10,00 374.278,851 7.833.777,485 -3,00% 46,020 3,00 46,521 46,110 -0,411 3,00 46,020 -3,00%
604+0,00 374.270,492 7.833.782,975 -3,00% 45,978 3,00 46,458 46,068 -0,390 3,00 45,978 -3,00%
604+5,86 374.265,595 7.833.786,191 -3,00% 45,953 3,00 46,373 46,043 -0,330 3,00 45,953 -3,00%
RAMO 700 — RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700+0,00 374.287,430 7.833.771,849 -3,00% 46,061 3,00 46,525 46,151 -0,374 3,00 46,061 -3,00%
701+0,00 374.298,251 7.833.788,669 -3,00% 45,829 3,00 46,264 45,919 -0,345 3,00 45,829 -3,00%
702+0,00 374.309,071 7.833.805,489 -3,00% 45,650 3,00 46,076 45,740 -0,336 3,00 45,650 -3,00%
703+0,00 374.319,892 7.833.822,309 -3,00% 45,544 3,00 45,972 45,634 -0,338 3,00 45,544 -3,00%
703+12,00 374.326,384 7.833.832,401 -3,00% 45,515 3,00 45,978 45,605 -0,373 3,00 45,515 -3,00%
703+17,00 374.330,567 7.833.829,962 -3,00% 45,511 3,00 45,958 45,601 -0,357 3,00 45,511 -3,00%
704+0,00 374.333,107 7.833.828,365 -3,00% 45,511 3,00 45,953 45,601 -0,352 3,00 45,511 -3,00%
705+0,00 374.350,036 7.833.817,717 -3,00% 45,552 3,00 45,968 45,642 -0,326 3,00 45,552 -3,00%
705+11,30 374.359,606 7.833.811,698 -3,00% 45,604 3,00 46,024 45,694 -0,330 3,00 45,604 -3,00%
RAMO 800 — RUA WALDIR NOSSA

800+0,00 374.320,900 7.833.750,184 -3,00% 46,192 3,00 46,674 46,282 -0,392 3,00 46,192 -3,00%
801+0,00 374.331,551 7.833.767,112 -3,00% 45,983 3,00 46,336 46,073 -0,263 3,00 45,983 -3,00%
802+0,00 374.342,203 7.833.784,040 -3,00% 45,800 3,00 46,220 45,890 -0,330 3,00 45,800 -3,00%
803+0,00 374.352,854 7.833.800,968 -3,00% 45,670 3,00 46,078 45,760 -0,318 3,00 45,670 -3,00%
804+0,00 374.363,505 7.833.817,895 -3,00% 45,566 3,00 45,988 45,656 -0,332 3,00 45,566 -3,00%
805+0,00 374.374,156 7.833.834,823 -3,00% 45,462 3,00 45,880 45,552 -0,328 3,00 45,462 -3,00%
806+0,00 374.384,808 7.833.851,751 -3,00% 45,358 3,00 45,795 45,448 -0,347 3,00 45,358 -3,00%
807+0,00 374.395,459 7.833.868,679 -3,00% 45,254 3,00 45,787 45,344 -0,443 3,00 45,254 -3,00%
807+11,27 374.401,459 7.833.878,214 -3,00% 45,196 3,00 45,616 45,286 -0,330 3,00 45,196 -3,00%




7.0 - CALCULO DE VOLUMES

18



CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
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SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,04 km

ESTACA AREA DE AREA DE VOLUME | VOL,UME | VOL, ACUM, | VOL, ACUM,
CORTE ATERRO CORTE | ATERRO CORTE ATERRO
RAMO 100 — RUA JOSE GOMES
100 + 0,00 2,41 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
101 + 0,00 1,28 0,48 36,90 6,90 36,90 6,90
102 + 0,00 2,62 0,08 39,00 5,60 75,90 12,50
103 + 0,00 2,73 0,00 53,50 0,80 129,40 13,30
103 + 15,00 2,28 0,17 37,58 1,28 166,98 14,58
RAMO 200 — RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
200 + 0,00 3,15 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
201+ 0,00 5,95 0,18 91,00 17,80 91,00 17,80
202 + 0,00 4,65 0,11 106,00 2,90 197,00 20,70
202 + 18,26 0,08 1,81 43,18 17,53 240,18 38,23
203 + 0,00 0,00 2,22 0,07 3,51 240,25 41,74
203 + 278 0,00 1,53 0,00 5,21 240,25 46,95
203 + 7,29 0,03 1,08 0,07 5,89 240,32 52,83
204 + 0,00 2,35 0,00 15,12 6,86 255,45 59,70
204 + 752 1,49 0,10 14,44 0,38 269,89 60,07
205 + 0,00 0,62 0,30 13,17 2,50 283,05 62,57
205 + 14,95 2,71 0,00 24,89 2,24 307,94 64,81
206 + 0,00 2,56 0,00 13,31 0,00 321,25 64,81
207 + 0,00 2,11 0,12 46,70 1,20 367,95 66,01
207 + 238 2,05 0,11 4,95 0,27 372,90 66,29
208 + 0,00 3,33 0,00 47,40 0,97 420,30 67,25
209 + 0,00 0,19 0,14 35,20 1,40 455,50 68,65
209 + 7,00 0,00 0,00 0,67 0,49 456,16 69,14
RAMO 300 — RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
300 + 0,00 2,17 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
301 + 0,00 2,18 0,10 43,50 5,40 43,50 5,40
302 + 0,00 2,68 0,03 48,60 1,30 92,10 6,70
302 + 16,83 1,89 0,25 38,46 2,36 130,56 9,06
303 + 0,00 1,87 0,37 5,96 0,98 136,52 10,04
303 + 2,29 1,75 0,51 4,14 1,01 140,66 11,05
303 + 7,00 1,62 0,40 7,94 2,14 148,60 13,19
303 + 7,76 1,70 0,18 1,26 0,22 149,86 13,41
304 + 0,00 2,67 0,00 26,74 1,10 176,60 14,51
304 + 10,78 2,51 0,03 27,92 0,16 204,52 14,67
304 + 11,00 2,52 0,02 0,55 0,01 205,08 14,68
304 + 16,88 2,21 0,10 13,91 0,35 218,98 15,03
305 + 0,00 2,45 0,08 7,27 0,28 226,25 15,31
305 + 2,99 2,64 0,00 7,61 0,12 233,86 15,43
306 + 0,00 3,36 0,00 51,03 0,00 284,89 15,43
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,04 km

ESTACA AREA DE AREADE | VOLUME | VOL,UME | VOL, ACUM, | VOL, ACUM,
CORTE ATERRO CORTE | ATERRO CORTE ATERRO
307 + 0,00 2,60 0,06 59,60 0,60 344,49 16,03
307 + 7,88 2,67 0,07 20,76 0,51 365,26 16,54
308 + 0,00 3,46 0,05 37,15 0,73 402,40 17,27
308 + 6,86 2,95 0,09 21,99 0,48 424,39 17,75
308 + 20,00 3,86 0,00 44,74 0,59 469,13 18,34
309 + 584 3,85 0,00 22,51 0,00 491,65 18,34
309 + 6,00 3,83 0,00 0,61 0,00 492,26 18,34
310  + 0,00 2,59 0,01 44,94 0,07 537,20 18,41
310 + 8,17 2,08 0,00 19,08 0,04 556,28 18,45
310 + 11,66 1,93 0,00 7,00 0,00 563,27 18,45
310 + 15,14 1,79 0,00 6,47 0,00 569,75 18,45
311+ 0,00 1,52 0,00 8,04 0,00 577,79 18,45
312+ 0,00 1,58 0,00 31,00 0,00 608,79 18,45
313+ 0,00 1,94 0,00 35,20 0,00 643,99 18,45
313+ 6,94 2,00 0,00 13,67 0,00 657,66 18,45
313+ 12,32 2,17 0,00 11,22 0,00 668,88 18,45
313+ 16,36 2,03 0,00 8,48 0,00 677,36 18,45
RAMO 400 — RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400 + 0,00 2,26 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
401+ 0,00 2,41 0,14 46,70 3,40 46,70 3,40
402 + 0,00 1,86 0,35 42,70 4,90 89,40 8,30
403 + 0,00 2,30 0,15 41,60 5,00 131,00 13,30
404 + 0,00 2,29 0,13 45,90 2,80 176,90 16,10
404 + 518 2,14 0,39 11,47 1,35 188,37 17,45
RAMO 500 — RUA SEBASTIAO CERRI
500 + 0,00 1,87 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
501 + 0,00 2,31 0,22 41,80 6,40 41,80 6,40
502 + 0,00 2,05 0,22 43,60 4,40 85,40 10,80
502 + 17,16 2,32 0,11 37,49 2,83 122,89 13,63
RAMO 600 — RUA DAVID LECCHI
601  + 13,00 1,84 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
602 + 0,00 1,96 0,28 13,30 2,28 13,30 2,28
602 + 1,62 2,06 0,24 3,26 0,42 16,56 2,70
603 + 0,00 2,62 0,07 43,01 2,85 59,57 5,55
603 + 0,00 2,62 0,07 0,00 0,00 59,57 5,55
603 + 10,00 2,90 0,00 27,60 0,35 87,17 5,90
604 + 0,00 2,50 0,05 27,00 0,25 114,17 6,15
604 + 586 2,13 0,17 13,57 0,64 127,73 6,79
RAMO 700 — RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700 + 0,00 2,56 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba — Aracruz — ES

EXTENSAO: 1,04 km

ESTACA AREA DE AREA DE VOLUME | VOL,UME | VOL, ACUM, | VOL, ACUM,
CORTE ATERRO CORTE | ATERRO CORTE ATERRO
701 + 0,00 2,27 0,12 48,30 1,70 48,30 1,70
702 + 0,00 2,29 0,11 45,60 2,30 93,90 4,00
703 + 0,00 2,38 0,08 46,70 1,90 140,60 5,90
703 + 12,00 4,34 0,09 40,32 1,02 180,92 6,92
703 + 17,00 2,42 0,11 16,90 0,50 197,82 7,42
704 + 0,00 2,39 0,18 7,22 0,44 205,04 7,86
705 + 0,00 2,23 0,29 46,20 4,70 251,24 12,56
705 + 11,30 2,25 0,34 25,31 3,56 276,55 16,11
RAMO 800 - RUA WALDIR NOSSA
800 + 0,00 2,35 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
801 + 0,00 1,75 0,53 41,00 9,40 41,00 9,40
802 + 0,00 2,32 0,10 40,70 6,30 81,70 15,70
803 + 0,00 2,23 0,17 45,50 2,70 127,20 18,40
804 + 0,00 2,50 0,21 47,30 3,80 174,50 22,20
805 + 0,00 2,23 0,16 47,30 3,70 221,80 25,90
806 + 0,00 2,31 0,14 45,40 3,00 267,20 28,90
807 + 0,00 3,10 0,00 54,10 1,40 321,30 30,30
807 + 11,27 2,27 0,16 30,26 0,90 351,56 31,20
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 2.367,61 m?
TOTAL DE ATERRO 187,36 m*
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

_ SERPENGE
LOCAL: Jacupemba - Aracruz - ES EXTENSAO: 1,04 km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO | o0, (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
RAMO 100 — RUA JOSE GOMES
100 10,00 100 + 10,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
100 14,00 100 + 14,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
100 14,00 100 + 14,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,00 7,50 LADO ESQUERDO
100 14,00 101 + 4,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
101 4,00 102 + 14,00 LFO-2 1:2 0,10 30,00 1,00 EIXO
102 14,00 103 + 4,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
103 4,00 103 + 4,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
103 7,00 103 + 7,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
RAMO 200 — RUA MARIA ROSSONI E RUA DAVID ROSSONI
200 10,00 200 + 10,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
200 14,00 200 + 14,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
200 14,00 200 + 14,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,00 7,50 LADO ESQUERDO
200 14,00 201 + 4,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
201 4,00 207 + 10,00 LFO-2 1:2 0,10 126,00 4,20 EIXO
207 10,00 208 + 0,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
208 0,00 208 + 0,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
208 3,00 208 + 3,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
208 6,00 208 + 6,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
208 6,00 208 + 17,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EIXO
208 17,00 208 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,00 7,50 LADO DIREITO
208 17,00 208 + 17,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
RAMO 300 — RUA ELIZARIO SILVA E RUA IZALTINO SALES
300 8,00 300 + 8,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
300 11,00 300 + 11,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
300 11,00 300 + 11,00 ESCRITA PARE - 2,50 3,00 7,50 LADO ESQUERDO
300 11,00 301 + 1,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
RAMO 400 — RUA RODRIGO UCELLI LECCHI (DA PAIXAO)
400 12,00 400 + 12,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
400 15,00 400 + 15,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
400 18,00 400 + 18,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
400 18,00 401 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
401 8,00 403 + 5,00 LFO-2 1:2 0,10 37,00 1,23 EIXO
403 5,00 403 + 15,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
403 15,00 403 + 15,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
403 18,00 403 + 18,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
RAMO 700 — RUA PAULINA MARIA BRAVO TINTORI
700 7,00 700 + 7,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
700 10,00 700 + 10,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
700 10,00 701+ 0,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
701 0,00 705 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 80,00 2,67 EIXO
RAMO 800 — RUA WALDIR NOSSA
800 9,00 800 + 9,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
800 12,00 800 + 12,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO ESQUERDO
800 12,00 801 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
801 2,00 806 + 12,00 LFO-2 1:2 0,10 110,00 3,67 EIXO
806 12,00 807 + 2,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EIXO
807 2,00 807 + 2,00 LRE - 0,60 3,00 1,80 LADO DIREITO
807 5,00 807 + 5,00 FAIXA DE PEDESTRES - 4,00 6,00 9,60 EIXO
RESUMO DE QUANTIDADES
ESCRITA PARE 30,00
LFO -1 11,10
LFO -2 12,77
LRE 23,40
FAIXA DE PEDEST_RES 96,00
TOTAL GERAL 173,27
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